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CONVOCATORIA

PARA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION MEDIANTE
LICITACION PUBLICA NACIONAL
LO-012NCD002-N21-2014

RELATIVA A LA: “SEGUNDA ETAPA DE LA CQNSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN TABAQUISMO Y EPOC”.

EL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSIO VILLEGAS CON
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES INE-850101 9P7. ORGANISMO PUBLICO
DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, EN CUMPLIMIENTO A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, ASi COMO LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 1°, 3 Y 27, FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, A TRAVES DEL
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y CONSTRUCCION DE LA SUBDIRECCION DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AMBOS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION DE LA DIRECCION GENERAL DE ESTE INSTITUTO, UBICADO EN CALZADA DE
TLALPAN 4502, COL. SECCION XVI, C.P. 14080, MEXICO D.F., TEL. 5487-1700 EXT 5115 Y CORREO
ELECTRONICO licitaciones_dmcc@iner.gob.mx, CONVOCA A LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES, E
INTERESADOS QUE CUENTEN CON LA CAPACIDAD TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAR EN
EL PROCESO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LO-012NCDO002-N21-2014 RELATIVA A LA
“SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL DEPARTAMENTO DE
INVESTIGACION EN TABAQUISMO Y EPOC .

CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACION SE
ESTABLECEN LOS TERMINOS Y CONDICIONES A LAS QUE DEBERAN AJUSTARSE LOS LICITANTES
QUE DECIDAN PARTICIPAR POR ESCRITO.

EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION SE INICIA CON LA PUBLICACION DE LA
CONVOCATORIA EN COMPRANET Y CONCLUYE CON LA FIRMA DEL CONTRATO.

A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACION EN COMPRANET Y HASTA EL SEXTO DIA NATURAL PREVIO A
LA FECHA SENALADA PARA EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, LA
“CONVOCANTE” TENDRA EN EL DOMICILIO SENALADO, UNA COPIA IMPRESA O EN MEDIO
ELECTRONICO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA, LA CUAL PODRA SER CONSULTADA
POR CUALQUIER PERSONA. LA COPIA EXCLUSIVAMENTE SERA PARA CONSULTA, POR LO QUE LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD NO ESTARA OBLIGADA A ENTREGAR UNA IMPRESION DE LA MISMA.

LAS PROPOSICIONES PODRAN PRESENTARSE A TRAVES DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACION
ELECTRONICA Y EN SUSTITUCION DE LA FIRMA AUTOGRAFA, SE EMPLEARAN LOS MEDIOS DE
IDENTIFICACION ELECTRONICA QUE ESTABLEZCA LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA. NO SE
ACEPTARAN ENTREGAS A TRAVES DEL SERVICIO POSTAL O DE MENSAJERIA.

LA DOCUMENTACION QUE PRESENTEN LOS LICITANTES DEBERA SER EN IDIOMA ESPANOL. TODOS
LOS PRECIOS Y LAS OPERACIONES CONSECUENTES DEBERAN DE REFERIRSE EN MONEDA
NACIONAL.

NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA A LA LICITACION
PUBLICA NACIONAL, ASI COMO EN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES
PODRAN SER NEGOCIADAS, SIN PERJUICIO DE QUE LA CONVOCANTE PUEDA SOLICITAR A LOS
LICITANTES ACLARACIONES O INFORMACION ADICIONAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 38 DE
LA LEY.
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NO PODRAN PARTICIPAR LAS PERSONAS FiSICAS Y/O MORALES QUE SE ENCUENTREN EN LOS
SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS 51 Y 78 DE LA LEY O ARTICULOS 50 Y 60 DE LA LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

PARA EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACION NO SE RECIBIRAN PROPOSICIONES ENVIADAS A
TRAVES DE SERVICIO POSTAL O MENSAJERIA.

1. TERMINOLOGIA.

PARA LOS EFECTOS DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL, ADEMAS DE LAS
DEFINICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, SU REGLAMENTO Y EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACION GENERAL EN MATERIA DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE ENTENDERA POR:

“LEY” O “LOPSRM”

“REGLAMENTO”

“SHCP”
“SAT”
“INER”

“COMPRANET”

“SFP”
“SECRETARIA”
“DGDIF”

“DIRECCION”
“SUBDIRECCION”

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
ASi COMO SUS REFORMAS Y ADICIONES PUBLICADAS EN DISTINTAS FECHAS
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION Y LA ULTIMA EL 09 DE ABRIL DEL
2012.

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, ASi COMO SUS REFORMAS Y ADICIONES PUBLICADAS EN
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 28 DE JULIO DE 2010.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSIO
VILLEGAS.

EL SISTEMA ELECTRONICO DE INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL
SOBRE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACION.ADOS CON LAS MISMAS,
INTEGRADO ENTRE OTRA INFORMACION, POR LOS PROGRAMAS ANUALES
EN LA MATERIA, DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES; EL REGISTRO UNICO
DE CONTRATISTAS; EL PADRON DE TESTIGOS SOCIALES; EL REGISTRO DE
CONTRATISTAS SANCIONADOS; LAS CONVOCATORIAS A LA LICITACION Y
SUS MODIFICACIONES; LAS INVITACIONES A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS; LAS ACTAS DE LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, DEL ACTO DE
PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y DE FALLO; LOS
TESTIMONIOS DE LOS TESTIGOS SOCIALES; LOS DATOS DE LOS CONTRATOS
Y LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS; LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS; LAS
RESOLUCIONES DE LA INSTANCIA DE INCONFORMIDAD QUE HAYAN
CAUSADO ESTADO, Y LAS NOTIFICACIONES Y AVISOS CORRESPONDIENTES.
DICHO SISTEMA SERA DE CONSULTA GRATUITA Y CONSTITUIRA UN MEDIO
POR EL CUAL SE DESARROLLARAN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION.
EL SISTEMA ESTA A CARGO DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA.

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA.
SECRETARIA DE SALUD

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE
LA SECRETARIA DE SALUD.

DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL “INER”.

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL
“INER”.
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“DEPARTAMENTO”

“RESIDENTE”

“LICITANTE(S)”

“CONTRATISTA”

“SUPERVISOR”

“PROPOSICION”

“CONVOCATORIA”

“CONVOCANTE”

“H. GENERAL"

“H. DE ESPECIALIDAD”

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y CONSTRUCCION
DEL “INER”.

PERSONA SOBRE LA QUE RECAEN LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN EL
ARTICULO 113 DEL “REGLAMENTO".

CUALQUIER PERSONA FISICA O MORAL QUE PARTICIPE EN EL PRESENTE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

PERSONA FiSICA O MORAL QUE CELEBRE CONTRATO DE OBRA PUBLICA O
DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS CON “EL INER".

LA SUPERVISION EXTERNA CONTRATADA POR “EL INER”,

DE MANERA GENERAL Y GLOBAL SE HACE REFERENCIA TANTO A LA PARTE
TECNICA, PARTE ECONOMICA Y DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA,
PRESENTADA POR CADA UNO DE LOS “LICITANTES”

SON LAS CONDICIONES, CLAUSULAS O ESTIPULACIONES ESPECIFICAS
NECESARIAS, DE TIPO JURIDICO, TECNICO Y ECONOMICO QUE SE DEBERAN
OBSERVAR PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACION.

LA QUE DE ACUERDO A SUS NECESIDADES SOLICITE O REQUIERA LA
CONTRATACION DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.

ES EL ESTABLECIMIENTO DE SEGUNDO O TERCER NIVEL PARA LA ATENCION
DE PACIENTES, EN LAS CUATRO ESPECIALIDADES BASICAS DE LA MEDICINA:
CIRUGIA GENERAL, GINECO-OBSTETRICIA, MEDICINA INTERNA, GERIATRIA Y
OTRAS ESPECIALIDADES COMPLEMENTARIAS Y DE APOYO DERIVADAS DE
LAS MISMAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA
Y HOSPITALIZACION (ART. 70 DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE
SALUD)

ES EL ESTABLECIMIENTO DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL PARA LA ATENCION
DE PACIENTES, DE UNA O VARIAS ESPECIALIDADES MEDICAS, QUIRURGICAS
O MEDICO-QUIRURGICAS QUE PRESTA SERVICIOS DE URGENCIAS,
CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACION Y QUE DEBERA REALIZAR
ACTIVIDADES DE PREVENCION, CURACION, REHABILITACION, FORMACION Y
DESARROLLO DE PERSONAL PARA LA SALUD, ASi COMO DE INVESTIGACION
CIENTIFICA (ART. 70 DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD).

“IDENTIFICACION OFICIAL” CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL

“ IVAH

ELECTORAL, PASAPORTE VIGENTE EXPEDIDO POR LA SECRETARIA DE
RELACIONES EXTERIORES O CEDULA PROFESIONAL.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
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2. CALENDARIO DE EVENTOS.

LICITACION PUBLICA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA SEGUNDA ETAPA
DE LA AMPLIACION DE LA CLiNICA DE TABAQUISMO Y EPOC.

EVENTO ANO MES DIA HORA LUGAR

PUBLICACION DE CONVOCATORIA [, | ceoriemBrE | 23 |%|7R:§0 COMPRANET
10:00 OFICINAS DEL

VISITA AL SITIO DE OBRA 2014  |SEPTIEMBRE |29 RS, DMEC

JUNTA DE ACLARACIONES 2014  [SEPTIEMBRE |29 15:30 OFICINAS DEL
HRS. “DMCC”

ACTO DE PRESENTACION Y 2014 |[OCTUBRE |06 10:00 OFICINAS DEL

APERTURA DE HRS. “DMCC”

FALLO 2014 |[OCTUBRE |[13 10:00 OFICINAS DEL
HRS. “DMCC”

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO ~ [2014  [OCTUBRE |27 12:00 OFICINAS DEL
HRS. “DMCC”

CUALQUIER PERSONA REGISTRANDO PREVIAMENTE SU PARTICIPACION, PODRA ASISTIR A LOS
DIFERENTES ACTOS DE LA LICITACION EN CALIDAD DE OBSERVADOR.

LA “DIRE(;CION”, ASI COMO LA SALA DE JUNTAS DE LA MISMA, SE ENCUENTRA UBICADA EN LA MISMA
DIRECCION DEL “INER”, ES DECIR, CALZADA DE TLALPAN 4502, COL. SECCION XVI, C.P. 14080, MEXICO
D.F.

3. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, EL LUGAR DONDE SE REALIZARAN Y PERIODO DE
EJECUCION.

EL PROYECTO DENOMINADO “DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN TABAQUISMO Y EPOC”, SE CLASIFICA COMO UN “PROYECTO
DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL”, CON EL PROPOSITO DE SOLUCIONAR LA PROBLEMATICA DE FALTA
DE ESPACIO PARA LA ATENCION DE UN MAYOR NUMERO DE PACIENTES Y LA REDUCCION DEL
TIEMPO PARA INICIO, SEGUIMIENTO Y TERMINACION DE LOS TRATAMIENTOS PARA DEJAR DE
FUMAR.

LA EJECUCION DE ESTE PROYECTO SE DESARROLLA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSIO VILLEGAS, DENTRO DE LA
ZONA SUR DEL DISTRITO FEDERAL, ZONA URBANA EN DONDE SE ATIENDE A LA POBLACION
ABIERTA DE TODO EL PAIS.

DEBIDO A LA CRECIENTE NECESIDAD DE ATENDER A LOS PACIENTES CON EPOC, YA SEA POR
TABAQUISMO O POR HUMO DE LENA Y ATENDIENDO A LA CARACTERISTICA DE SER UNA ENTIDAD
NORMATIVA CON PARTICIPACION NACIONAL E INTERNACIONAL DONDE SE REALIZA INVESTIGACION
Y SE DESARROLLAN ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL, PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ESTA
ENFERMEDAD. ES NECESARIO CONTAR CON AREAS ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE CADA
UNA DE LAS ACTIVIDADES TANTO LAS ASISTENCIALES, COMO LAS DE INVESTIGACION, EDUCACION
Y PROMOCION DE LA SALUD.
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LA AMPLIACION DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN TABAQUISMO Y EPOC PERMITIRA:

*TENER UN AREA PARA GENERAR Y DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACION TANTO BASICA
COMO CLINICA, PARA AMPLIAR EL CONOCIMIENTO SOBRE LA ADICCION AL TABACO Y LOS
MECANISMOS INMUNOREGULADORES QUE PARTICIPAN EN EL DESARROLLO DE EPOC YA SEA POR
EXPOSICION AL HUMO DE LENA O DE TABACO.

*TENER LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA AVANZAR EN EL CONOCIMIENTO SOBRE LA
ENFERMEDAD Y PERMITIRA IMPLEMENTAR NUEVOS PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y
TERAPEUTICOS EN ESTE GRUPO DE PACIENTES.

*UN ESPACIO ADECUADO DONDE SE PODRA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE ATENCION PARA PODER
PROPORCIONAR EL SERVICIO A UN MAYOR NUMERO DE PACIENTES.

LA SUPERFICIE DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL DEPARTAMENTO DE
INVESTIGACION EN TABAQUISMO Y EPOC, ES DE 720.00 M2. EN EL DOCUMENTO “CEDULAS DE
SUPERFICIE E INDICES DE ANTEPROYECTO” (QUE FORMA PARTE DE LOS ALCANCES DE ESTE
TRABAJO) SE DESGLOSA EN FORMA DETALLADA LOS METROS CUADRADOS POR AREA, SERVICIO Y
LOCAL.

ACTUALMENTE EL EDIFICIO CUENTA CON PLANTA BAJA Y PRIMER NIVEL Y LA AMPLIACION PARA
DAR CUMPLIMIENTO AL PROYECTO EJECUTIVO SE DA EN UN SEGUNDO NIVEL. EN SEGUIDA SE
DESCRIBEN LOS ESPACIOS QUE CONFORMAN EL DISENO.

VESTIBULO:
e RECEPCION Y SALA DE ESPERA.

AREA DE CONSULTA:

CONSULTA Y DIAGNOSTICO:
e DOS CONSULTORIOS MEDICOS.
e CINCO CONSULTORIOS DE PSICOLOGIA.
e PSICOLOGIA ESTUDIANTES.

SALA DE TRATAMIENTO TERAPEUTICO:
e CUATRO SALAS DE TERAPIA.
DOS CAMARAS GESSELL.
OFICINA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO, CON SANITARIO.
OFICINA ASISTENTE
SECRETARIA.
SALA DE JUNTAS.
AULA DE USOS MULTIPLES.
BODEGA DE MATERIAL DE DIFUSION.
AREA DE COPIAS.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:

SANITARIOS DE PERSONAL HOMBRES.

SANITARIOS DE PERSONAL MUJERES.

CIRCULACIONES COMUNES (ELEVADOR, ESCALERAS, ETC.)
TERRAZA ECOLOGICA.

ANDADOR A TERRAZA

LA AMPLIACION DEL EDIFICIO ESTA ESTRUCTURADA A BASE DE COLUMNAS RECTANGULARES DE
ACERO Y EN TIPO “I" SOLUCIONADAS EN DIFERENTES SECCIONES, DANDO CONTINUIDAD A LOS
ENTRE EJES DE LOS NIVELES INFERIORES.
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ALGUNAS DE ESTAS COLUMNAS (LAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA SALA DE ESPERA Y LA DE LA
SALA DE JUNTAS) ESTAN FORRADAS CIRCULARMENTE CON UN SISTEMA DE ALUCOBOND COLOR
S.M.A EN O. SOBE UN BASTIDOR DE PTR DE 1 %" PARA DARLE LA FORMA CILINDRICA.

LAS TRABES SON DE ACERO TIPO “I" Y LA LOSA DE AZOTEA ES DEL TIPO “LOSA ACERO” Y CAPA DE
COMPRESION DE CONCRETO.

EL ALCANCE DE LOS TRABAJOS CONSISTIRAN EN LA AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL SEGUNDO
NIVEL QUE A SU VEZ INCLUYE, ALBANILERIA, ACABADOS E INSTALACIONES.

EL PERIODO DE EJECUCION SERA DE 79 DIAS NATURALES, CON FECHA ESTIMADA DE INICIO: EL 14
DE OCTUBRE DE 2014 Y LA TERMINACION EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014,

4. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

SE CUENTA CON SALDO DISPONIBLE EN SU PRESUPUESTO, APROBADO PARA EL EJERCICIO 2014,
EN EL QUE SE INCLUYE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS: DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA
CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN TABAQUISMO Y
EPOC, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 24 DE LA “LEY”, Y ATENDIENDO A
LO DISPUESTO EN EL ART. 34 FRAC. Il DEL “REGLAMENTO. AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO DGPOP-
6-4949-2013 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2013.

5. REGISTRO DEL “LICITANTE”.

A TODOS AQUELLOS “LICITANTES” QUE ADQUIERAN LA “CONVOCATORIA", SE LES RECOMIENDA
PASEN A REGISTRARSE A EFECTOS DE TENER CONTROL Y AGILIZAR LOS EVENTOS CONCURSALES,
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 74bis DE “LA LEY” ASi COMO EL 43 DE
EL “REGLAMENTO” ASI COMO CUMPLIR CON LAS PREVISIONES CONTENIDAS EN LA PAGINA DE LA
“SFP” CUYA DIRECCION ES LA SIGUIENTE: http://upcp.funcionpublica.gob.mx/RUPC/ . EL REGISTRO SERA
EN LAS OFICINAS DEL “DMCC” DEL “INER”, SITO EN CALZADA DE TLALPAN 4502, COL. SECCION XVI,
C.P. 14080, MEXICO D.F., LOS DIiAS LUNES A VIERNES, EN HORARIO DE 09:00 A 13:00 HORAS, O
PODRAN REALIZAR SU REGISTRO ViA CORREO ELECTRONICO A LAS SIGUIENTES DIRECCIONES:
licitaciones dmcc@iner.gob.mx. EL NO REALIZAR DICHO TRAMITE DE REGISTRO, NO SERA MOTIVO DE
DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION.

INSCRIPCION DE LOS LICITANTES AL REGISTRO UNICO DE CONTRATISTAS.

PARA FACILITAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION LA ENTIDAD EFECTUARA REVISIONES
PRELIMINARES, RESPECTO DE LA ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD DE LOS
INTERESADOS, ASi COMO DE LA DOCUMENTACION DISTINTA A LA PARTE TECNICA Y ECONOMICA.
EN NINGUN CASO SE IMPEDIRA EL ACCESO A QUIENES NO SE ENCUENTREN INSCRITOS EN EL
REGISTRO UNICO, POR LO QUE LOS INTERESADOS PODRAN PRESENTAR SUS DOCUMENTOS
DIRECTAMENTE EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

6. INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACION DE LA PROPOSICION.

LA PRESENTACION DE PROPOSICIONES POR PARTE DE LOS “LICITANTES” DEBE SER COMPLETA,
UNIFORME Y ORDENADA, EN ATENCION A LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE
LOS TRABAJOS A REALIZAR, DEBIENDO UTILIZAR LOS FORMATOS E INSTRUCTIVOS ELABORADOS Y
PROPORCIONADOS POR EL “INER”. EN CASO DE QUE EL “LICITANTE” PRESENTE OTROS FORMATOS,
ESTOS DEBERAN CUMPLIR CON CADA UNO DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS POR LA
“CONVOCANTE”, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:
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A. EL LICITANTE AL QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO, SE COMPROMETE A FACILITAR LAS
VISITAS DE INSPECCION NECESARIAS PARA QUE EL “INER” Y/O “EL SUPERVISOR” VERIFIQUE LA
CALIDAD Y EL AVANCE DE LOS TRABAJOS EN EL TALLER DE FABRICACION DE ESTRUCTURA.

B. CON OBJETO DE ACREDITAR SU PERSONALIDAD, LOS “LICITANTES” O REPRESENTANTES PODRAN
EXHIBIR UN ESCRITO EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SI O POR SU
REPRESENTADA, MISMO QUE CONTENDRA LOS DATOS SIGUIENTES:

1) DEL “LICITANTE” REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, NOMBRE Y DOMICILIO, ASI
COMO, EN SU CASO, LOS DE SU APODERADO O REPRESENTANTE. TRATANDOSE DE
PERSONAS MORALES, ADEMAS SE SENALARA LA DESCRIPCION DEL OBJETO SOCIAL DE LA
EMPRESA, IDENTIFICANDO LOS DATOS DE LAS ESCRITURAS PUBLICAS Y, DE HABERLAS, SUS
REFORMAS Y MODIFICACIONES, CON LAS QUE SE ACREDITE LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS
PERSONAS MORALES, ASi COMO EL NOMBRE DE LOS SOCIOS, Y

2) DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL “LICITANTE”: DATOS DE LAS ESCRITURAS PUBLICAS EN
LAS QUE LE FUERON OTORGADAS LAS FACULTADES DE REPRESENTACION Y SU
IDENTIFICACION OFICIAL.

EL “LICITANTE” DEBERA PROPORCIONAR UNA DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO, EN CASO DE
CONTAR CON EL.

C. LA PROPOSICION DEBERA SER FIRMADA AUTOGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA PARA
ELLO EN LA ULTIMA HOJA DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LA
MISMA, POR LO QUE NO PODRA DESECHARSE CUANDO LAS DEMAS HOJAS QUE LA INTEGRAN O
SUS ANEXOS CAREZCAN DE FIRMA O RUBRICA, SALVO DE LOS QUE SE CONSIDERAN COMO
OBLIGATORIOS, ASI COMO EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y LOS PROGRAMAS SOLICITADOS,
MISMOS QUE DEBERAN SER FIRMADOS AUTOGRAFAMENTE EN CADA HOJA, PERO EL LICITANTE
GANADOR, PREVIO A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO, DEBERA FIRMAR LA TOTALIDAD DE LA
DOCUMENTACION QUE INTEGRE SU PROPOSICION.

CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICION Y AQUELLOS DISTINTOS A
ESTA, DEBERAN ESTAR FOLIADOS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LO INTEGRAN. AL
EFECTO, SE DEBERAN NUMERAR DE MANERA INDIVIDUAL LAS PROPUESTAS TECNICAS Y
ECONOMICAS, ASi COMO EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS QUE ENTREGUE EL LICITANTE, COMO
PARTE DE SU PROPOSICION.

EL LICITANTE A QUIEN SE LE HAYA ADJUDICADO CON EL RESULTADO DEL FALLO PREVIO A LA
FORMALIZACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE, DEBERA FIRMAR LA TOTALIDAD DE LA
DOCUMENTACION QUE INTEGRE SU PROPOSICION.

PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES BASTARA QUE
LOS “LICITANTES” PRESENTEN UN ESCRITO EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SI O
POR SU REPRESENTADA, SIN QUE RESULTE NECESARIO ACREDITAR SU PERSONALIDAD JURIDICA;
ASi MISMO ORIGINAL Y COPIA DE UNA IDENTIFICACION OFICIAL, NO SERA MOTIVO DE
DESECHAMIENTO LA FALTA DE IDENTIFICACION O ACREDITAMIENTO DE LA REPRESENTACION DE LA
PERSONA QUE SOLAMENTE ENTREGUE LAS PROPOSICIONES, PERO SOLO PODRA PARTICIPAR
DURANTE EL DESARROLLO DEL ACTO CON EL CARACTER DE OYENTE.

SE RECOMIENDA AL “LICITANTE” ASISTIR CON DOS IDENTIFICACIONES OFICIALES A SU EITECCIC')N, YA
QUE AL INGRESAR A LAS INSTALACIONES DEL “INER” SE LES SOLICITA UNA IDENTIFICACION.

PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL “LICITANTE” GANADOR DEBERA PRESENTAR ORIGINAL O
COPIA CERTIFICADA PARA SU COTEJO DE LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITE SU
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EXISTENCIA LEGAL Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE, PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO
CORRESPONDIENTE, DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

. DEL “LICITANTE”. ESCRITURAS PUBLICAS Y, DE HABERLAS, SUS REFORMAS Y
MODIFICACIONES, CON LAS QUE SE ACREDITA SU EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS
MORALES, ASi COMO EL NOMBRE DE LOS SOCIOS EN LA QUE CONSTE QUE FUE
CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS Y QUE TIENE SU DOMICILIO EN EL
TERRITORIO NACIONAL, O

. DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL “LICITANTE”. DATOS DE LAS ESCRITURAS PUBLICAS EN
LAS QUE LE FUERON OTORGADAS LAS FACULTADES DE REPRESENTACION Y SU
IDENTIFICACION OFICIAL.

SERA CAUSA DE DESCALIFICACION EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN ESTA “CONVOCATORIA”, ASI COMO LA COMPROBACION DE QUE ALGUN
“LICITANTE” HA ACORDADO CON OTRO U OTROS ELEVAR EL COSTO DE LOS TRABAJOS, O
CUALQUIER OTRO ACUERDO QUE TENGA COMO FIN OBTENER UNA VENTAJA SOBRE LOS DEMAS
“‘LICITANTES".

EN EL CASO DE QUE LOS LICITANTES PONGAN A DISPOSICION DEL INSTITUTO INFORMACION DE
NATURALEZA CONFIDENCIAL, DEBERAN SENALARLO POR ESCRITO A LA CONVOCANTE EN LA
FORMA Y TERMINOS QUE ESTABLECE LOS ARTICULOS 18 Y 19 DE LA LEY FEDERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL.

D. LAS PROPOSICIONES DEBERAN PRESENTARSE EN:
1. IDIOMA ESPANOL,
2. MONEDA NACIONAL, Y

3. PESOS Y MEDIDAS DE USO NACIONAL EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY
FEDERAL SOBRE METROLOGIA Y NORMALIZACION.

E. NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN ESTA “CONVOCATORIA”, ASi COMO LA
CONTENIDA EN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS “LICITANTES” PODRAN SER
NEGOCIADAS. SE DESECHARAN LAS PROPOSICIONES QUE SENALEN CONDICIONANTES A
CUALESQUIERA DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTA “CONVOCATORIA™.

F. EL“INER” NO PROPORCIONARA MATERIALES NI EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

EL “LICITANTE” ELABORARA SU PROPOSICION UTILIZANDO LOS DOCUMENTOS SENALADOS EN EL
PUNTO 7 DE LA CONVOCATORIA QUE PARA TAL EFECTO SE ANEXAN O PRESENTARLOS EN PAPEL
PREFERENTEMENTE CON MEMBRETE DEL “LICITANTE”, EN ESTRICTO APEGO A LA INFORMACION
CONTENIDA EN LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS.

H. LAS PROPOSICIONES SE ELABORARAN POR ESCRITO EN ORIGINAL, LEGIBLES, SIN TACHADURAS
NI ENMENDADURAS Y DEBIDAMENTE FIRMADAS AUTOGRAFAMENTE Y CON EL NOMBRE DE LA
PERSONA FACULTADA PARA TAL EFECTO EN EL LUGAR QUE SE INDICA EN CADA UNO DE LOS
DOCUMENTOS QUE INTEGREN LA PROPOSICION. EN CASO DE QUE ALGUN DOCUMENTO CONSTE
DE MAS DE UNA HOJA SE PODRAN RUBRICAR CADA UNA DE LAS DEMAS HOJAS.

I.  CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LA PROPOSICION Y AQUELLOS DISTINTOS A ESTA,
DEBERAN ESTAR FOLIADOS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LOS INTEGREN.

EN EL CASO DE QUE ALGUNA O ALGUNAS HOJAS DE LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL
PARRAFO ANTERIOR CAREZCAN DE FOLIO Y SE CONSTATE QUE LA O LAS HOJAS NO FOLIADAS
MANTIENEN CONTINUIDAD DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO, NO PODRA DESECHARSE LA
PROPOSICION. EN CASO DE QUE NO SE ENCUENTRE CONTINUIDAD EN LA NUMERACION DE LAS HOJAS
FOLIADAS, SE DESECHARA LA PROPUESTA.
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J.

LAS PROPOSICIONES SE PRESENTARAN EN UN SOLO SOBRE COMPLETAMENTE CERRADO, CON
LA DOCUMENTACION LEGAL, TECNICA Y ECONOMICA SENALADA EN EL PUNTO 7 DE ESTA
“CONVOCATORIA".

EL SOBRE DEBERA SER CLARAMENTE IDENTIFICADO EN SU PARTE EXTERIOR, SENALANDO
CUANDO MENOS, NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL “LICITANTE”, EL NUMERO DE LICITACION Y EL
OBJETO DE LA MISMA.

NO PODRAN PARTICIPAR LAS PERSONAS FISICAS O MORALES INHABILITADAS POR RESOLUCION
DE LA “SFP", EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
DEL SECTOR PUBLICO, ASI COMO DE LA “LEY*.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 36, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO PARRAFOS DE LA “LEY”,
LOS “LICITANTES” PODRAN PRESENTAR CONJUNTAMENTE SUS PROPOSICIONES, SIN NECESIDAD
DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD, O UNA NUEVA SOCIEDAD EN CASO DE PERSONAS MORALES,
DEBIENDO AL EFECTO CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 47 DEL “REGLAMENTO”,
TOMANDO EN CONSIDERACION LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

DEBERAN CELEBRAR ENTRE Si, UN CONVENIO PRIVADO EN TERMINOS DE LA LEGISLACION
APLICABLE EN EL QUE ESTABLECERAN CON TODA PRECISION, LA PARTE DEL CONTRATO QUE
CADA PERSONA SE COMPROMETA A LLEVAR A CABO Y ASi MISMO, DESIGNARAN A UN
REPRESENTANTE COMUN, EL QUE DEBERA ESTAR FACULTADO PARA RESOLVER TODO LO
RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION, ESTABLECIENDO CON PRECISION
LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

I.  CUALQUIERA DE LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACION PODRA PRESENTAR EL ESCRITO
MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE SU INTERES EN PARTICIPAR EN LA JUNTA DE
ACLARACIONES Y EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

Il. LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA AGRUPACION DEBERAN CELEBRAR EN LOS TERMINOS
DE LA LEGISLACION APLICABLE EL CONVENIO DE PROPOSICION CONJUNTA, EN EL QUE SE
ESTABLECERAN CON PRECISION LOS ASPECTOS SIGUIENTES:

A) NOMBRE, DOMICILIO Y REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LAS PERSONAS
INTEGRANTES, SENALANDO, EN SU CASO, LOS DATOS DE LOS INSTRUMENTOS
PUBLICOS CON LOS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS
MORALES Y, DE HABERLAS, SUS REFORMAS Y MODIFICACIONES ASi COMO EL NOMBRE
DE LOS SOCIOS QUE APAREZCAN EN ESTAS;

B) NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS REPRESENTANTES DE CADA UNA DE LAS PERSONAS
AGRUPADAS SENALADO, EN SU CASO, LOS DATOS DE LAS ESCRITURAS PUBLICAS CON
LAS QUE ACREDITEN LAS FACULTADES DE REPRESENTACION;

C) DESIGNACION DE UN REPRESENTANTE COMUN, OTORGANDOLE PODER AMPLIO Y
SUFICIENTE PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LA PROPOSICION Y CON EL
PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA;

D) DESCRIPCION DE LAS PARTES OBJETO DEL CONTRATO QUE CORRESPONDERA
CUMPLIR A CADA PERSONA INTEGRANTE, ASI COMO LA MANERA EN QUE SE EXIGIRA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, Y

E) ESTIPULACION EXPRESA DE QUE CADA UNO DE LOS FIRMANTES QUEDARA OBLIGADO
JUNTO CON LOS DEMAS INTEGRANTES, YA SEA DE MANERA SOLIDARIA O
MANCOMUNADA, SEGUN SE CONVENGA, PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION Y DEL CONTRATO, EN CASO DE QUE SE LES ADJUDIQUE EL MISMO.

. EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EL REPRESENTANTE
COMUN DE LA AGRUPACION DEBERA SENALAR QUE LA PROPOSICION SE PRESENTA EN
FORMA CONJUNTA. EL CONVENIO A QUE HACE REFERENCIA LA FRACCION Il DE ESTE INCISO
SE PRESENTARA CON LA PROPOSICION, EN CASO DE QUE A LOS “LICITANTES” QUE LA
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HUBIERAN PRESENTADO SE LES ADJUDIQUE EL CONTRATO, DICHO CONVENIO FORMARA
PARTE DEL MISMO COMO UNO DE SUS ANEXOS.

PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD FINANCIERA REQUERIDA POR LA “CONVOCANTE", SE
PODRAN CONSIDERAR EN CONJUNTO LAS CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE LAS
PERSONAS INTEGRANTES DE LA AGRUPACION, TOMANDO EN CUENTA S| LA OBLIGACION
QUE ASUMIRAN ES MANCOMUNADA O SOLIDARIA, Y

EN EL SUPUESTO QUE SE ADJUDIQUE EL CONTRATO A LOS F“LICITANTES” QUE
PRESENTARON UNA PROPOSICION CONJUNTA, EL CONVENIO INDICADO EN LA FRACCION I
DE ESTE INCISO Y LAS FACULTADES DEL APODERADO LEGAL DE LA AGRUPACION QUE
FORMALIZARA EL CONTRATO RESPECTIVO DEBERAN CONSTAR EN ESCRITURA PUBLICA,
SALVO QUE EL CONTRATO SEA FIRMADO POR TODAS LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA
AGRUPACION QUE FORMULA LA PROPOSICION CONJUNTA O POR SUS REPRESENTANTES
LEGALES, QUIENES EN LO INDIVIDUAL DEBERAN ACREDITAR SU RESPECTIVA
PERSONALIDAD, O POR EL APODERADO LEGAL DE LA NUEVA SOCIEDAD QUE SE
CONSTITUYA POR LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA AGRUPACION QUE FORMULO LA
PROPOSICION CONJUNTA, ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, LO
CUAL DEBERA COMUNICARSE MEDIANTE ESCRITO A LA “CONVOCANTE” POR DICHAS
PERSONAS O POR SU APODERADO LEGAL, AL MOMENTO DE DARSE A CONOCER EL FALLO O
A MAS TARDAR EN LAS VEINTICUATRO HORAS SIGUIENTES.

EL NO INDICAR EN EL CONVENIO A QUE SE HA HECHO REFERENCIA, LAS PARTES O
ACTIVIDADES QUE CADA ASOCIADO SE COMPROMETE A REALIZAR, SERA CAUSA DE
DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION CONJUNTA. EL CONVENIO PRIVADO REFERIDO
DEBERA CONTENER DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE LA
PROPOSICION CONJUNTA, SENALANDO EN EL CASO DE PERSONAS MORALES LA RAZON
SOCIAL QUE CORRESPONDA A CADA UNA DE ELLAS DE ACUERDO CON SU REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y EN EL CASO DE PERSONAS FISICAS, EL NOMBRE DE
ACUERDO CON SU DOCUMENTO DE INSCRIPCION A DICHO REGISTRO; LA OMISION DE ESTE
REQUISITO, SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION.

LOS “LICITANTES” QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPOSICION
CONJUNTA, DEBERAN PRESENTAR EN FORMA INDIVIDUAL LOS ESCRITOS SIGUIENTES:

A) LA DECLARACION, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ~DE NO ENCONTRARSE EN
ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTICULOS 51Y 78 DE LA “LEY”,

B) EN SU CASO, EL QUE CONTENGA LA MANIFESTACION A QUE SE REFIERE LA FRACCION
XV DEL ARTICULO 31 DE LA “LEY”,

C) LA QECLARACION DE INTEGRIDAD, A QUE HACE REFERENCIA LA FRACCION XXXI DEL
ARTICULO 31 DE LA “LEY”,

D) EL QUE CONTENGA LA MANIFESTACION PREVISTA EN EL PRIMER PARRAFO DEL
ARTICULO 36 DEL “REGLAMENTO”,

E) EN SU CASO, LAS MANIFESTACIONES ESCRITAS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES |,
V Y VIl DEL ARTICULO 44 DEL “REGLAMENTO", Y

F) EN SU CASO, EL DOCUMENTO EXPEDIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE O EL ESCRITO
A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 12 DEL “REGLAMENTO”".

EL “INER” VERIFICARA QUE LOS DOCUMENTOS A QUE SE REFIERE EL PARRAFO
ANTERIOR CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS, SIN QUE RESULTE
NECESARIO VERIFICAR LA VERACIDAD O AUTENTICIDAD DE LO INDICADO EN ELLOS,
PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE LAS
“CONVOCANTES” PARA REALIZAR DICHA VERIFICACION EN CUALQUIER MOMENTO O
CUANDO SE PREVEA EN LA “LEY” O EN EL “REGLAMENTO".
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7.

LA INSOLVENCIA O

INCAPACIDAD PARA CONTRATAR, DE ALGUNO DE LOS

PARTICIPANTES, AFECTARA DE INSOLVENCIA LA TOTALIDAD DE LA PROPOSICION

CONJUNTA.

EL “INER” NO FIRMARA EL CONTRATO DERIVADO DE LA PROPOSICION CONJUNTA
CORRESPONDIENTE, SI SE ELIMINA O SUSTITUYE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES O SE
VARIA EL ALCANCE DE LA PROPOSICION CONJUNTA ORIGINAL.

FORMATO DE VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS QUE DEBERAN SER
ENTREGADOS POR EL LICITANTE EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES.

A EFECTO DE CUMPLIR CON LO QUE SE ESTABLECE EN LA FRACCION IX DEL ARTICULO
34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS, SERA REQUISITO INDISPENSABLE EL FORMATO PARA LA VERIFICACION DE
LA RECEPCION DE DOCUMENTOS QUE SON ENTREGADOS DENTRO DE LA
PROPOSICION, A EFECTO DE RATIFICAR LA RECEPCION DE CADA UNO DE ELLOS, DICHA
REVISION SERVIRA A CADA PARTICIPANTE COMO CONSTANCIA DE RECEPCION DE LA
DOCUMENTACION QUE ENTREGUE DENTRO DE SU PROPOSICION, EN EL PROPIO ACTO.

NOTA: EL FORMATO DE VERIFICACION ENTREGADO NO DEBERA SER FOLIADO, EN
VIRTUD DE QUE EL DUPLICADO DENTRO DE LA PROPOSICION, EL PRIMERO PASA A
FORMAR PARTE DEL ACTA QUE SE LEVANTE CON MOTIVO DEL EVENTO DE
PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y EL SEGUNDO ES ENTREGADO Y
VERIFICADO POR EL REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL

INSTITUTO EN EL MISMO ACTO.

RELACION DE LA DOCUMENTACION Y REQUISITOS LEGALES, TECNICOS Y ECONOMICOS, QUE
LOS LICITANTES DEBEN PRESENTAR EN SU PROPOSICION; CRITERIOS DE EVALUACION Y
CAUSALES DE DESECHAMIENTO ESPECIFICAS.

REQUISITOS
NO | DESCRIPCION DE LOS REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBERAN - CAUSALES DE QUE
PRESENTAR EN SU PROPOSICION CRITERIOS DE EVALUACION DESECHAMIENTO OTORGAN
PUNTOS
DOCUMENTACION DISTINTA
D-1 | (OBLIGATORIO) MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR QUE NO PRESENTE EL | NO APLICA

VERDAD, QUE EL “LICITANTE” ES DE NACIONALIDAD MEXICANA (ART. 36 DEL
‘REGLAMENTO"), O EN CASO DE SER EXTRANJERO, MANIFESTAR A QUE
NACIONALIDAD PERTENECE.

QUE CONTENGA LA FIRMA AUTOGRAFA DE LA PERSONA FACULTADA PARA
SUSCRIBIR LA PROPOSICION.

SE VERIFICARA QUE PRESENTE LA
MANIFESTACION BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD CON EL TEXTO
SOLICITADO Y SE ENCUENTRE
FIRMADO DE MANERA AUTOGRAFA
POR LA PERSONA FACULTADA
PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICION

EN DE  PARTICIPACION
CONJUNTA LAS EMPRESAS DEBERAN
PRESENTAR LOS MISMOS
DOCUMENTOS Y CONVENIO DE
PARTICIPACION CONJUNTA.,
ESPECIFICANDO LOS ALCANCES DE
CADA ASOCIADO. ARTICULO 36,
SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO
PARRAFOS DE LA “LEY

CASO

ESCRITO DE
MANIFESTACION O QUE
SE  PRESENTE EL
ESCRITO PERO NO
FIRMADO DE MANERA
AUTOGRAFA POR LA
PERSONA  FACULTADA
PARA  SUSCRIBIR LA
PROPOSICION O QUE EL
CONTENIDO DEL
ESCRITO SEA
MODIFICADO
RESPECTO A
TERMINOS
ESTABLECIDOS
ESTA CONVOCATORIA
SE CONSIDERA QUE
AFECTA LA SOLVENCIA
LEGAL, TODA VEZ QUE
INCUMPLE  CON  LO
ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 34,
FRACCION DEL
RLOPSRM

LOS

EN

Vil
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D-2 | (OBLIGATORIO) ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE” MEDIANTE ) QUE NO PRESENTE EL | NO APLICA
EL CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE | SE VERIFICARA QUE PRESENTE LA | EsCcRiTO DE
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS 51Y 78, DE | MANIFESTACION BAJO PROTESTA | MANIFESTACION O QUE
LA “LEY". (ARTICULO 61, FRACCION IX, INCISO A, DEL “REGLAMENTO"). DE DECIR VERDAD DE NO | sg  PRESENTE EL

ENCONTRARSE EN ALGUNO DE ESCRITO PERO NO
QUE CONTENGA LA FIRMA AUTOGRAFA DE LA PERSONA FACULTADA PARA | LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS | FRMADO DE MANERA
SUSCRIBIR LA PROPOSICION. EN LOS ARTICULOS 51 Y 78 DE LA | AUTOGRAFA POR LA
LQPSRM CON EL TEXTO EN LOS PERSONA FACULTADA
TERMINOS SOLICITADOS. PARA SUSCRIBIR LA
SE  VERIFICARA QUE EL zgﬁﬁgsl'ggmow%gt
DOCUMENTO ~ SE  ENCUENTRE | fcroo o
FIRMADO DE MANERA AUTOGRAFA | Pone <
POR LA PERSONA FACULTADA | crenc o™ 4 (s
PARA SUSCRIBIR LAPROPOSICION | 722
EN CASO DE PARTICIPACION | ESTABLECIDOS EN
CONJUNTA LAS EMPRESAS DEBERAN | ESTA  CONVOCATORIA
PRESENTAR LOS MISMOS | SE  CONSIDERA ~ QUE
DOCUMENTOS Y CONVENIO DE | AFECTA LA SOLVENCIA
PARTICIPACION CONJUNTA., | LEGAL, TODA VEZ QUE
ESPECIFICANDO LOS ALCANCES DE | INCUMPLE ~CON LO
CADA ASOCIADO. ARTICULO 36, | ESTABLECIDO EN EL
SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO | ARTICULO 34,
PARRAFOS DE LA “LEY FRACCION VIl DEL
RLOPSRM

D- | EN SU CASO, LAS PERSONAS A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DE LA . QUE NO PRESENTE EL | NO APLICA

21 | FRACCION VIl DEL ARTICULO 51 DE LA “LEY”, QUE PRETENDAN PARTICIPAR EN| SE VERIFICARA QUE PRESENTE LA | ESCRITO DE
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LOs| MANIFESTACION BAJO PROTESTA | MANIFESTACION O QUE
TRABAJOS, MANIFIESTEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE Los| DE DECIR VERDAD DE NO | sg  pRESENTE EL
ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, ENCONTRARSE EN ALGUNO DE | ESCRITO PERO NO
INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACION VERIDICOS Y SE| LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS | FRMADO DE MANERA
AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR, Asi| EN LA FRACCION VIl DEL | AUTOGRAFA POR LA
COMO QUE, EN SU CASO, CONSIDERAN COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS| ARTICULOS 51 DE LA LOPSRM CON | pERSONA  FACULTADA
CONDICIONES DEL MERCADO; EN EL CASO QUE LAS MANIFESTACIONES SE| EL TEXTO EN LOS TERMINOS | ppARA SUSCRIBIR LA
HAYAN REALIZADO CON FALSEDAD, SE SANCIONARA AL “LICITANTE’| SOLICITADOS. PROPOSICION O QUE EL
CONFORME AL TiTULO SEXTO DE LA “LEY". SE  VERFICARA QUE EL | CONTENIDO DEL

. DOCUMENTO SE  ENCUENTRE | ESCRITO SEA
QUE CONTENGA LA FIRMA AUTOGRAFA DE LA PERSONA FACULTADA PARA | v v Beo v fAGRAR | MODIFICADO
SUSCRIBIR LA PROPOSICION. POR LA PERSONA FACULTADA "?EEgr\PAIIEI\%g A LOS
PARA SUSCRIBIR LAPROPOSICION. | £eT1oreRn e EN
EN CASO DE PARTICIPACION | ESTA  CONVOCATORIA
CONJUNTA  LAS  EMPRESAS | SE CONSIDERA QUE
DEBERAN ~ PRESENTAR  LOS | AFECTA LA SOLVENCIA
MISMOS DOCUMENTOS y | LEGAL, TODA VEZ QUE
CONVENIO DE PARTICIPACION | INCUMPLE ~CON  LO
CONJUNTA., ESPECIFICANDO LOS | ESTABLECIDO EN EL
ALCANCES DE CADA ASOCIADO. | ARTICULO 34,
ARTICULO 36, SEGUNDO, TERCERO | FRACCION  ViIl - DEL
Y CUARTO PARRAFOS DE LA “LEY RLOPSRM

D-3 | (OBLIGATORIO) COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACION ] QUE NO SE PRESENTE | NO APLICA
OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFIA, TRATANDOSE DE PERSONAS FiSICAS Y | SE VERIFICARA QUE SE INCLUYA | | IDENTIFICACION
EN EL CASO DE PERSONAS MORALES, DE LA PERSONA QUE FIRMA LA | COPIA DE LA IDENTIFICACION | OFICIAL O QUE LA
PROPOSICION (PASAPORTE, CREDENCIAL PARA VOTAR O CEDULA | OFICIAL IDENTIFICACION
PROFESIONAL). SE  VERIFICARA QUE LA EEE{?QIIEE'\;%[:\IADA A '\S\

IDENTIFICACION  CORRESPONDA | p=b 8 ™o oy o)

CON EL REPRESENTANTE LEGAL | oo™ on ™

FACULTADO PARA FIRMAR LA | cooo o Cay o

PROPOSICION. CONSIDERA QUE
AFECTA LA SOLVENCIA
LEGAL, TODA VEZ QUE
NO DA CERTIDUMBRE
DE LA PERSONALIDAD
DEL LICITANTE.

D-4 | (OBLIGATORIO) CON OBJETO DE ACREDITAR SU PERSONALIDAD, LOS | SE VERIFICARA QUE SE INCLUYALA | QUE NO PRESENTE EL | No APLICA
“LICITANTES’ O SUS REPRESENTANTES PODRAN EXHIBIR UN ESCRITO EN EL | MANIFESTACION CON EL TEXTO EN | ESCRITO DE
QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE | LOS TERMINOS REQUERIDOS Y QUE | MANIFESTACION O
CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR S| 0 | CONTENGA LA INFORMACION | QUE EL CONTENIDO
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POR SU REPRESENTADA, MISMOS QUE CONTENDRAN LOS DATOS | SOLICITADAENLOSINCISOSA)OB) | DEL ESCRITO SEA
SIGUIENTES: EN EL CASO DE PERSONA MORAL O | MODIFICADO
a)  DEL “LICITANTE” REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, | PROPOSICION CONJUNTA. RESPECTO A LOS
NOMBRE Y DOMICILIO, ASi COMO, EN SU CASO, LOS DE SU TERMINOS
APODERADO O REPRESENTANTE. TRATANDOSE DE PERSONAS | SE  VERIFICARA ~ QUE  LOS | ESTABLECIDOS  EN
MORALES, ADEMAS SE SENALARA LA DESCRIPCION DEL OBJETO | LICITANTES ACREDITEN EL OBJETO | ESTA CONVOCATORIA
SOCIAL DE LA EMPRESA, IDENTIFICANDO LOS DATOS DE LAS | SOCIAL PARA  EJECUTAR LOS | o QUE NO ACREDITE
ESCRITURAS PUBLICAS Y, DE HABERLAS, SUS REFORMAS Y | TRABAJOS EL OBJETO SOCIAL
MODIFICACIONES, CON LAS QUE SE ACREDITE LA EXISTENCIA | o \epreapi  que gL | PARA EJECUTAR LOS
LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES, ASI COMO EL NOMBRE DE | oo vevro™ o encUENTRE | TRABAJOS QUE  SE
05 SOLElloRs, FIRMADO DE MANERA AUTOGRAFA | HCITAN.SE
b)  DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL “LICITANTE": DATOS DE LAS | poR | A PERSONA FACULTADA PARA | CONSIDERA QUE
ESCRITURAS PUBLICAS EN LAS QUE LE FUERON OTORGADAS | giccRIBIR LA PROPOSICION AFECTA LA SOLVENCIA
LAS FACULTADES DE REPRESENTACION Y SU IDENTIFICACION ' LEGAL, TODA VEZ QUE
OFICIAL. EN CASO DE PARTICIPACION | NO DA CERTIDUMBRE
CONJUNTA LAS EMPRESAS DEBERAN | DE LA PERSONALIDAD
EL OBJETO SOCIAL O GIRO DE LA ACTIVIDAD DEL “LICITANTE’, DEBERA SER| PRESENTAR LOS MisMos | DEL  LICITANTE,  E
CONGRUENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA “LICITACION’. DOCUMENTOS Y CONVENIO DE | INCUMPLE CON LO
) PARTICIPACION CONJUNTA,, | ESTABLECIDO EN EL
QUE CONTENGA LA FIRMA AUTOGRAFA DE LA PERSONA FACULTADA PARA | ESPECIFICANDO LOS ALCANCES DE | ARTICULO 34,
SUSCRIBIR LA PROPOSICION. CADA ASOCIADO. ARTICULO 36, FRACCION VIl DEL
SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO | RLOPSRM.
PARRAFOS DE LA “LEY
D5 | (OBLIGATORIO) DECLARACION DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL EL ) QUE NO PRESENTE EL | NOAPLICA
“LICITANTE” MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE QUE POR Si | SE VERIFICARA QUE PRESENTE LA | ESCRITO DE
MISMO O A TRAVES DE INTERPOSITA PERSONA, SE ABSTENDRA DE ADOPTAR | MANIFESTACION BAJO PROTESTA | MANIFESTACION O QUE
CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA “CONVOCANTE”, | DE DECIR VERDAD CON EL TEXTO | s PRESENTE  EL
INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL | ENLOS TERMINOS ESTABLECIDOS. ESCRITO PERO NO
RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION Y CUALQUIER OTRO | oo \roicicari QU  EL | FIRMADO DE MANERA
ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MAS VENTAJOSAS, CON | Fo. fee e e ooe | AUTOGRAFA POR LA
RELACION A LOS DEMAS PARTICIPANTES (ARTICULO 61 FRACCION IX INCISO C | fovan " i Beo ) i r5cpara | PERSONA  FACULTADA
DEL “REGLAMENTO"). POR LA PERSONA FAGULTADA PARA | PARA SUSCRIBIR LA
A PROPOSICION O QUE EL
. SUSCRIBIR LA PROPOSICION
QUE CONTENGA LA FIRMA AUTOGRAFA DE LA PERSONA FACULTADA PARA CONTENIDO DEL
SUSCRIBIR LA PROPOSICION. EN CASO DE PARTICIPACION | ESCRITO SEA
CONJUNTA LAS EMPRESAS DEBERAN | MODIFICADO
PRESENTAR LOS MisMos | RESPECTO A LOS
DOCUMENTOS Y CONVENIO DE | TERMINOS
PARTICIPACION CONJUNTA,, | ESTABLECIDOS EN
ESPECIFICANDO LOS ALCANCES DE | ESTA  CONVOCATORIA
CADA ASOCIADO. ARTICULO 36, | SE CONSIDERA QUE
SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO | AFECTA LA SOLVENCIA
PARRAFOS DE LA “LEY LEGAL, TODA VEZ QUE
INCUMPLE CON LO
ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 34,
FRACCION VIl DEL
RLOPSR
D-6 | PARA EL SUPUESTO DE CONTAR CON AL MENOS EL 5% DE PERSONAL | EN SU CASO, SE VERIFICARA QUE | NO APLICA EL
DISCAPACITADO DENTRO DE SU PLANTA LABORAL, DEBERAN ENTREGAR EL | LOS LICITANTES PRESENTEN EL DOCUMENTO
AVISO DE ALTA EN EL REGIMEN OBLIGATORIO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL | ESCRITO EN  LOS  TERMINOS SE
SEGURO SOCIAL, QUE SE HAYA DADO CON SEIS MESES DE ANTELACION AL | SOLICITADOS EN LA COLUMNA CONSIDERARA
ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. ESTE | ANTERIOR Y COPIA DEL AVISO DE PARA LA
DOCUMENTO ES OPTATIVO PARA LOS PARTICIPANTES. ALTA EN EL REGIMEN OBLIGATORIO ASIGNACION
) DEL INSTITUTO MEXICANO DEL DE PUNTOS EN
EL’ LICITANTE DEBERA PRESENTAR ESCRITO EN EL CUAL MANIFIESTE EL SEGURO SOCIAL, QUE SE HAYA LA
NUMERO TOTAL DE SU PLANTA LABORAL Y ESPECIFIQUE LOS DATOS DE LOS DADO CON SEIS MESES DE EVALUACION
TRABAJADORES QUE INTEGRAN AL MENOS EL 5% DE PERSONAL ANTELACION AL ACTO DE TECNICA EN EL
DISCAPACITADO, EL CUAL DEBERA SER CONSISTENTE CON EL AVISO DE PRESENTACION Y APERTURA DE RUBRO A.2.3
ALTA. PROPOSICIONES, PARA EL
EL DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE DENTRO DEL SOBRE DE LA hsﬂlé':\‘%ESSTOEL DES%COSEARpr%%Nﬁt
IFRGIFOEIEOR DISCAPACITADO DENTRO DE SU
PLANTA DE EMPLEADOS.
D-7 | ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE NO APLICA NO APLICA
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ESTE DOCUMENTO SE ENTREGARA | NO OBLIGATORIO PRESENTARLO
DESPUES DEL ACTO DE FALLO.
D-8 | FORMATO PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS NO APLICA NO APLICA
REQUERIDOS EN LA “CONVOCATORIA”, A EFECTO DE FACILITAR Y AGILIZAR LA | NO OBLIGATORIO PRESENTARLO
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PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES

D9 | CONVENIO DE PROPOSICION CONJUNTA ; QUE NO PRESENTE EL | NOAPLICA
SE VERIFICARA QUE SE INCLUYA CONVENIO DE

LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA AGRUPACION DEBERAN CELEBRAR EN LOS| EL CONVENIO DE PARTICIPACION | pROPOSICION

TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE EL CONVENIO DE PROPOSICION| CONJUNTA, EN SU CASO, CONLOS | CONJUNTA CON  LOS

CONJUNTA, EN EL QUE SE ESTABLECERAN CON PRECISION LOS ASPECTOS| REQUISITOS ENUMERADOS DEL 1 | REQUISITOS

SIGUIENTES: ALS. ENUMERADOS DEL 1AL

1)  NOMBRE, DOMICILIO Y REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LAS| SE VERIFICARA QUE EL CONVENIO ENCBEN%"EE F'\l‘gM AS(E)

PERSONAS INTEGRANTES, SENALANDO, EN SU CASO, LOS DATOS DE LOS| SE ENCUENTRE FIRMADO DE | = R

INSTRUMENTOS PUBLICOS CON LOS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL  MANERA AUTOGRAFA POR LAS | \ioo-ocr e

DE LAS PERSONAS MORALES Y, DE HABERLAS, SUS REFORMAS Y| PERSONAS QUE CUENTEN CON | ronnZ"id o oo e

MODIFICACIONES ASf COMO EL NOMBRE DE LOS SOCIOS QUE APAREZCAN EN|  LAS FACULTADES SUFICIENTES | /)™ | (m e\

ESTAS; PARA COMPROMETERSE POR S| O :

POR SU REPRESENTADA. AERURACIEN T OUE

2) NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS REPRESENTANTES DE CADA UNA DE LAS CUENTAN ~ CON  LAS

PERSONAS AGRUPADAS SENALADO, EN SU CASO, LOS DATOS DE LAS FACULTADES

ESCRITURAS PUBLICAS CON LAS QUE ACREDITEN LAS FACULTADES DE SUFICIENTES  PARA

REPRESENTACION: COMPROMETERSE POR

Sl 0 POR SU

3) DESIGNACION DE UN REPRESENTANTE COMUN, OTORGANDOLE PODER REPRESENTADA,  SE

AMPLIO Y SUFICIENTE PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LA CONSIDERA QUE

PROPOSICION Y CON EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA; AFECTA LA SOLVENCIA

. LEGAL, TODA VEZ QUE

4) DESCRIPCION DE LAS PARTES OBJETO DEL CONTRATO QUE NO DA CERTIDUMBRE

CORRESPONDERA CUMPLIR A CADA PERSONA INTEGRANTE, ASi COMO LA DE LA PERSONALIDAD

MANERA EN QUE SE EXIGIRA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, Y DEL REPRESENTANTE

5) ESTIPULACION EXPRESA DE QUE CADA UNO DE LOS FIRMANTES ggg"glﬂ\'ESTA DYE o m

QUEDARA OBLIGADO JUNTO CON LOS DEMAS INTEGRANTES, YA SEA DE RESPONSABILIDAD QUE

MANERA SOLIDARIA O MANCOMUNADA, SEGUN SE CONVENGA, PARA EFECTOS LIV DD TS

DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION Y DEL CONTRATO, EN CASO DE QUE QUE  INTEGRA LA

SE LES ADJUDIQUE EL MISMO. ORI ]

PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA CONJUNTA

PROPOSICION CONJUNTA, DEBERAN ACREDITAR EN FORMA INDIVIDUAL LOS

REQUISITOS SENALADOS EN ESTE APARTADO DE LOS DOCUMENTOS D-1 AL D-

6, ADEMAS DE ENTREGAR UNA COPIA DEL CONVENIO A QUE SE REFIEREN LOS

ARTICULOS 36 SEGUNDO PARRAFO DE LA “LEY” Y 47 DEL “REGLAMENTO”. PARA

CUMPLIR CON LA CAPACIDAD FINANCIERA, SE PODRAN SUMAR LOS

CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES

INTEGRANTES. EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE

PROPOSICIONES EL REPRESENTANTE COMUN DEBERA SENALAR QUE LA

PROPOSICION SE PRESENTA EN FORMA CONJUNTA, INCLUYENDO EL CONVENIO

EN EL SOBRE QUE CONTENGA LA PROPOSICION Y ESTE REPRESENTANTE

COMUN DEBERA ENTREGAR LOS DOCUMENTOS DE LOS INTEGRANTES DE LA

AGRUPACION.

OBLIGATORIO. NOTA INFORMATIVA DE LA OCDE. ) NO APLICA
D- ’ ) SE VERIFICARA QUE SE INCLUYA QUE NO PRESENTE EL
10 | CON BASE EN LOS ARTICULOS 8 Y 31 DE LA LEY, 222 Y 222 BIS DEL CODIGO | EL DOCUMENTO RELATIVO. DOCUMENTO A QUE SE

PENAL FEDERAL Y EL OFICIO-CIRCULAR NO. SACN/300/148/2003 DE FECHA 3 ) REFIERA ESTE INCISIO
DE SEPTIEMBRE DE 2003, EMITIDO POR LA SUBSECRETARIA DE ATENCION | SE  VERIFICARA ~ QUE  EL | QUE NO SE
CIUDADANA DE LA SFP Y QUE DIRIGIO A LOS OFICIALES MAYORES Y | DOCUMENTO ~SE ENCUENTRE | o\~ ivror FieMADO
EQUIVALENTES EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | FIRMADO DE MANERA AUTOGRAFA | oo MANERA
FEDERAL; SE INCORPORAN PARA SU CONOCIMIENTO Y DIFUSION, LOS | POR LAS PERSONAS —QUE | \iraspacn por LA
LINEAMIENTOS DE LA ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL | CUENTEN CON LAS FACULTADES | pepsona que CUENTA
DESARROLLO  ECONOMICO  (OCDE). NOTA  INFORMATIVA PARA | SUFICIENTES PARA | ~ON LAS FACULTADES
PARTICIPANTES DE PAISES MIEMBROS DE LA ORGANIZACION PARA LA | COMPROMETERSE POR SI O POR | o/ ricENTES PARA
COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO Y FIRMANTES DE LA | SUREPRESENTADA. COMPROMETERSE POR
CONVENCION PARA COMBATIR EL COHECHO DE SERVIDORES PUBLICOS s o POR sU
EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES NACIONALES. (APLICABLE REPRESENTADA.  SE
A OBRAS Y SERVICIOS QUE SE CONVOQUEN AL AMPARO DE LA LEY) CONSIDERA  QUE
) AFECTA LA SOLVENCIA
LOS  ANTERIORES ~ DOCUMENTOS ~ LOS ~ PODRAN  PRESENTAR LEGAL, TODA VEZ QUE
PREFERENTEMENTE EN PAPELERIA MEMBRETEADA DEL LICITANTE. INCUMPLE  CON  LO
SOLICITADO EN LA
PRESENTE
CONVOCATORIA.
D- | (OBLIGATORIO), CARTA SERIEDAD DE LA PROPOSICION, CON OBJETO DE ) QUE NO PRESENTE EL | NOAPLICA

11 | MANIFESTAR QUE SU PROPUESTA ES RESPONSABLE Y SE APEGO A LA SE VERIFICARA QUE SE INCLUYA | DOCUMENTO A QUE SE

INFORMACION CONCERNIENTE AL PROCESO LICITATORIO, EN EL CUAL SE EL DOCUMENTO RELATIVO. REFIERA ESTE INCISIO

DEBERA MANISFESTAR LO SIGUIENTE: ; O QUE NO SE

, SE  VERFICARA QUE EL | fycisfirer BruaDo
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a)  QUE OPORTUNAMENTE SE OBTUVO EL PLIEGO DE REQUISITOS Y| DOCUMENTO SE ENCUENTRE | DE MANERA
SUS ANEXOS, RELATIVOS AL CONCURSO DE QUE SE TRATA, QUE| FIRMADO DE MANERA AUTOGRAFA | AUTOGRAFA POR LA
SE HA TOMADO DEBIDA NOTA DE LA CONVOCATORIA O DEL PLIEGO| POR  LAS ~ PERSONAS QUE | PERSONA QUE CUENTA
DE REQUISITOS A QUE SE SUJETARA EL CONCURSO CONFORME A| CUENTEN CON LAS FACULTADES | CON LAS FACULTADES
LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO LA OBRA PUBLICA QUE SE| SUFICIENTES PARA | SUFICIENTES  PARA
ACEPTAN INTEGRAMENTE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA| COMPROMETERSE POR Sl O POR | COMPROMETERSE POR
INVITACION. SU REPRESENTADA. sl 0 POR sSU
REPRESENTADA,  SE
CONSIDERA QUE
b) QUE CONOCEMOS LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS ’L*EEE\IAT;ADEC\’/LEVZE'\(‘?CJ‘E\
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO. INCUMPLE  CON Lo
SOLICITADO EN LA
PRESENTE
¢)  QUE CONOCEMOS EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS CONVOCATORIA.
Y CONTAMOS CON LA CAPACIDAD TECNICA Y ADMINISTRATIVA
PARA COMPROMETERNOS Y OBLIGARNOS EN LOS TERMINOS DE
LA PRESENTE LICITACION.
d QUE EL MONTO DE NUESTRA PROPUESTA ASCIENDE A LA
CANTIDAD DE $__ (__ 00/100 M. N.) SIN CONSIDERAR LO
CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
QUE SE CONOCE EL ALCANCE DEL COMPROMISO Y SUS CONSECUENCIAS
LEGALES; EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE DE INTEGRO CUMPLIMIENTO A LAS
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO Y LA CONVOCATORIA ACEPTACION A LAS
SANCIONES A QUE HAYA LUGAR CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CODIGO FEDERAL DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES Y DEMAS LEYES APLICABLES.
DOCUMENTACION TECNICA
PT- | (OBLIGATORIO) MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE | SE  VERIFICARA QUE PRESENTE LA | qUE NO PRESENTE EL | NO APLICA
1 | DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACION DE LOS | MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR | EsCRITO DE
TRABAJOS Y SU CONDICIONES AMBIENTALES; DE HABER | VERDAD CON EL TEXTO EN LOS TERMINOS | MANIFESTACION O QUE
CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y | SOLICITADOS. SE  PRESENTE EL
LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE | oo \epieani QUE EL DOCUMENTO SE | ESCRITO NO FIRMADO
CONSTRUCCION ~ QUE EL INSTITUTO  LES  HUBIERE | 2\ imveos™ gy o on “oeeepy | DE MANERA
PROPORCIONADO, AS COMO DE HABER CONSIDERADO EN LA | ,iroro e oot W "omoc oo o iipats | AUTOGRAFA POR LA
INTEGRACION DE LA PROPOSICION, EL TOTAL DE LOS MATERIALES | 00’8t oo s oo dooaisian PERSONA FACULTADA
Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE REQUIERAN. : PARA SUSCRIBIR LA
(ART. 44 FRACCION | DEL “REGLAMENTO") PROPOSICION O QUE
EL CONTENIDO DEL
QUE CONTENGA LA FIRMA AUTOGRAFA DE LA PERSONA ESCRITO SEA
FACULTADA PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICION. MODIFICADO
RESPECTO A LOS
TERMINOS
ESTABLECIDOS ~ EN
ESTA CONVOCATORIA
SE CONSIDERA QUE
AFECTA LA SOLVENCIA
LEGAL, TODA VEZ QUE
INCUMPLE CON LO
ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 34,
FRACCION VIl DEL
RLOPSRM
PT- | (OBLIGATORIO) DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL | SE VERIFICARA QUE SE PRESENTE EL | QUE NO PRESENTE EL | EL
2 | LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL | DOCUMENTO QUE CONTENGA LA PLANEACION | DOCUMENTO QUE | DOCUMENTO
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS | INTEGRAL EN LOS TERMINOS SOLICITADOS, | CONTENGA LA | SE
TRABAJOS. (ART. 44 FRACCION Il DEL “REGLAMENTO"). QUE ESTA SEA CONGRUENTE CON EL | PLANEACION INTEGRAL | CONSIDERARA
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE | Y LOS | PARALA
EL LICITANTE PARA ELABORAR EL DOCUMENTO DE LA | EJECUCION PROPUESTO POR EL LICITANTE Y | PROCEDIMIENTOS ASIGNACION
PLANEACION INTEGRAL DEBERA CONSIDERAR EL ANEXO 9 (GUIA | CON LOS REQUISITOS DE CONSTRUCCION | CONSTRUCTIVOS DE PUNTOS EN
PARA LA PLANEACION INTEGRAL Y EL PROGRAMA ESTRATEGICO), | INDICADOS EN EL PROYECTO EJECUTIVO, PARA | SOLICITADOS O QUE | LA
Y EL ANEXO 4 (NORMAS DE CALIDAD). CADA UNA DE LAS FASES DE LA | LOS PROCEDIMIENTOS | EVALUACION
CONSTRUCCION. CONSTRUCTIVOS ~ NO | TECNICAEN
SEAN CONGRUENTES | LOS
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS A.15 CON EL PROYECTO | SUBRUBROS
EJECUTIVO, SE | A15 AL6,
AL LICITANTE QUE, EN SU CASO PROPONGA | CONSIDERA QUE | A17 Y ALS
MEJORAS A LOS TIEMPOS DE LA RUTA CRITICA, | AFECTAN LA | PROCEDIMIENT
Y A LA DESCRIPCION DE LOS PROCEDIMIENTOS, | SOLVENCIA TECNICA, | 0S
INCLUYENDO  LOS  MOVIMIENTOS Y | TODA VEZ QUE NO SON | CONSTRUCTIV
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SUMINISTROS DE LOS SIGUIENTES:

. PROCEDIMIENTO PARA EJECUCION
DE REFORZAMIENTO DE
CIMENTACION Y ESTRUCTURA,
INCLUYENDO COLOCACION  DE
TAPIALES Y DESMANTELAMIENTOS.

. PROCEDIMIENTO PARA LA
FABRICACION EN TALLER DE
ESTRUCTURA METALICA Y
MONTAJE DE LA MISMA EN EL SITIO
DE LA OBRA.

. PROCEDIMIENTO PARA LA
CONSTRUCCION DE ALBARNILERIA Y
ACABADOS

. PROCEDIMIENTO PARA LA
CONSTRUCCION DE LAS
INSTALACIONES.

SE LE OTORGARAN PUNTOS COMO SE
ESTABLECE EN EL MECANISMO DE EVALUACION
POR PUNTOS.

PROGRAMAS A.1.6

AL LICITANTE QUE, EN SU CASO PRESENTE LOS
PROGRAMAS Y LOS  PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCTIVOS CONGRUENTES ENTRE SI Y
CUMPLAN AL 100% CON LA CORRELACION EN
TIEMPOS, MOVIMIENTOS Y SUMINISTROS Y EL
PROGRAMA ESTRATEGICO, SE LE OTORGARA
PUNTOS COMO SE ESTABLECE EN EL
MECANISMO DE EVALUACION POR PUNTOS.

SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Al7

AL LICITANTE QUE, EN SU CASO CUMPLA CON
LA GUIA' Y NORMAS DE CALIDAD (ANEXO 04), Y
PRESENTE EL CERTIFICADO DE SU SISTEMA DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN RELACION
CON LA CONSTRUCCION (CIVIL, ELECTRICA Y
ELECTROMECANICA), OTORGADO POR UN
ORGANISMO ACREDITADO.

ELEMENTOS DE MEJORA PARA LA PLANEACION
INTEGRALA.1.8

AL LICITANTE QUE, EN SU CASO PRESENTE
MEJORAS EN LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS
DE LA PLANEACION INTEGRAL DESCRITOS EN
EL ANEXO 09, TOMANDO EN CUENTA TODOS
LOS ELEMENTOS ADICIONALES PARA SU MEJOR
PRESENTACION Y FACIL COMPRENSION, PARA
ELLO LOS LICITANTES PODRAN INCLUIR
GRAFICAS, TABLAS, DIAGRAMAS DE FLUJO,
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS
COMPLETOS, FORMATOS DE CONTROL, ENTRE
OTROS.

FACTIBLES DE
EJECUTAR EN EL
PROYECTO EJECUTIVO
QUE SE LICITA.

0S. DEL
MECANISMO
DE
EVALUACION
POR PUNTOS.

(OBLIGATORIO)  CURRICULO DE CADA UNO DE LOS
PROFESIONISTAS TECNICOS QUE SERAN RESPONSABLES DE LA
DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS,
MISMOS QUE DEBERAN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON
CARACTERISTICAS TECNICAS Y MAGNITUD SIMILARES A LAS QUE
SE LICITAN. (ART. 44 FRACCION Iil DEL “REGLAMENTO”).

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR CURRICULO CON FIRMA
AUTOGRAFA EN COLOR AZUL DE LOS PROFESIONALES
TECNICOS ENCARGADOS DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y
EJECUCION DE LA OBRA DEL:

SUPERINTENDENTE DE OBRA, INGENIERO CIVIL, ARQUITECTO o ING.

ELECTROMECANICO, TITULADO, CON CEDULA PROFESIONAL
EXPEDIDA POR LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE LA

SE VERIFICARAN QUE PRESENTE EL
CURRICULUM DEL SUPERINTENDENTE Y DE
LOS PROFESIONALES TECNICOS PROPUESTOS
DE LA CONVOCATORIA Y QUE CONTENGA LA
INFORMACION SOLICITADA.

EN CASO DE QUE LA CEDULA PROFESIONAL
HAYA SIDO EXPEDIDA POR LA SECRETARIA
DE EDUCACION PUBLICA, SE REVISARA QUE
PRESENTE LA CONSTANCIA DE HABER
VERIFICADO LA CEDULA EN EL PORTAL DE
LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y
QUE LA CEDULA CORRESPONDE AL

QUE NO PRESENTE EL
CURRICULUM DE LOS
PROFESIONISTAS
TECNICOS O QUE EL
CURRICULUM QUE
PRESENTE NO
CONTENGA LA
INFORMACION SOBRE EL
GRADO ACADEMICO O
LA EXPERIENCIA
REQUERIDA O QUE NO
ACREDITEN EL GRADO
ACADEMICO Y
EXPERIENCIA
SOLICITADA O QUE LA

EL
DOCUMENTO SE|
CONSIDERARA
PARA LA
ASIGNACION DE
PUNTOS EN LA
EVALUACION
TECNICA EN
LOS
SUBRUBROS
A21 DEL
MECANISMO DE
EVALUACION
POR PUNTOS
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SALU

SEP, QUE DEMUESTRE UNA EXPERIENCIA MINIMA DE 5 ANOS EN LOS
ULTIMOS 10 ANOS, EN LA EXPERIENCIA EN CONSTRUCCION O
REMODELACION DE CLINICAS, HOSPITALES DE ESTRUCTURA
METALICA DE MAS DE 1,000 M2, LABARATORIOS FARMACEUTICOS,
O EDIFICACION DE AL MENOS 2 NIVELES CON ESTRUCTURA DE
ACERO Y AL MENOS 1,000 M2 DE CONSTRUCCION. ADICIONALMENTE,
DEBERA DE CONTAR CON LA CONSTANCIA DE HABER ASISTIDO A
LOS CURSOS PARA EL MANEJO DE BITACORA ELECTRONICA Y
TENER SU FIRMA ELECTRONICA HABILITADA POR EL SAT. DEBERA
PRESENTAR CONSTANCIA DE CURSO DE BITACORA ELECTRONICA Y
FIEL.

PROFESIONALES TECNICOS ESPECIALIZADOS EN CADA UNA DE
LAS CATEGORIAS, CONFORME AL ORGANIGRAMA PROPUESTO,
TALES COMO.

JEFE DE FRENTE OBRA CIVIL, INGENIERO CIVIL, O ARQUITECTO
TITULADO, CON CEDULA PROFESIONAL EXPEDIDA POR LA
DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE LA SEP Y CURRICULO
QUE DEMUESTRE UNA EXPERIENCIA MINIMA DE 4 ANOS EN LOS
ULTIMOS 8 ANOS EN LA CONSTRUCCION, AMPLIACION DE EDIFICIOS
ESTRUCTURA METALICA DE MAS DE 1,000 M2

JEFE DE FRENTE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS, INGENIERO
CIVIL O ELECTROMECANICO, CON CEDULA PROFESIONAL EXPEDIDA
POR LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE LA SEP, Y
ESPECIALIDAD EN INSTALACIONES ELECTROMECANICAS, DEBERA|
CONTAR CON UNA EXPERIENCIA MINIMA DE 4 ANOS EN LOS
ULTIMOS 8 ANOS EN LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE MAS DE
1,000 M2

JEFE DE SEGURIDAD E HIGIENE, INGENIERO CIVIL, INGENIERO
INDUSTRIAL O CARRERA A FIN EN PROCESOS DE SEGURIDAD E
HIGIENE EN PROCESOS DE OBRA, TITULADO, DEBERA CONTAR CON
UNA EXPERIENCIA MINIMA DE 3 ANOS EN LOS ULTIMOS 8 ANOS EN
LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE MAS DE 1,000M2. ESTE,
REPRESENTANTE DEBE PRESENTAR CERTIFICADO DE UNA

DEPENDENCIA OFICIAL QUE HA RECIBIDO LA CAPACITACION PARA

DESEMPENAR ESTE CARGO.

EL CURRICULO DEBERA CONTENER COMO MINIMO:
. NOMBRE,

. GRADO ACADEMICO, EL CUAL DEBERA ACREDITAR
DOCUMENTALMENTE.

. EXPERIENCIA:

EN EL CASO DE LOS PROFESIONALES TECNICOS
ESPECIALIZADOS DEBERA  ACREDITAR LA EXPERIENCIA
REQUERIDA POR CADA UNO.

EL PROFESIONAL TECNICO DEBERA ESTABLECER LOS DATOS
GENERALES DE LA OBRA EN QUE PARTICIPO, INCLUYENDO EL
PERIODO Y EL PUESTO ASI COMO EL TELEFONO Y EL NOMBRE DE
LA PERSONA A CARGO QUE PUEDA CORROBORAR LA
EXPERIENCIA.

EL PROFESIONAL TECNICO DEBERA ESTABLECER LA
CAPACITACION ~ RECIBIDA, TALES COMO: DIPLOMADOS,
SEMINARIOS, O CURSOS, INTEGRANDO LA DOCUMENTACION QUE
LO ACREDITE.

DOMINIO DE HERRAMIENTAS, TALES COMO: IDIOMA, PROGRAMAS
INFORMATICOS QUE SEA FACTIBLE APLICAR EN LA EJECUCION
DEL PROYECTO EJECUTIVO QUE SE LICITA O PARTICIPACION EN

PROFESIONISTA PROPUESTO.

EN CASO DE SER PROFESIONISTAS
EXTRANJEROS DEBERAN ACREDITAR SU
PROFESION CON DOCUMENTACION SIMILAR.

INFORMACION

CONTENIDA  NO  SEA
CONGRUENTE O QUE LA
CEDULA PROFESIONAL
NO CORRESPONDA AL
PROFESIONAL TECNICO
O QUE NO ESTE
FIRMADA DE MANERA
AUTOGRAFA CON TINTA
AZUL, SE CONSIDERA
QUE AFECTA LA
SOLVENCIA  TECNICA,
TODA VEZ QUE NO SE
ACREDITA  QUE  SE

CUENTA CON
PROFESIONALES

TECNICOS QUE
CUENTEN CON LA
EXPERIENCIA Y
CAPACIDAD PARA
EJECUTAR LOS

TRABAJOS QUE SE
LICITAN
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LA RESOLUCION O TRATAMIENTO DE PROBLEMATICAS SIMILARES
A LAS QUE PRESENTA EL PROYECTO EJECUTIVO QUE SE LICITA.

PARA ACREDITAR EL DOMINIO DE HERRAMIENTAS LOS
PROFESIONISTA DEBEN INCLUIR LOS DOCUMENTOS QUE LO
ACREDITEN.

COPIA SIMPLE DE LA CEDULA PROFESIONAL. Y CONSTANCIA DE
VERIFICACION EMITIDO POR EL PORTAL DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION PUBLICA,

QUE EN CASO DE QUE LA CEDULA PROFESIONAL QUE SE
PRESENTE HAYA SIDO EXPEDIDA POR EL GOBIERNO FEDERAL A
TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EL LICITANTE PRESENTE
CONSTANCIA DE HABER VERIFICADO EN EL PORTAL DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, QUE LA CEDULA
CORRESPONDE AL PROFESIONISTA PROPUESTO, EN LA
SIGUIENTE LIGA
http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx.

PT- ORGANIGRAMA DE LOS PROFESIONALES TECNICOS SE  VERIFICARA QUE SE  INCLUYA QUE NO SE
3.1 ENCARGADOS DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION ORGANIGRAMA Y QUE INCLUYA LOS PRESENTE EL EL
(COORDINACION) Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS NOMBRES, CATEGORIAS Y ACTIVIDADES DEL ORGANIGRAMA (o] DOCUMENTO SE
. PERSONAL Y QUE ESTOS CONCUERDEN CON QUE EL CONSIDERARA
EL LICITANTE DEBERA INTEGRAR UN ORGANIGRAMA QUE LOS CURRICULOS PRESENTADOS EN EL ORGANIGRAMA QUE PARA LA
CONTENGA EL NOMBRE Y CATEGORIA DE CADA UNO DE LQS DOCUMENTO PT-3 SE PRESENTE NO ASIGNACION DE
PROFESIONALES TECNICOS ENCARGADOS DE LA DIRECCION, CONTENGA LOS PUNTOS EN LA
ADMINISTRACION  (COORDINACION) Y EJECUCION DE LOS NOMBRES EVALUACION
TRABAJOS E INCLUYA LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE CATEGORlYAS 0 TECNICA EN
TENDRA ASIGNADAS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRINCIPALES LOS
CONFORME A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 10 (PLANTILLA MINIMA ACTIVIDADES DE LOS SUBRUBROS
DE PERSONAL TECNICO Y DE ADMINISTRACION) PROFESIONALES Ald DEL
TECNICOS O QUE EL MECANISMO DE
LICITANTE NO HAYA EVALUACION
PRESENTADO EL POR PUNTOS .
CURRICULUM DE
CADA UNO DE LOS
PROFESIONALES
TECNICOS QUE
INTEGRA EN EL
ORGANIGRAMA EN EL
DOCUMENTO PT-3, SE
CONSIDERA QUE
AFECTA LA
SOLVENCIA TECNICA,
TODA VEZ QUE EL
LICITANTE NO
PROPORCIONA LA
INFORMACION PARA
EVALUAR LA
ESTRUCTURA DE LA
ORGANIZACION  DE
LOS PROFESIONALES
TECNICOS
ENCARGADOS DE LA
DIRECCION,
ADMINISTRACION
(COORDINACION) Y
EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.
PT- | (OBLIGATORIO) DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y | SE VERIFICARA LA~ PRESENTACION = DEL
4. CAPACIDAD TECNICA DEL LICITANTE EN TRABAJOS SIMILARES, CURRICULUM Y QUE SE PRESENTEN LAS QUE NO PRES[ENTE LA| EL DOCUMENTO
CON LA IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL | COPIAS DE LOS CONTRATOS EN LOS | DOCUMENTACION I )
LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU TERMINOS SOLICITADOS, EN LOS QUE SE SOLICITADA O QUE NO| CONSIDERARA
PARTlClPAClON, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DEBERA PREVEER QUE SE IDENTIFIQUEN LOS ACREDITE LA| PARALA 5
DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES | SIGUIENTES DATOS: EXPERIENCIA ASIGNACION DE
SOLICITADA O QUE NO| PUNTOSEN LA

EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE
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TERMINACION. (ART. 44 FRACCION IV DEL “REGLAMENTO?). e NOMBRE  DEL  CONTRATANTE| PRESENTE COPIA DE AL| EVALUACION
(ANOTANDO NUMERO TELEFONICO DE| MENOS DOS CONTRATO| TECNICAEN
SE ENTENDERA POR SIMILAR,  DADA LA MAGNITUD Y LA PERSONA ENCARGADA DE LOS| CON EL QUE ACREDITE| LOS
COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE TRABAJOS, CON LA FINALIDAD DE| LA EXPERIENCIA Y| SUBRUBROS
LICITACION, LOS SIGUIENTES SOLICITAR REFERENCIAS.) CAPACIDAD A3.1,A32 Y
a1 (2 5 SOLICITADAS O QUE NO| A.4 DEL
A)  CONSTRUCCION O REMODELACION DE HOSPITALES *  DESCRIPCION DE LAS OBRAS. \
) DE CUALQUIER NIVEL, PUBLICO O PRIVADO e IMPORTES TOTALES. PIRESIEIIE LA RELATION | [YECANEIO) DI
LABORATORIOS FARMACEUTICOS O CLINICAS DE ¢ IMPORTES EJERCIDOS. DA RS A, B Lol
ATENCION MEDICA DE AL MENOS 1,000 M2 DE e IMPORTES POR EJERCER. ;gm#igos o PORPUNTOS
CONSTRUCCION Y CON ESTRUCTURA METALICA. FECHAS PREVISTAS PARA SU TERMINACION CONSIDERA QUE
i - AFECTA LA SOLVENCIA
S SEECTUAGA U SEPATTO FROPORCIOL  PUTUACON | ¢ venpcana que 1. cumcin | oo e
; : CONTENGA LA INFORMACION SOLICITADA NO  ACREDITA LA
DE AROS DE EXPERIENCIA, CONTABILIZANDO ESTOS COMO EL :
NUMERO DE ANOS RESULTANTE DE MULTIPLICAR CADA | SE VERIFICARA QUE EL LICITANTE ACREDITE | CAPACIDAD Y
PROYECTO SIMILAR POR EL NUMERO DE ARIOS DE DURACION EN EXPERIENCIA
N AL MENOS DOS CONTRATOS DE UNA OBRA | 0\ \AiTADA SR
EL CONTRATO ORIGINAL, EN UN PERIODO NO MAYOR A 10 ANOS | pE | A MISMA NATURALEZA, EJECUTADA AL
Y CON UN MINIMO DE DOS AfOS. 100% EJECUTAR LOS
] : TRABAJOS QUE SE
EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR COPIA DE CADA UNO DE LOS SE VERIFICARA QUE SE PRESENTE | LICITAN
CONTRATOS QUE INCLUYA LA INFORMACION QUE CORROBORE LA RELACION QUE CONTENGA LA
PARA ACREDITAR SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA. INFORMAGION SOLICITADA
EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR RELACION QUE CONTENGA RELATIVA ALOS CONTRATOS.
LA SIGUIENTE INFORMACION POR CADA CONTRATO QUE
PRESENTE:
. NOMBRE DE LA CONTRATANTE.
. DATOS VIGENTES DE LOCALIZACION DEL LICITANTE
TELEFONO Y RESPONSABLE DE LA CONTRATACION.
. DESCRIPCION DE LA OBRA.
. IMPORTE TOTAL.
. IMPORTE EJERCIDO O POR EJERCER.
. FECHAS PREVISTAS DE INICIO Y TERMINACION.
EL “LICITANTE’ DEBERA PROPORCIONAR UNA DIRECCION DE
CORREO ELECTRONICO, EN CASO DE CONTAR CON EL.
PT- | (OBLIGATORIO) EN SU CASO, MANIFESTACION ESCRITA BAJO | EN CASO DE QUE EL LICITANTE SE | que NO PRESENTE EL | El
5 | PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SENALE LAS PARTES DE | COMPROMETA A SUBCONTRATAR MIPYMES: | ESCRITO DE | DOCUMENTO
LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARA. ANEXANDO LA | SE VERIFICARA QUE PRESENTE LA | WANIFESTACION O QUE | SE )
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD | MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR | SE  PRESENTE  EL | CONSIDERARA
TECNICA Y ECONOMICA DE LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATARA. | VERDAD.. ESCRITO NO FIRMADO | PARALA
(ART. 44 FRACCION V DEL "REGLAMENTO). SE VERIFICARA QUE EL DOCUMENTO SE | CE_. MANERA | ASIGNACION
ENCUENTRE ~ FIRMADO DE  MANERA | AUTOGRAFA POR LA | DERUNTOSEN
. - PERSONA FACULTADA | LA
QUE CONTENGA LA FIRMA AUTOGRAFA DE LA PERSONA | AUTOGRAFA POR LA PERSONA FACULTADA | pion™ suscriBR LA | EVATUAGION
; PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICION. > :
FACULTADA PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICION. PROPOSICION O QUE | TECNICAEN
LOS “LICITANTES" PODRAN SUBCONTRATAR LOS SIGUIENTES| SE VERIFICARA QUE EN LA MANIFESTACION | EL CONTENIDO  DEL | £OS
TRABAJOS DE LA PRESENTE “CONVOCATORIA” A MICRO, PEQUENAS ;EJBCl(';‘R'TQRLi\ET'XRAL’?S TRABAJOS QUE SE 5%‘3DTLT8ADO SEA i”ziRggfos
Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES). : RESPECTO A LOS | MECANISHO
«  LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERILAES Y| SE VERIFICARA QUE SE PRESENTE LA | TERMINOS Bt ]
PROCESOS  CONSTRUCITVOS  (CONCRETO,  ACERO, DOCUMENTACION ~ QUE  AVLAE LA | ESTABLECIDOS  EN | EVALUAGION
SOLDADURA, ETC). EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DE LAS | ESTA CONVOCATORIA | PORPUNTOS
' EMPRESAS A SUBCONTRATAR. | SE CONSIDERA QUE
e ESTRUCTURA METALICA (CERTIFICADOS, REGISTRO, ETC.) AFECTA LA SOLVENCIA.
e AIRE ACONDICIONADO EN CASO DE QUE EN LA MANIFESTACION NO
SE  INDIQUEN  LOS  TRABAJOS A
e  INSTALACIONES ~ ELECTRICAS,  HIDROSANITARIAS Y| SUBCONTRATAR, NO SE CONSIDERARAN LAS
ESPECIALES EMPRESAS QUE CORRESPONDAN A LOS
TRABAJOS NO INCLUIDOS EN EL DOCUMENTO
e ACABADOS PT-5.1 A PARA OTORGAR PUNTOS.
SE DEBERA PRESENTAR CV DE CADA UNA DE LAS EMPRESAS A
SUBCONTRAR ASI COMO LA DOCUMENTACION QUE AVALE SU
EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD. (CERTIFICACIONES, REGISTROS,
ETC)
PT- . EL
51 RELACION DE EMPRESAS NACIONALES MICRO, PEQUERAS Y EN CASO DE QUE EL LICITANTE SE | NOAPLICA DOCUMENTO
MEDIANAS. COMPROMETA A SUBCONTRATAR MIPYMES: SE
SE VERIFICARA QUE PRESENTE LA RELACION CONSIDERARA
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EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR UNA RELACION DE DE LAS EMPRESAS CON LAS QUE VA A PARA LA
EMPRESAS QUE SE COMPROMETE A SUBCONTRATAR EN CASO SUBCONTRATAR. ASIGNACION
DE QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO. . DE PUNTOS EN
. SE VERIFICARA QUE POR CADA EMPRESA A LA
LAS EMPRESAS QUE SE SUBCONTRATARAN DEBEN PRESENTAR SUBCONTRATAR, POR CADA EMPRESA A EVALUACION
SU CURRICULA. SUBCONTRATAR- EN CASO DE MIPYMES-, LOS TECNICA EN
. LICITANTES DEBERAN PRESENTAR LA LOS
LAS EMPRESAS QUE SE SUECONTRATARAN DEBEN ACREDITAR DOCUMENTACION QUE LOS ACREDITE COMO SUBRUBROS
QUE EN SUS ESCRITURAS PUBLICAS CUENTAN CON EL OBJETO TAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 3 A2.4) DEL
SOCIAL PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS PARA LOS CUALES SE ERACCION Il DE LA LEY PARA EL M.ElCAleMO
PROPONEN. DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA DE
LAS EMPRESAS QUE SE SUBCONTRATEN DEBEN ACREDITAR AL '\\/"g;ﬁ*gé AFI’?ngLIJEI’E\‘T\NgLU’\\/}E\EllgﬁACUER”\gI’CREES;E EVALUACION
MENOS UN CONTRATO DE TRABAJOS EJECUTADOS AL 100%, : POR PUNTOS
RELATIVO A LA ACTIVIDAD PARA LA CUAL SE PROPONEN. SE VERIFICARA QUE CUENTEN CON EL
POR CADA EMPRESA A SUBCONTRATAR- EN CASO DE MIPYMES-, ?F?,ig;?ogocué’l-ARQAUE CI’_%ZRESE?JQEEASA ng
LOS LICITANTES DEBERAN PRESENTAR LA DOCUMENTACION SUBCONTRATARAN
QUE LOS ACREDITE COMO TAL, DE CONFORMIDAD CON EL '
ARTICULO 3 FRACCION il DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA SE VERIFICARA QUE CUENTEN CON LA
COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA. EXPERIENCIA SOLICITADA.
EL LICITANTE DEBERA INTEGRAR MANIFESTACION POR PARTE SE VERIFICARA QUE EL LICITANTE INTEGRE
DE LAS MlPYMES,DE QUE ACEPTAN EJECUTAR LOS TRABAJOS EN LA MANIFESTACION POR PARTE DE LAS
CASO DE QUE A ESTE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO. MIPYMES DE QUE ACEPTAN EJECUTAR LOS
TRABAJOS EN CASO DE QUE A ESTE SE LE
ADJUDIQUE EL CONTRATO.
EN CASO DE QUE NO ACREDITEN ALGUNO DE
LOS REQUISITOS SOLICITADOS, NO SE
TOMARAN EN CUENTA PARA OTORGAR
PUNTOS AL LICITANTE.
PT- | (OBLIGATORIO) DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD | SE VERIFICARA QUE SE PRESENTEN COPIA DE | QUE NO PRESENTE LOS | EL
6 FINANCIERA, TALES COMO DECLARACIONES FISCALES, ESTADOS | LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O | ESTADOS DOCUMENTO
FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS FISCALES | NO, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL | FINANCIEROS; O QUE | SE
2012, 2013 Y LAS DECLARACIONES PARCIALES | ARTICULO 32 A DEL CODIGO FISCAL DE LA | EN LOS ESTADOS | CONSIDERARA
CORRESPONDIENTES DE 2014 MEDIANTE LOS CUALES SE | FEDERACION POR LOS EJERCICIOS 2012 Y 2013, | FINANCIEROS SE | PARA LA
ACREDITARA LA SOLVENCIA DE LA EMPRESA, UTILIZANDO | Y LAS DECLARACIONES PARCIALES | CORROBORE QUE | ASIGNACION
RAZONES FINANCIERAS DE: A) LIQUIDEZ (RAZON DEL CIRCULANTE | CORRESPONDIENTES DE 2014, | PRESENTEN DE PUNTOS EN
= ACTIVO CIRCULANTE/  PASIVO  CIRCULANTE), B) | CORROBORANDO QUE NO PRESENTEN | SALVEDADES 0| LA
APALANCAMIENTO (RELACION DE DEUDA = PASIVO TOTAL / | SALVEDADES O EXCEPCIONES A LA OPINION, | EXCEPCIONES A LA | EVALUACION
ACTIVO TOTAL) DONDE EL APALANCAMIENTO DEBE SER IGUAL O | ABSTENCIONES DE OPINION O NEGACIONES. OPINION, TECNICA EN
MENOR A 2, C) RENTABILIDAD (MARGEN DE UTILIDAD NETA = ABSTENCIONES DE | LOS
UTILIDAD NETA / VENTAS). SE VERIFICARAN Y/O CALCULARAN LAS | OPINION O | SUBRUBROS
LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O NO, CONFORME AL | RAZONES FINANCIERAS SOLICITADAS. NEGACIONES; O QUE | A22 DEL
ARTICULO 32-A DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, NO PRESENTE LOS | MECANISMO
DEBERAN PRESENTAR SALVEDADES O EXCEPCIONES A LA | A) LIQUIDEZ, DONDE SE VERIFICARA CUAL | ESTADOS FINANCIEROS | DE
OPINION, ABSTENCIONES DE OPINION O NEGACIONES LICITANTE PRESENTA LA MAYOR LIQUIDEZ, | DICTAMINADOS, EN | EVALUACION
OTORGANDOLE LA MAYOR CANTIDAD DE | CASO, DE QUE SE | PORPUNTOS
PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DICTAMINACION DE LOS | PUNTOS. A LOS DEMAS LICITANTES SE LES | ENCUENTRE

ESTADOS FINANCIEROS EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL
DOCUMENTO QUE LO ACREDITE.

EL LICITANTE DEBERA ACREDITAR UN CAPITAL DE TRABAJO NO
MENOR A LA SUMA DE LOS EGRESOS (LOS GASTOS QUE IMPLICAN
LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS: LOS ANTICIPOS PARA
COMPRA DE MAQUINARIA O EQUIPO E INSTRUMENTOS DE
INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO SE REQUIERAN, Y EN
GENERAL, CUALQUIER OTRO GASTO REQUERIDO SEGUN EL
PROGRAMA DE EJECUCION Y EL PROYECTO EJECUTIVO) POR
PARTE DEL LICITANTE DE LOS 3 (TRES) PRIMEROS MESES DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE ACUERDO CON SU ANALISIS,
CALCULO E INTEGRACION DEL PORCENTAJE DEL COSTO POR
FINANCIAMIENTO, ESTABLECIDO EN EL PE-6

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR UN DOCUMENTO VIGENTE
EXPEDIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
(SAT), EN EL QUE SE EMITA LA OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES FISCALES EN SENTIDO POSITIVO, A EFECTO DE
DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 32-D DEL
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.

OTORGARAN PUNTOS DE MANERA
PROPORCIONAL CON RESPECTO AL MEJOR
RESULTADO.

B) APALANCAMIENTO, SE VERIFICARA QUE EL
RESULTADO DE ESTA RAZON SEA IGUAL O
MENOR A 2 OTORGANDOLE LA MAYOR
CANTIDAD DE PUNTOS AL LICITANTE CON EL
MENOR APALANCAMIENTO. A LOS DEMAS
LICITANTES SE LES OTORGARAN PUNTOS DE
MANERA PROPORCIONAL CON RESPECTO AL
MEJOR RESULTADO.

C) RENTABILIDAD DONDE SE VERIFICARA CUAL
LICITANTE PRESENTA LA MAYOR
RENTABILIDAD, OTORGANDOLE LA MAYOR
CANTIDAD DE PUNTOS. A LOS DEMAS
LICITANTES SE LES OTORGARAN PUNTOS DE
MANERA PROPORCIONAL CON RESPECTO AL
MEJOR RESULTADO.

D) SE VERIFICARA QUE EL CAPITAL DE TRABAJO
NO SEA MENOR A LA SUMA DE LOS EGRESOS
DEL LICITANTE DE LOS 3 (TRES) PRIMEROS
MESES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE
ACUERDO CON EL ANALISIS, CALCULO E
INTEGRACION DEL PORCENTAJE DEL COSTO

OBLIGADO, CONFORME
AL ARTICULO 32-A DEL
CODIGO FISCAL DE LA
FEDERACION; O;. QUE

NO PRESENTE LOS
DOCUMENTOS QUE
ACREDITEN LA

DICTAMINACION; O QUE
LA RAZON  DE
APALANCAMIENTO SEA
MAYOR A 2; O QUE EL
CAPITAL DE TRABAJO
SEA MENOR A LA SUMA
DE LOS EGRESOS DEL
LICITANTE DE LOS 3
(TRES) PRIMEROS
MESES DE EJECUCION
DE LOS TRABAJOS DE
ACUERDO CON EL
ANALISIS, CALCULO E

INTEGRACION DEL
PORCENTAJE DEL
COSTO POR

FINANCIAMIENTO,
ESTABLECIDO EN EL
DOCUMENTO PE-6.
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POR FINANCIAMIENTO, ESTABLECIDO EN EL PE-
6.

SE VERIFICARA QUE SE PRESENTA EL
DOCUMENTO VIGENTE CON OPINION POSITIVA
POR PARTE DEL SAT.

EN EL CASO DE LAS PROPOSICIONES
CONJUNTAS SE SUMARAN LAS CANTIDADES DE
CAPITAL DE TRABAJO DE LAS EMPRESAS QUE
INTEGREN LA PROPOSICION.

EN CASO DE PROPSICIONES CONJUNTAS SE
SUMARAN LAS CANTIDADES PARA EFECTOS
DEL CALCULO DE RAZONES FINANCIERAS.

SE DEBERA ACREDITAR EL CAPITAL DE
TRABAJO Y LAS RAZONES FINANCIERAS DE
CADA UNO DE LOS EJERCICIOS ESTABLECIDOS.

CONSIDERANDOSE EN PRIMER INSTANCIA LOS
TERMINOS EN QUE SE HAYA ELABORADO EL
CONVENIO QUE PRESENTEN.

QUE NO PRESENTE LA
OPINION POSITIVA POR
PARTE DEL SAT. SE
CONSIDERA QUE
AFECTAN LA
SOLVENCIA, EN VIRTUD
DE QUE EL LICITANTE
NO  ACREDITA LA
CAPACIDAD

FINANCIERA

REQUERIDA.

PT- | (OBLIGATORIO) RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | SE VERIFICARA QUE EL LICITANTE PRESENTE | QUE NO PRESENTE LA | EL
7 CONSTRUCCION, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, | LA RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | RELACION DE | DOCUMENTO
ARRENDADO CON O SIN OPCION A COMPRA, SU UBICACION FISICA, | CONSTRUCCION CON LA  INFORMACION | MAQUINARIA Y EQUIPO | SE
MODELO Y USOS ACTUALES, ASi COMO LA FECHA EN QUE SE | SOLICITADA. DE CONSTRUCCION. CONSIDERARA
DISPONDRA DE ELLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME | SE  VERIFICARA QUE SE  ENCUENTRE | QUE NO PRESENTE LA | PARALA
AL PROGRAMA PRESENTADO. RELACION DE MAQUINARIA Y | INTEGRADO EL EQUIPO MINIMO SOLICITADO. RELACION DE | ASIGNACION
EQUIPO DE CONSTRUCCION SE VERIFICARA QUE EN CASO DE QUE EL | MAQUINARIA Y EQUIPO | DEPUNTOSEN
LICITANTE PROPONGA EQUIPO ARRENDADO, | SOLICITADO CON LA | LA
EL LICITANTE DEBERA ENTREGAR RELACION DE MAQUINARIA Y | PRESENTE LA CARTA COMPROMISO DE | INFORMACION EVALUACION
EQUIPO DE CONSTRUCCION INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, | DISPONIBILIDAD OPORTUNA. SOLICITADA. TECNICAEN
ARRENDADOS CON O SIN OPCION A COMPRA, SU UBICACION QUE NO PRESENTE LA | LOS
FISICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASi COMO LA FECHA EN QUE CARTA COMPROMISO | SUBRUBROS
SE DISPONDRA DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS DE DISPONIBILIDAD | A.1.3 DEL
TRABAJOS, CONFORME AL  PROGRAMA  PRESENTADO; OPORTUNA EN EL | MECANISMO
TRATANDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION CASO DE  EQUIPO | DE
ARRENDADO, CON O SIN OPCION A COMPRA, DEBERA ARRENDADO. EVALUACION
PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y SE CONSIDERA QUE | PORPUNTOS
DISPONIBILIDAD. AFECTA LA SOLVENCIA,
TODA VEZ QUE NO
ACREDITA LA
CAPACIDAD  TECNICA
CORRESPONDIENTE.
PT- QUE SE COMPRUEBE | NO APLICA
7.1 | EN SU CASO, MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR| SE  VERIFICARA QUE PRESENTE LA | QUE LOS PRECIOS
VERDAD DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICION| MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR | CONSIGNADOS EN SU
NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES DE| VERDAD. PROPOSICION SE
COMERCIO NACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACION DE| SE VERIFICARA QUE EL DOCUMENTO SE | COTIZAN EN
PRECIOS O DE SUBSIDIOS ENCUENTRE FIRMADO DE MANERA AUTOGRAFA | CONDICIONES DE
QUE CONTENGA LA FIRMA AUTOGRAFA DE LA PERSONA FACULTADA| POR LA PERSONA FACULTADA PARA SUSCRIBIR | PRACTICAS
PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICION. LA PROPOSICION DESLEALES DE

QUE EL CONTENIDO DEL ESCRITO ESTE
ELABORADO EN LOS TERMINOS SOLICIT

COMERCIO  NACIONAL
EN SU MODALIDAD DE
DISCRIMINACION DE
PRECIOS 0 DE
SUBSIDIOS.

QUE NO PRESENTE EL

ESCRITO DE
MANIFESTACION, ~ SE
CONSIDERA QUE

AFECTA LA SOLVENCIA
LEGAL, TODA VEZ QUE

INCUMPLE CON LO
ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 34,
FRACCION ~ VIIl  DEL
RLOPSRM

QUE SE PRESENTE EL
ESCRITO PERO NO

FIRMADO DE MANERA
AUTOGRAFA POR LA
PERSONA FACULTADA
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PARA SUSCRIBIR LA
PROPOSICION, ~ TODA
VEZ QUE INCUMPLE
CON LO ESTABLECIDO
EN EL ARTICULO 34,
FRACCION VIl DEL
RLOPSRM
QUE EL CONTENIDO
DEL ESCRITO  SEA
MODIFICADO
RESPECTO A  LOS
TERMINOS
ESTABLECIDOS  EN
ESTA CONVOCATORIA
PT-
8 | (OBLIGATORIO) DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL HISTORIAL DE ) QUE NO ACREDITE EL | EL
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE CONTRATOS SE VERIFICARA QUE EL LICITANTE ACREDITE | CUMPLIMIENTO DOCUMENTO
EL CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE AL SATISFACTORIO DE AL SE
EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR LOS DOCUMENTOS QUE| MENOS 3 CONTRATOS SUSCRITOS CON | \ENOS 3 CONTRATOS | CONSIDERARA
ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE CONTRATOS DE| DEPENDENCIAS, ENTIDADES O PARTICULARES | gUSCRITO CON | PARALA
NATURALEZA SIMILAR AL QUE SE LICITA, SUSCRITOS CON| EN LOS ULTIMOS 10 (DIEZ) ANOS, CONTADOS | DEPENDENCIAS, ASIGNACION
DEPENDENCIAS O ENTIDADES EN CASO DE HABERLOS CELEBRADO;| A PARTIR DE LA PUBLICACION DE LA | ENTIDADES O | DEPUNTOSEN
EN EL SUPUESTO DE QUE EL LICITANTE NO HAYA CELEBRADO CON| CONVOCATORIA EN COMPRANET, ENLOS QUE | pARTICULARES EN LOS | LA
LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES, CON CUALQUIER OTRA| DEBERA PREVEER QUE SEA IDENTIFICABLE | TERMINOS DE | EVALUACION
PERSONA, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL CUMPLIMIENTO DE| LOS SIGUIENTES DATOS: SIMILITUD TECNICA EN
AL MENOS 3 CONTRATOS EN LOS ULTIMOS 10 AROS, CONTADOS A SOLICITADOS, EN LOS | LOS
PARTIR DE LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA EN COMPRANET. * NOMBRE DEL CONTRATANTE. ULTIMOS 10  (DIEZ) | SUBRUBROS
*  DESCRIPCION DE LAS OBRAS DE LA\ af0s. CONTADOS A | A4l DE LOS
SE ENTEDERA POR SIMILAR: MISMA NATURALEZA A LOS QUE SE| papTIR ~ DE LA | CRITERIOS DE
LICITAN EJECUTADOS CON| pUBLICACION DE LA | EVALUACION
A)  CONSTRUCCION & REMODELACION DE HOSPITALES ANTERIORIDAD EN LOS ULTIMOS 10| conyocATORIA — EN | PORPUNTOS Y
DE CUALQUIER NIVEL, PUBLICO O PRIVADO, (DEZ)AROS, CONTED0S APARTIR P! COMPRANTE, SE | PORCENTAJES
LABORATORIOS FARMACEUTICOS O CLINICAS DE CONSIDERA QUE
ATENCION MEDICA DE AL MENOS 1,000 M2 DE CONVOCATORIA EN COMPRANET AFECTA LA SOLVENCIA
CONSTRUCCION Y CON ESTRUCTURA METALICA. e PERIODOS DE EJECUCION TECNICA, TODA VEZ
*  IMPORTES TOTALES DEL CONTRATO. | QUE NO ACREDITA LA
PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS EL LICITANTE CAPACIDAD DE
PRESENTARA CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CUMPLIMIENTO DE SUS
) ) SE VERIFICARA QUE LOS CONTRATOS QUE SE | OBLIGACIONES.
*CANCELACION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO PRESENTES ACREDITEN LA NATURALEZA
«CARTA EXPEDIDA POR EL CONTRATANTE MEDIANTE LA CUAL| SOLICITADA.
MANIFIESTE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES| S VERIFICARA QUE  ACREDITE EL
CONTRACTUALES CUMPLIMIENTO ~ DE  CONTRATOS  CON
*ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEBIDAMENTE CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS
SUSCRITA POR LOS REPRESENTANTES LEGALES. SOLICITADOS.
-FINIQUITO AMPLIO EN EL QUE SE MENCIONE EL CUMPLIMIENTO DE| SE VERIFICARA QUE LOS CONTRATOS QUE SE
TODAS LAS OBLIGACIONES PRESENTEN ESTEN DEBIDAMENTE FIRMADOS
POR LOS REPRESENTANTES LEGALES TANTO
DE LA CONTRATANTE COMO DE LA LICITANTE
DOCUMENTACION ECONOMICA
(OBLIGATORIO) ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS | SE VERIFICARA QUE PRESENTE QUE NO SE PRESENTE | EL
PE- | CONCEPTOS DE TRABAJO, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS | EJEMPLO DE CARACTER UNO O MAS ANALISIS | DOCUMENTO
1 | DIRECTO, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS | INFORMATIVO PARA EL CACULO DEL | DE PRECIOS | SE
ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRAN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS | 3.0% IMPUESTO SOBRE NOMINAS EN | UNITARIOS, CONSIDERARA
CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE LA MANO DE OBRA, | EL DISTRITO FEDERALY 5AL CONSIDERADOS EN EL | PARA LA
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION CON SUS CORRESPONDIENTES | MILLAR POR INSPECCION DE LA SFP. | CATALOGO DE | ASIGNACION
RENDIMIENTOS Y COSTOS. (ART. 45 INCISO A, FRACCION | DEL CONCEPTOS. DE PUNTOS EN
“REGLAMENTO"). LOS PRECIOS INDICADOS EN LOS QUE LOS ANALISIS DE | LA EN LA
CATALOGOS DE CONCEPTOS LOS PRECIOS | PROPUESTA
SE CONSIDERAN CARGOS ADICIONALES EL 3.0% DEL IMPUESTO SOBRE UNITARIOS NO  SE | ECONOMICA
NOMINA, EN EL DISTRITO FEDERAL. PRESENTEN DEL
INTEGRADOS EN LOS | MECANISMO
EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS TERMINOS DE
UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, DETERMINADOS Y SOLICITADOS. EVALUACION
ESTRUCTURADOS ~ CON  COSTOS  DIRECTOS,  INDIRECTOS,  DE QUE NO PRESENTE | PORPUNTOS.
FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE EJEMPLO DE
INCLUIRAN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CARACTER
CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION INFORMATIVO PARA EL
CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS, DE ACUERDO A LO CACULO DEL 25 %
ESTABLECIDO EN EL CAPITULO SEXTO DEL RLOPSRM. IMPUESTO SOBRE
NOMINAS  EN  EL
EL LICITANTE DEBERA INCLUIR LOS RENDIMIENTOS QUE SE ENCUENTREN DISTRITO FEDERAL Y 5
DENTRO DE LOS MARGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON AL MILLAR  POR
EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PROPUESTO POR EL LICITANTE, INSPECCION DE LA SFP
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SALL

D

TOMANDO EN CUENTA LOS RENDIMIENTOS OBSERVADOS DE EXPERIENCIAS
ANTERIORES, ASi COMO LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LA ZONA Y LAS AFECTA LA SOLVENCIA
CARACTERISTICAS PARTICULARES BAJO LAS CUALES DEBEN REALIZARSE ECONOMICA, TODA VEZ
LOS TRABAJOS. QUE NO SE TIENE
CERTEZA DE LOS
EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR UN DERECHO EQUIVALENTE AL CINCO AL COSTOS QUE
MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS, POR EL SERVICIO DE INTEGRAN LOS
VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL ENCOMENDADO A LA SECRETARIA DE LA PRECIOS UNITARIOS.
FUNCION PUBLICA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO
191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, EN EL COSTO POR CARGOS
ADICIONALES.
EN EL CASO DE QUE LA DESCRIPCION DEL CONCEPTO DEL PRECIO UNITARIO
ESPECIFIQUE UNA MARCA COMO REFERENCIA, SE DEBE ENTENDER QUE
EXISTE LA POSBILIDAD DE PRESENTAR PRODUCTOS SIMILARES,
ENTENDIENDOSE POR ESTOS AQUELLOS MATERIALES QUE CUMPLAN COMO
MINIMO, CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, DE CALIDAD,
DURACION Y GARANTIA DE SERVICIO QUE LA DE LAS MARCAS SENALADAS
COMO REFERENCIA.
PE- | (OBLIGATORIO) LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA | SE VERIFICARA QUE LOS LISTADOS| QUE NO SE PRESENTEN | EL
2 | INTEGRACION DE LA PROPUESTA, AGRUPADOS POR: (ART. 45 INCISO A | QUE PRESENTEN LOS LICITANTES| ALGUNOS DE LOS | DOCUMENTO
FRACCION II, ASi COMO, INCISO B FRACCION | DEL “REGLAMENTO?). CONTENGAN LA  INFORMACION| LISTADOS PE-2 A, PE-2 | SE
SOLICITADA. A1,PE-2BYPE-2C CONSIDERARA
o DOCUMENTOPE-2A  EL TOTAL DE LOS MATERIALES Y ) DE INSUMOS EN LOS | PARALA
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE SUMINISTRADOS POR | SE VERIFICARA QUE EL LISTADO| TERMINOS ASIGNACION
EL CONTRATISTA, CON LA DESCRIPCION DE CADA UNO DE | CONTENGA LOS INSUMOS QUE SE| 50| |CITADOS DE PUNTOS EN
ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, CON SUs | REQUIEREN PARA LA EJECUCION DE| que EL LISTADO NO | EL SUBRUBRO
RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION Y SUS IMPORTES. EL | CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE| CONTENGA LOS | AL1YENLA
LICITANTE DEBERA TOMAR EN CONSIDERACION LOS ANEXOS 04 | TRABAJO ~ QUE ~ CONTIENE  EL| |NSUMOS QUE SE | PROPUESTA
(GUIA Y NORMAS DEL SISTEMA DE CALIDAD), 05 | CATALOGO DE CONCEPTOS PARA| REQUIEREN PARA LA | ECONOMICA
(ESPECIFICACIONES GENERALES) Y 06 (ESPECIFICACIONES | REALIZAR EL PROYECTO EJECUTIVO| EJECUCION DE LOS | DEL
PARTICULARES). QUE SE LICITA. TRABAJOS. MECANISMO
SE VERIFICARA QUE LOS INSUMOS ggﬁpﬁf\j |Ng%n'<|‘osl_rig E\E/ ALUACION
o  DOCUMENTO PE-2A.1 EN CASO DE PROPONER MATERIALES Egy:é(;’ﬁcigréhéss’\li(/)kﬁgllé%LARES NORMAS, POR PUNTOS
SIMILARES A LOS SOLICITADOS COMO REFERENCIA SE DEBERA | (emen mee o2 v ol oo o0 ESPECIFICACIONES
DE INCLUIR UNA RELACION QUE CONTENGA LA DESCRIPCION | poTyoren e e on O0r S PARTICULARES Y
DE CADA UNO DE ELLOS ADJUNTANDO LA DOCUMENTACIN | 3 imre GENERALES
TECNICA QUE AVALA LA SIMILITUD, INDICANDO LAS CANTIDADES : ESTABLECIDAS EN EL
A UTILIZAR, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION Y . PROYECTO EJECUTIVO
SUS IMPORTES A COSTO DIRECTO Y EL PORCENTAJE QUE ,fEggg;\f&%“&g‘éﬁfﬁggﬁﬁ&gEs O QUE EN CASO DE
REPRESENTA CADA UNO CON RESPECTO AL IMPORTE TOTAL A p PROPONER
COSTO DIRECTO INCLUYAN LA RELACION QUE MATERIALES
: CONTENGA LA DESCRIPCION DE SIMILARES NO
o  DOCUMENTOPE-2B  EL TOTAL DE LAS CATEGORIAS DE m%’;m%giET"ELC%\CSA%%'\Q?\\';QLE DEMUESTRE
MANO DE OBRA DEL PERSONAL QUE INTERVENDRA | /o o<l < TECNICAMENTE ~ TAL
DIRECTAMENTE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, | ooncoyoeion Ss e SOLICITUD.
INDICANDO  LAS  CANTIDADES A UTILIZAR, CON SUS | oo ciiee AFECTA LA SOLVENCIA
RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION Y SUS IMPORTES. : ECONOMICA, TODA VEZ
QUE LA FALTA DE
AL PRESENTAR CERTIFICADOS DE CAPACITACION O INFORMACION NO
ESPECIALIZACION ~ DEL PERSONAL QUE INTERVENDRA PERMITE  ACREDITAR
DIRECTAMENTE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE LE EL CUMPLIMIENTO DE
ASIGNARAN MAYOR PUNTOS EN LA EVALUACION. LAS NORMAS,
ESPECIFICACIONES
o  DOCUMENTO PE-2C  EL TOTAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARTICULARES Y
DE CONSTRUCCION QUE PROPORCIONARA EL CONTRATISTA GENERALES DE
PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS, INDICANDO LAS CONSTRUCCION
CANTIDADES A UTILIZAR, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE TECNICAS DE LA
MEDICION Y SUS IMPORTES. PROPOSICION.
EN CASO DE QUE LA DESCRIPCION DEL CONCEPTO DEL PRECIO UNITARIO
ESPECIFIQUE UNA MARCA COMO REFERENCIA, LOS LICITANTES PODRAN
PROPONER PRODUCTOS SIMILARES, ENTENDIENDO POR ESTOS, AQUELLOS
MATERIALES QUE CUMPLAN COMO MINIMO, CON LAS MISMAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS, DE CALIDAD, DURACION Y GARANTIA DE
SERVICIO QUE LA MARCA SENALADA COMO REFERENCIA (EN ESTE CASO, SE
DEBERAN DE ANEXAR LAS ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL PROPUESTO,
PARA SU EVALUACION) ART. 193 DEL REGLAMENTO.
PE- | (OBLIGATORIO) ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO | SE VERIFICARA QUE PRESENTE EL | qUE NO SE PRESENTE | NO APLICA
3 | REAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO, ANEXANDO EL | ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO | g ANALISIS  DEL
TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADADIURNADE | REAL  EN  LOS  TERMINOS | FACTOR DE SALARIO
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OCHO HORAS E INTEGRACION DE LOS SALARIOS;(ART. 45 INCISO A, FRACCION
Il DEL “REGLAMENTO”).

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DE CALCULO E INTEGRACION
DEL FACTOR DE SALARIO REAL, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTICULO
191 DEL RLOPSRM, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO
DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE 8 HORAS E INTEGRACION DE LOS
SALARIOS REALES.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL IMSS

SOLICITADOS.

SE VERIFICARA QUE PRESENTE EL
DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL
IMSS DONDE SE ACREDITE EL
FACTOR DE RIESGO DE TRABAJO
DEL LICITANTE.

REAL.

QUE EL DOCUMENTO
PRESENTADO NO SE
INTEGRE DE ACUERDO
A LA FORMULA
ESTABLECIDA EN EL
ARTICULO 191 DEL
RLOPSRM, TOMANDO
EN  CONSIDERACION
LOS ORDENAMIENTOS

QUE ACREDITE EL FACTOR DE RIESGO DE TRABAJO VIGENTE. JURIDICOS AHI
i MENCIONADOS QUE
A)  ANALISIS Y CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL PARA INTEGRAN LOS

SALARIO MAYOR AL MINIMO.
B)  DATOS BASICOS DEL PERSONAL A UTILIZAR.

FACTORES DE LA
FORMULA DE DICHO
ARTICULO.

QUE NO SE PRESENTE
EL DOCUMENTO
EXPEDIDO POR EL IMSS
QUE ACREDITE EL
FACTOR DE RIESGO DE
TRABAJO DEL
LICITANTE

AFECTA LA SOLVENCIA
ECONOMICA, TODA VEZ
QUE LA FALTA DE
INFORMACION NO
PERMITE EVALUAR LA
PARTE ECONOMICA DE

LA PROPOSICION
PE- | (OBLIGATORIO) ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS | SE VERIFICARA QUE PRESENTE EL | QUE NO SE PRESENTE | NO APLICA
4 | HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, DEBIENDO | ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION | g ANALISIS  DE
CONSIDERAR ESTOS, PARA EFECTOS DE EVALUACION, COSTOS Y | DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA | cALCULO E
RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS; (ART. 45 INCISO A, | MAQUINARIA Y  EQUIPO  DE | |NTEGRACION DE LOS
FRACCION IV DEL “REGLAMENTO’). CONSTRUCCION EN LOS TERMINOS | cOSTOS HORARIOS DE
SOLICITADOS. LA  MAQUINARIA Y
EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DE CALCULO E EQUIPO DE
INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION ~ EN
CONSTRUCCION, DEBIENDO CONSIDERAR COSTOS Y RENDIMIENTO DE LOS TERMINOS
MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTICULO SOLICITADOS.
194 AL 210 DEL RLOPSRM. AFECTA LA SOLVENCIA
ECONOMICA, TODA VEZ
QUE LA FALTA DE
INFORMACION NO
PERMITE EVALUAR LA
PARTE ECONOMICA DE
LA PROPOSICION
PE- | (OBLIGATORIO) ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS | SE VERIFICARA QUE PRESENTE EL | QUE NO SE PRESENTE | NO APLICA
5 | INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE | ANALISIS DE  CALCULO E | EL  ANALISIS  DE
ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES; | INTEGRACION DE LOS COSTOS | CALCULO E
(ART. 45 INCISO A, FRACCION V DEL “REGLAMENTO?). INDIRECTOS EN LOS TERMINOS | INTEGRACION DE LOS
SOLICITADOS Y QUE SE HAYA | COSTOS INDIRECTOS
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS CONSIDERADO LO SIGUIENTE: EN LOS TERMINOS
EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DE CALCULO E SOLICITADOS.
INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS | A) QUE EL ANALISIS SE | AFECTA LA SOLVENCIA

CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y
LOS DE OFICINAS CENTRALES CONFORME A LO PREVISTO EN LOS
ARTICULOS DEL 211 AL 213 DEL RLOPSRM.

EL LICITANTE DE}BERA INCLUIR EN LOS COSTOS INDIRECTOS AL PERSONAL
PROFESIONAL TECNICO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION
(COORDINACION) 'Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBE SER

HAYA VALORIZADO Y DESGLOSADO
POR CONCEPTOS CON SU IMPORTE
CORRESPONDIENTE, ANOTANDO EL
MONTO TOTAL Y SU EQUIVALENTE
PORCENTUAL SOBRE EL MONTO DEL
COSTO DIRECTO;

CONSISTENTE CON EL ORGANIGRAMA ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO PT- | B) QUE PARA EL ANALISIS

31 DE LOS COSTOS INDIRECTOS SE

HAYAN CONSIDERADO

EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EN LOS INDIRECTOS DE SU PROPUESTA | ADECUADAMENTE [0S

EL IMPORTE DE: CORRESPONDIENTES A LAS

; OFICINAS ~ CENTRALES  DEL

c EL SUMINISTRO DE AGUA. e e s
c EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. ' Q

COMPRENDERAN UNICAMENTE LOS
NECESARIOS PARA DAR APOYO
TECNICO Y ADMINISTRATIVO A LA
SUPERINTENDENCIA DEL
CONTRATISTA ENCARGADO
DIRECTAMENTE DE LOS TRABAJOS Y

ECONOMICA, TODA VEZ
QUE LA FALTA DE
INFORMACION NO
PERMITE EVALUAR LA
PARTE ECONOMICA DE
LA PROPOSICION
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LOS DE CAMPO NECESARIOS PARA
LA DIRECCION, SUPERVISION Y
ADMINISTRACION DE LA OBRA, Y

C) QUE NO SE HAYA
INCLUIDO ALGUN CARGO QUE, POR
SUS CARACTERISTICAS 0
CONFORME A LA CONVOCATORIA A
LA LICITACION PUBLICA, DEBA
PAGARSE APLICANDO UN PRECIO
UNITARIO ESPECIFICO;

(OBLIGATORIO) ANALISIS, CALCULO E I[\ITEGRACION DEL COSTO POR
FINANCIAMIENTO;(ART. 45 INCISO A, FRACCION VI DEL “REGLAMENTO").

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DE CALCULO E
INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO, CONFORME A LO PREVISTO
EN LOS ARTICULOS DEL 214 AL 216 DEL RLOPSRM.

SE VERIFICARA QUE PRESENTE EL
ANALISIS DE CALCULO E
INTEGRACION DEL COSTO POR
FINANCIAMIENTO EN LOS TERMINOS
SOLICITADOS.

SE VERIFICARA QUE LOS EGRESOS
SE INTEGREN CON LOS GASTOS QUE
IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS
E INDIRECTOS; LOS ANTICIPOS PARA
COMPRA DE MAQUINARIA O EQUIPO
E INSTRUMENTOS DE INSTALACION
PERMANENTE QUE EN SU CASO SE
REQUIERAN, Y EN  GENERAL,
CUALQUIER OTRO GASTO
REQUERIDO SEGUN EL PROGRAMA
DE EJECUCION Y EL PROYECTO
EJECUTIVO.

SE VERIFICARA QUE SE HAYA
CONSIDERADO LO SIGUIENTE:

A) QUE LOS INGRESOS POR
CONCEPTO DEL O LOS ANTICIPOS
QUE LE SERAN OTORGADOS AL
CONTRATISTA, DURANTE EL
EJERCICIO DEL CONTRATO Y DEL
PAGO DE LAS ESTIMACIONES,
CONSIDEREN LA PERIODICIDAD Y SU
PLAZO DE TRAMITE Y PAGO,
DEDUCIENDO DEL MONTO DE LAS
ESTIMACIONES LA AMORTIZACION
DE LOS ANTICIPOS;

B) QUE EL COSTO DEL
FINANCIAMIENTO ESTE
REPRESENTADO POR UN
PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS;

C) QUE LA TASA DE
INTERES APLICABLE ESTE DEFINIDA
CON BASE EN UN INDICADOR
ECONOMICO ESPECIFICO;

D) QUE EL COSTO DEL
FINANCIAMIENTO SEA CONGRUENTE
CON EL PROGRAMA DE EJECUCION
VALORIZADO CON MONTOS
MENSUALES, Y

E) QUE LA MECANICA PARA
EL ANALISIS Y CALCULO DEL COSTO
POR FINANCIAMIENTO EMPLEADA
POR  EL  LICITANTE  SEA
CONGRUENTE CON LO ESTABLECIDO
EN LA PRESENTE CONVOCAT

QUE NO SE PRESENTE
EL ANALISIS DE
CALCULO E
INTEGRACION DEL
COSTO POR
FINANCIAMIENTO  EN
LOS TERMINOS
SOLICITADOS, AUN
CUANDO ESTE SEA
IGUAL A CERO.
AFECTA LA SOLVENCIA
ECONOMICA, TODA VEZ
QUE LA FALTA DE
INFORMACION NO
PERMITE EVALUAR LA
PARTE ECONOMICA DE
LA PROPOSICION

EL
DOCUMENTO
SE
CONSIDERARA
PARA LA
ASIGNACION
DE PUNTOS EN
EL RUBRO
A22a
MECANISMO
DE
EVALUACION
POR PUNTOS

PE-

(OBLIGATORIO) UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE, INDICANDO COMO
SE OBTUVO Y SENALAR LOS CARGOS ADICIONALES. (LOS CARGOS
ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE REALIZAR EL CONTRATISTA,
POR ESTAR CONVENIDAS COMO OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE
APLICAN DESPUES DE LA UTILIDAD; PORQUE DERIVAN DE UN IMPUESTO O
DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y POR

SE VERIFICARA QUE PRESENTEN EL
DOCUMENTO EN LOS TERMINOS
SOLICITADOS.

QUE NO PRESENTE SU
PROPUESTA EN LOS
TERMINOS
SOLICITADOS Y QUE NO
SENALE LOS CARGOS
ADICIONALES.

AFECTA LA SOLVENCIA

NO APLICA
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FINANCIAMIENTO, NI DEL CARGO POR UTILIDAD) (ART. 45 INCISO A FRACCION
VII DEL “REGLAMENTO").

EL LICITANTE DEBERA INCLUIR EN EL CALCULO DEL CARGO DE UTILIDAD
CONFORME EL ARTICULO 219 DEL RLOPSRM.

ECONOMICA, TODA VEZ
QUE LA FALTA DE
INFORMACION NO
PERMITE EVALUAR LA
PARTE ECONOMICA DE

LA PROPOSICION
PE- | (OBLIGATORIO) RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS | SE VERIFICARA QUE PRESENTELA | QUE NO PRESENTE EL | NO APLICA
8 | DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS | RELACION Y ANALISIS DE LOS | ANALISIS DE  LOS
TRABAJOS. CUANDO EXISTAN INSUMOS DE LOS SENALADOS EN LA FRACCION | COSTOS UNITARIOS BASICOS DE | COSTOS  UNITARIOS
VIIl DEL ARTICULO 44 DE ESTE REGLAMENTO SE DEBERA SENALAR ELPRECIO | LOS  MATERIALES ~QUE  SE | BASICOS EN  LOS
OFERTADO POR EL LICITANTE. (ART. 45 INCISO A, FRACCION VIl DEL | REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE | TERMINOS
“REGLAMENTO?”) LOS TRABAJOS. SOLICITADOS.
AFECTA LA SOLVENCIA
EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS ECONOMICA, TODA VEZ
BASICOS, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, QUE LA FALTA DE
DONDE SE INCLUIRAN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS INFORMACION NO
CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA Y EQUIPO PERMITE EVALUAR LA
DE CONSTRUCCION CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y PARTE ECONOMICA DE
COSTOS. LA PROPOSICION.
CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 193 DEL RLOPSRM.
SE VERIFICARA QUE PRESENTEN EL
PE- | (OBLIGATORIO) CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION, | CATALOGO DE CONCEPTOS CON | QUE NO PRESENTE EL | EL
9 | UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON | LAS MODIFICACIONES INDICADAS EN | CATALOGO DE | DOCUMENTO
NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL | LA JUNTA DE ACLARACIONES. CONCEPTOS EN LOS | SE
TOTAL DE LA PROPOSICION. ESTE DOCUMENTO FORMARA EL PRESUPUESTO ) TERMINOS CONSIDERARA
DE LA OBRA QUE SERVIRA PARA FORMALIZAR EL CONTRATO | SE VERIFICARA QUE SE HAYA | soLICITADOS. PARA LA
CORRESPONDIENTE. (ART. 45 INCISO A, FRACCION IX DEL “REGLAMENTO?) CONSIDERADO LO SIGUIENTE: AFECTA LA SOLVENCIA | ASIGNACION
ECONOMICA, TODA VEZ | DE PUNTOS EN
) ) A) QUE EN TODOS Y CADA QUE LA FALTA DE | LA
EL LICITANTE DEBERA FRESENTAR EL CATALOGO DE CONCEPTQS, UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO INFORMACION NO | PROPUESTA
CONTENIENDO DESCRIPCION DEL CONCEPTO, UNIDADES DE MEDICION, PERMITE EVALUAR LA | ECONOMICA,
CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA, POR| INTEGRAN SE ESTABLEZCA EL | pacte ECONOMICA DE | NUMERAL B
CONCEPTO, POR SUBPARTIDA, POR PARTIDA Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICION.|  IMPORTE DEL PRECIO UNITARIO; LA PROPOSICION DEL
ESTE DOCUMENTO FORMARA EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRA| g QUE LOS IMPORTES DE gEECANISMO
PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. EVALUACION
LOS PRECIOS UNITARIOS SEAN POR PUNTOS

NOTA ACLARATORIA: EN EL CASO DE QUE LA DESCRIPCION DEL CONCEPTO
DEL PRECIO UNITARIO ESPECIFIQUE UNA MARCA COMO REFERENCIA, SE DEBE
ENTENDER QUE EXISTE LA POSIBILIDAD DE PRESENTAR PRODUCTOS
SIMILARES, ENTENDIENDOSE POR ESTOS AQUELLOS MATERIALES QUE
CUMPLAN COMO MINIMO, CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, DE
CALIDAD, DURACION Y GARANTIA DE SERVICIO QUE LA DE LAS MARCAS
SENALADAS COMO REFERENCIA, ADJUNTANDO PARA ELLOS TODA LA
INFORMACION TECNICA QUE SUSTENTE TAL SIMILITUD.

EL “LICITANTE” DEBERA PRESENTAR ADEMAS DENTRO DE SU PROPOSICION
UN CD CONTENIENDO LOS DOCUMENTOS REFERENTES AL CATALOGO DE
CONCEPTOS y PRECIOS UNITARIOS (DOCUMENTO PE-9) EN FORMATO EXCEL
PARA FACILITAR LA EVALUACION DE LA PROPOSICION.

ANOTADOS CON NUMERO Y CON
LETRA, LOS CUALES DEBERAN SER
COINCIDENTES ENTRE S Y CON
SUS RESPECTIVOS ANALISIS; EN
CASO DE DIFERENCIA, DEBERA
PREVALECER EL QUE COINCIDA
CON EL DEL ANALISIS DE PRECIO
UNITARIO CORRESPONDIENTE O
EL CONSIGNADO CON LETRA
CUANDO NO SE TENGA DICHO
ANALISIS, Y

C) QUE LAS
OPERACIONES  ARITMETICAS SE
HAYAN EJECUTADO

CORRECTAMENTE; EN EL CASO DE
QUE UNA O MAS TENGAN
ERRORES, SE EFECTUARAN LAS
CORRECCIONES

CORRESPONDIENTES POR PARTE
DE LA CONVOCANTE. EL MONTO
CORRECTO SERA EL QUE SE
CONSIDERARA PARA EL ANALISIS
COMPARATIVO DE LAS
PROPOSICIONES.

SE VERIFICARA QUE EL IMPORTE
TOTAL DE LA PROPOSICION SEA
CONGRUENTE CON TODOS LOS
DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN Y
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SALUD

ESTEN FIRMADAS TODAS SUS
HOJAS.

SE VERIFICAR QUE LA PROPUESTA
SEA PRESENTADA SIN IVA.

PE- | (OBLIGATORIO) PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO CONFORME AL | SE VERIFICARA QUE PRESENTE EL | QUE NO PRESENTE EL | EI
10 | CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y | PROGRAMA DE EJECUCION EN LOS | PROGRAMA DE | DOCUMENTO
CUANTIFICADO QUINCENALMENTE, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, | TERMINOS SOLICITADOS. EJECUCION EN LOS | SE
DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO TERMINOS CONSIDERARA
PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS. (ART. 45 INCISO A, FRACCION X | SE VERIFICARA QUE EL PROGRAMA | SOLICITADOS. PARA LA
DEL "REGLAMENTO") DE EJECUCION CONSIDERE UN ASIGNACION
PLAZO DE 79 DIAS NATURALES. AFECTA LA SOLVENCIA | DE PUNTOS EN
EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EJECUCION CON SUS TECNICA, TODA VEZ | LA
EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO POR PERIODOS QUE LA FALTA DE | EVALUACION
QUINCENALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS INFORMACION NO | TECNICAEN
CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO DIAGRAMAS DE BARRAS. PERMITE EVALUAR LA | LOS
PARTE TECNICA DE LA | SUBRUBROS
EL PROGRAMA DE EJECUCION DEBERA CONSIDERAR UN PLAZO DE 79 DIAS PROPOSICION A.16 DEL
NATURALES E INCLUIR LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION MECANISMO
ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. DE
EVALUACION
POR PUNTOS
PE- | (OBLIGATORIO) PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, | SE VERIFICARA QUE PRESENTE EL | QUE NO PRESENTE EL | EI
11 | CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE | PROGRAMA DE EROGACIONES DE | PROGRAMA DE | DOCUMENTO
UTILIZACION QUINCENAL, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS: (ART. 45 INCISO A, | MANO DE OBRA EN LOS TERMINOS | EROGACIONES DE LA | SE
FRACCION XI DEL “REGLAMENTO") SOLICITADOS. MANO DE  OBRA, | CONSIDERARA
SE VERIFICARA QUE EL PROGRAMA | MAQUINARIA, PARA LA
A) DE LA MANO DE OBRA; DE EROGACIONES DE MANO DE | MATERIALES Y | ASIGNACION
OBRA SEA CONGRUENTE CON EL | EQUIPOS DE | DEPUNTOSEN
EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES A | PROGRAMA DE EJECUCION CONSUS | INSTALACION LA
COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y | EROGACIONES. PERMANENTE Y | EVALUACION
SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A PERIODOS QUINCENALES. PEROSNAL T'ECNICO, | TECNICAEN
SE VERIFICARA QUE PRESENTE EL | ADMINISTRATIVO Y | LOS
B) DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU PROGRAMA DE EROGACIONES DE | SERVICIOS, EN LOS | SUBRUBROS
TIPO Y CARACTERISTICAS; MAQUINARIA Y  EQUIPO  DE | TERMINOS A.1.6 DEL
CONSTRUCCION EN LOS TERMINOS | SOLICITADOS. MECANISMO
EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | SOLICITADOS. QUE LOS PROGRAMAS | DE
DE CONSTRUCCION A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS | SE VERIFICARA QUE EL PROGRAMA | DE EROGACIONES DE | EVALUACION
EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A PERIODOS | DE EROGACIONES DE MAQUINARIAY | NO SEAN | PORPUNTOS
QUINCENALES. EQUIPO DE CONSTRUCCION SEA | CONGRUENTES CON EL
CONGRUENTE CON EL PROGRAMA | PROGRAMA DE
C) DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE | DE EJECUCION CON SUS | EJECUCION CON SUS
EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLUMENES REQUERIDOS, | EROGACIONES. EROGACIONES.

Y

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LOS
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE A COSTO DIRECTO,
CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE
UTILIZACION, CONFORME A PERIODOS QUINCENALES.

D) DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO
Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y
EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE
UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS
TRABAJOS A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION, CONFORME A PERIODOS
QUINCENALES.

SE VERIFICARA QUE PRESENTE EL
PROGRAMA DE LOS MATERIALES Y
EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE EN LOS TERMINOS
SOLICITADOS.

SE VERIFICARA QUE EL PROGRAMA
DE EROGACION DE LOS MATERIALES
Y EQUIPO DE  INSTALACION
PERMANENTE SEA CONGRUENTE
CON EL PROGRAMA DE EJECUCION
CON SUS EROGACIONES

SE VERIFICARA QUE PRESENTE EL
PROGRAMA DE EROGACIONES DE
UTILIZACION DE PERSONAL
TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE
SERVICIO ENCARGADO DE LA
DIRECCION,  ADMINISTRACION Y
EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN
LOS TERMINOS SOLICITADOS.

SE VERIFICARA QUE EL PROGRAMA
DE EROGACION UTILIZACION DE
PERSONAL TECNICO,
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION,
ADMINISTRACION Y EJECUCION DE
LOS TRABAJOS SEA CONGRUENTE
CON EL PROGRAMA DE EJECUCION
CON SUS EROGACIONES.

AFECTA LA SOLVENCIA
ECONOMICA, TODA VEZ
QUE LA FALTA DE
INFORMACION NO
PERMITE EVALUAR LA
PARTE TECNICA DE LA
PROPOSICION
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PE- | OBLIGATORIO) RUTA CRITICA, CALENDARIZADA INDICANDO LA DURACION POR | SE VERIFICARA QUE PRESENTE | QUE NO PRESENTE LA | ElI
12 | CADA PARTIDA Y SUB PARTIDA A EJECUTAR. REALIZADO PREFERENTEMENTE | RUTA CRITICA, CALENDARIZADA | RUTA CRITICA EN LOS | DOCUMENTO
EN SOFTWARE MS PROJECT. (ART. 45 INCISO B, FRACCION Il DEL | INDICANDO LA DURACION POR CADA | TERMINOS SE
“REGLAMENTO"). PARTIDA Y SUB PARTIDA A | SOLICITADOS. CONSIDERARA
EJECUTAR. REALIZADO | AFECTA LA SOLVENCIA | PARA LA
EL LICITANTE GANADOR DEBERA REVISAR Y REALIZAR EN CONJUNTO CON EL | PREFERENTEMENTE EN SOFTWARE | ECONOMICA, TODA VEZ | ASIGNACION
“NER", EL PROGRAMA DETALLADO DE RUTA CRITICA, POR CADA UNO DE LOS | MS PROJET. QUE LA FALTA DE | DE PUNTOS EN
CONCEPTOS DE OBRA, PREFERENTEMENTE EN SOFTWARE MS PROJECT | Y SE RESPETE EL PERIODO DE | INFORMACION NO | LA
DENTRO DE LOS 15 DIiAS POSTERIORES A LA FIRMA DE CONTRATO. EJECUCION SOLICITADO _ DE 100 | PERMITE EVALUAR LA | EVALUACION
DIAS PARTE TECNICA DE LA | TECNICA EN
PROPOSICION LOS
SUBRUBROS
Al6 DEL
MECANISMO
DE
EVALUACION
POR PUNTOS
PE- | (OBLIGATORIO) ESCRITO DEL PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS | SE VERIFICARA QUE PRESENTE LA | QUE NO PRESENTE EL | NO APLICA
13 | OFERTADO POR “EL LICITANTE”, SENALANDO EL IMPORTE CON NUMERO Y | MANIFESTACION QUE CONTENGA EL | ESCRITO DE
LETRA, Y DESGLOSANDO EL VALOR AGREGADO E INDICANDO EL PERIODO DE | TEXTO EN  LOS  TERMINOS | MANIFESTACION O QUE
EJECUCION. ESTABLECIDOS. SE  PRESENTE EL
ESCRITO NO FIRMADO
SE VERIFICARA QUE EL DOCUMENTO | DE MANERA
SE ENCUENTRE FIRMADO DE | AUTOGRAFA POR LA
MANERA AUTOGRAFA POR LA | PERSONA FACULTADA
PERSONA  FACULTADA  PARA | PARA SUSCRIBR LA
SUSCRIBIR LA PROPOSICION PROPOSICION O QUE
EL CONTENIDO DEL
ESCRITO SEA
MODIFICADO
RESPECTO A  LOS
TERMINOS
ESTABLECIDOS  EN
ESTA CONVOCATORIA
PE- | MANIFIESTO DE QUE (S| O NO) ESTA DE ACUERDO EN QUE LA INFORMACION | SE VERIFICARA QUE PRESENTE LA | NO APLICA NO APLICA
14 | DE CARACTER CONFIDENCIAL ENTREGADA AL “INER”, SE PUEDA DIFUNDIR Y/O | MANIFESTACION QUE CONTENGA EL
DISTRIBUIR DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 18 Y | TEXTO EN  LOS  TERMINOS
19 EN LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION | ESTABLECIDOS.
PUBLICA GUBERNAMENTAL, AS{ COMO LOS ARTICULOS 12 INCISO B Y 13 DE
LAS RECOMENDACIONES PARA LA IDENTIFICACION DE INFORMACION | SE VERIFICARA QUE EL DOCUMENTO
RESERVADA O CONFIDENCIAL POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS Y | SE ENCUENTRE FIRMADO DE
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, PUBLICADAS EN EL | MANERA AUTOGRAFA POR LA
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 11 DE JUNIO DE 2002 (ULTIMA | PERSONA  FACULTADA  PARA
REFORMA 06-06-2006) Y 1 DE ABRIL DE 2003 RESPECTIVAMENTE. EN EL CASO | SUSCRIBIR LA PROPOSICION
DE QUE NO SE ENTREGUE EL PRESENTE DOCUMENTO, EL “INER” SE APEGARA
A LO QUE APLIQUE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL.

8. ASPECTOS ECONOMICOS.
8.1 CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARAN

DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECE EL ART. 127 DEL “REGLAMENTO”, LAS ACTIVIDADES DE
TRABAJO PRESENTADAS EN LAS ESTIMACIONES DEBERAN CORRESPONDER A LA SECUENCIA Y
TIEMPO PREVISTO EN LOS PROGRAMAS PACTADOS EN EL CONTRATO.

NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA Y, POR TANTO, NO SE
CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE RESCISION ADMINISTRATIVA,
EL ATRASO QUE TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES, DEBIENDO
DOCUMENTARSE TAL SITUACION EN LA BITACORA ELECTRONICA.

LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, OBJETO DE LA PRESENTE
“LICITACION”, SE EFECTUARAN CON BASE EN LO SIGUIENTE: EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO SE
CUBRIRA CON BASE A LA PRESENTACION DE ESTIMACIONES, DE ACUERDO A COMO SE INDICA EN EL
ARTICULO 54 DE LA “LEY”.

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE DEBERAN FORMULAR CON UNA
PERIODICIDAD QUINCENAL, EL “CONTRATISTA” DEBERA PRESENTARLAS A LA “SUPERVISION
EXTERNA” DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE SERA EL
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ULTIMO DIA DE CADA MES O EL INMEDIATO ANTERIOR SI FUEREN FERIADOS O LOS DIAS QUINCE DE
CADA MES O EL INMEDIATO ANTERIOR SI FUEREN FERIADOS, ACOMPANADAS DE LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO:; LA “RESIDENCIA DE OBRA” PARA
REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES DEBERA CONTAR CON LA REVISION
PREVIA DE PARTE DE LA SUPERVISION EXTERNA Y CONTARAN CON UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS
NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS
TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE
RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS
EJECUTADOS DEBERAN PAGARSE POR PARTE DEL “INER” EN UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DIAS
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR PARTE DE
LA RESIDENCIA DE LA OBRA Y SE HAGA EXIGIBLE LA OBLIGACION. Y QUE “EL CONTRATISTA” HAYA
PRESENTADO LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y
FISCALES DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLESY SE HAGA EXIGIBLE
LA OBLIGACION.

8.2 CRITERIOS QUE SE OBSERVARAN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES.

)} DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL ART. 128 DEL “REGLAMENTO”, LOS IMPORTES UNA VEZ
ANALIZADOS Y CALCULADOS DEBERAN CONSIDERAR PARA SU PAGO, LOS DERECHOS E
IMPUESTOS QUE LES SEAN APLICABLES, EN LOS TERMINOS DE LAS LEYES FISCALES.

EL “CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN
PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE
EL ATRASO EN SU PAGO POR LA FALTA DE ALGUNOS DE ESTOS O POR SU PRESENTACION
INCORRECTA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE LOS GASTOS FINANCIEROS A
QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 55 DE LA “LEY".

EL “INER” EFECTUARA EL PAGO DE FORMA ELECTRONICA, DE ACUERDO A SU BANCA
ELECTRONICA Y A LO ESTABLECIDO POR EL BANCO DE MEXICO, CON EL PROPOSITO DE
PAGAR EN FORMA OPORTUNA CONFORME A LAS FECHAS COMPROMISO ESTIPULADAS.

CABE ACLARAR QUE ES NECESARIO QUE EL “CONTRATISTA” PROPORCIONE ENTRE OTROS
DATOS, LA CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA “CLABE” SI SE MANEJA OTRO BANCO, ASi COMO
SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; DICHO TRAMITE DEBERA REALIZARLO EN LA
SECCION DE TESORERIA DE LA SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA
DIRECCION DEL “INER”, REQUISITANDO EL FORMATO DE INFORMACION PARA DEPOSITO
INTERBANCARIO EN CUENTA DE CHEQUES, Y DEL CUAL, EL CONTRATISTA SERA EL UNICO
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL MISMO.

1)) DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL ART. 130 DEL “REGLAMENTO”, EN LOS CONTRATOS DE
OBRAS Y SERVICIOS UNICAMENTE SE RECONOCERAN LOS SIGUIENTES TIPOS DE
ESTIMACIONES:

= DE TRABAJOS EJECUTADOS.

= DE PAGO DE CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO
ORIGINAL DEL CONTRATO.

= DE GASTOS NO RECUPERABLES A QUE ALUDE EL ARTICULO 62 DE LA “LEY”.
= DELOS AJUSTES DE COSTOS.

) DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL ART. 131 DEL “REGLAMENTO”, EL PAGO DE LAS
ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO LA ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS, YA
QUE EL “INER” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL
EJECUTADOS Y, EN SU CASO, DEL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.
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IV) DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL ART. 132 DEL “"REGLAMENTOQO”, LOS DOCUMENTOS QUE
DEBERAN ACOMPANARSE A CADA ESTIMACION SERAN LOS SIGUIENTES:

= NUMEROS GENERADORES,

= NOTAS DE BITACORA (CUANDO CORRESPONDA),

= CROQUIS,

= CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO (CUANDO CORRESPONDAN),

. ANALISIS,,CALCULO E INTEGRACION DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA
ESTIMACION.

= FOTOGRAFIAS.

V) DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL ART. 133 DEL “REGLAMENTO?”, EN TODOS LOS CASOS EL
“RESIDENTE DE OBRA” DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA ELECTRONICA, LA FECHA
EN QUE SE PRESENTEN LAS ESTIMACIONES.

) EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES EN EL PLAZO
ESTABLECIDO EN EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 54 DE LA “LEY”, LA ESTIMACION
CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE
LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DEL “CONTRATISTA”

8.3 CONDICIONES DE PAGO.

EL “CONTRATISTA” RECIBIRA DEL “INER” EL PAGO QUE DEBA CUBRIRSELE POR AVANCE DE OBRA
EJECUTADA CONFORME A LO SIGUIENTE:

SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACION O
PAGO TOTAL QUE DEBA CUBRIRSELE AL “CONTRATISTA”, SE HARA DE MANERA QUINCENAL POR
UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO.

SE DARA CABAL CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 54 DE LA “LEY” DEBIENDO FORMULAR ESTIMACIONES
CON UNA PERIODICIDAD DE QUINCE DIAS NATURALES, EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA
RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE
PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE HA FIJADO LA CONVOCANTE EN EL CONTRATO
RESPECTIVO, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU
PAGO.

UNA VEZ ANALIZADOS Y CALCULADOS LOS IMPORTES DE LAS ESTIMACIONES, EL “INER” DEBERA
CONSIDERAR PARA SU PAGO LOS DERECHOS E IMPUESTOS QUE LES SEAN APLICABLES, ASi COMO
RETENER EL IMPORTE DE LOS MISMOS, CUANDO CORRESPONDA, DE CONFORMIDAD CON LAS
DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES.

EL CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRE EL CONTRATO PAGARA UN DERECHO EQUIVALENTE AL
CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJOS, POR EL
SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL ENCOMENDADO A LA SECRETARIA DE LA
FUNCION PUBLICA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL
DE DERECHOS.

DENTRO DEL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 54 DE LA LEY, LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD DEBERA REVISAR LA FACTURA Y, SI REUNE LOS REQUISITOS
ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, TRAMITAR Y REALIZAR EL PAGO DE LA MISMA AL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA
SU PAGO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE LA FALTA DE
PAGO POR LA OMISION DE ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACION INCORRECTA NO SERA
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MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE LOS GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL
ARTICULO 55 DE LA LEY.

EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS CONTRATISTAS PARA SU PAGO
PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, DENTRO DE LOS TRES DIAS
HABILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCION, INDICARA POR ESCRITO AL CONTRATISTA LAS
DEFICIENCIAS QUE DEBERA CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA ENTRE LA ENTREGA DEL
CITADO ESCRITO Y LA PRESENTACION DE LAS CORRECCIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA NO
SE COMPUTARA PARA EFECTOS DEL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 54 DE LA LEY.

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 55 DE LA “LEY” EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN
LOS PAGOS DE ESTIMACIONES, EL “INER”, A SOLICITUD DEL “CONTRATISTA”, DEBERA PAGAR
GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS
FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL
IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS DEBIENDOSE
COMPUTAR POR DIAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE
PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DEL “CONTRATISTA".

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL “CONTRATISTA”, ESTE DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES,
CONFORME A LO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES,
DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DEL "INER”. NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS
DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DEL “CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA
ESTIMACION SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO CARGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON
ANTERIORIDAD.

LOS PAGOS SE EFECTUARAN PRESENTANDO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: FACTURA ORIGINAL Y
TRES COPIAS DE LA ESTIMACION DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA “RESIDENCIA DE OBRA”, ASI
COMO TRES COPIAS DEL “CUERPO” DE LA ESTIMACION.

EL “LICITANTE” GANADOR DEBERA FACTURAR CONFORME A LA INFORMACION CONTENIDA EN EL
CONTRATO, ESPECIFICANDO NUMERO DE CONTRATO, EL NUMERO DE ESTIMACION QUE
CORRESPONDA E INDICAR EL PERIODO DE EJECUCION, DICHA FACTURA SE ENTREGARA EN EL
“DEPARTAMENTO".

DICHOS DOCUMENTOS SE ENTREGARAN EN LA SECCION DE FACTURACION, UBICADO EN EL “DMCC”
DEL “INER”, UBICADO EN CALZADA DE TLALPAN 4502, COL. SECCION XVI, C.P. 14080, MEXICO D.F.,
CON UN HORARIO DE ATENCION DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 14:00 HRS., DEBIENDO FACTURAR A
NOMBRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSIO VILLEGAS,
R.F.C. INE-850101 9P7, DOMICILIO FISCAL: CALZADA DE TLALPAN 4502, COL. SECCION XVI, C.P. 14080,
MEXICO D.F., ESTAS FACTURAS DEBERAN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS
LEYES FISCALES APLICABLES; LA CUAL SERA PAGADERA, EN LA TESORERIA DEL “INER”, EL DECIMO
DIA HABIL SIGUIENTE A AQUEL EN EL QUE EL “CONTRATISTA” PRESENTE LA FACTURA
CORRESPONDIENTE, Y LA CUAL DEBERA ESTAR SELLADA POR EL “DMCC”.

LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LOS NUMERALES 8.2 Y 8.3 SERVIRAN PARA SER
CONTEMPLADAS EN EL COSTO FINANCIERO DE LA OBRA

8.4 EXIGIBILIDAD DE PAGO

SE ESTABLECE QUE LA FECHA EXACTA EN QUE SE HARA EXIGIBLE LA OBLIGACION DE PAGO PARA
EL “INER”, SERA PRECISAMENTE AL DIA SIGUIENTE HABIL A LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO
INDICADO EN EL ARTICULO 54 DE LA “LEY”.

9. ANTICIPOS
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ATENDIENDO A LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS Y CON OBJETO
DE APOYAR LA DEBIDA EJECUCION Y CONTINUIDAD DE LOS MISMOS, EL “INER” DE CONFORMIDAD CON
LO PREVISTO EN LA FRACCION Il DEL ARTICULO 50 DE LA “LEY”, OTORGARA EN UNA SOLA EXHIBICION UN
ANTICIPO DE UN 30% (TREINTA POR CIENTO) MAS IVA DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA APROBADA
AL CONTRATO PARA EL EJERCICIO 2013, PARA QUE CON DICHA SUMA, EL “CONTRATISTA” REALICE EN EL
SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E
INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASI COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE
Y DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR. LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION. )

EL IMPORTE DE LOS ANTICIPOS DEBERA SER CONSIDERADO OBLIGATORIAMENTE POR EL “LICITANTE”
PARA LA DETERMINACION DEL COSTO FINANCIERO DE SU PROPOSICION.

PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO, EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR AL RESIDENTE DE
OBRA, UN PROGRAMA CON PERIODOS QUINCENALES, EN EL QUE SE ESTABLEZCA LA FORMA EN QUE SE
APLICARA DICHO ANTICIPO, CONFORME A LO ESTABLECIDO. EL “INER” REQUERIRA AL CONTRATISTA LA
INFORMACION CONFORME A LA CUAL SE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DEL CITADO PROGRAMA; TAL
REQUERIMIENTO PODRA REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

EL CONTRATISTA ENTREGARA AL RESIDENTE DE OBRA DEL “INER” UN INFORME QUINCENAL DE LA
UTILIZACION DEL ANTICIPO Y LOS COMPROBANTES QUE EFICAZMENTE LO DEMUESTREN.

PARA TAL EFECTO EL CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR COPIA CERTIFICADA DE LA FACTURA POR
PARTE DEL PROVEEDOR DONDE CONSTE SU CUMPLIMIENTO, CON SU RESPECTIVA ANOTACION EN LA
BITACORA Y REPORTE FOTOGRAFICO EN CUANTO SEA POSIBLE, SENALANDO LA UBICACION FiSICA DE
LOS MATERIALES INDICANDO LA FECHA DE ENTREGA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

EL “INER” PODRA REQUERIR AL CONTRATISTA LA INFORMACION CONFORME A LA CUAL SE ACREDITE EL
CUMPLIMIENTO DEL CITADO PROGRAMA EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA VIGENCIA DEL
CONTRATO.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR LOS
TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, LO CUAL SERA PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DEL
ANTICIPO OTORGADO, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL,
ES DECIR, LA ULTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA", DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 143, FRACCION IIl INCISO B. DEL RLOPSRM.

1. EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO SE AMORTIZARA EN EL MISMO EJERCICIO EN QUE SE
OTORGUE.

2. CUANDO NO SE LOGRE AMORTIZAR EL ANTICIPO OTORGADO EN EL EJERCICIO POR CAUSAS
IMPUTABLES AL CONTRATISTA, EL SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR SE DESCONTARA DEL IMPORTE A
OTORGAR COMO ANTICIPO EN EL SIGUIENTE EJERCICIO.

EN LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES A LOS TRABAJOS ATRASADOS QUE SE PRESENTEN EN EL
SIGUIENTE EJERCICIO, NO SERAN AFECTADAS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE ANTICIPO.

EN EL CASO DE QUE NO SE AMORTICE EL ANTICIPO OTORGADO EN LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES SE
APLICARA LO PREVISTO EN LOS PARRAFOS ANTERIORES DE ESTE NUMERAL;

3. EN CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE AMORTICE EN EL EJERCICIO EN QUE SE OTORGUE POR CAUSAS
NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA, EL SALDO POR AMORTIZAR NO SE REINTEGRARA EN ESE EJERCICIO Y
EL ANTICIPO PREVISTO PARA EL SIGUIENTE SE ENTREGARA CUANDO INICIEN LOS TRABAJOS
PROGRAMADOS PARA ESTE ULTIMO EJERCICIO.

EL PORCENTAJE DE LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN EL SIGUIENTE EJERCICIO SERA EL RESULTADO
DE DIVIDIR EL ANTICIPO NO AMORTIZADO DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE, MAS EL ANTICIPO
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CONCEDIDO EN EL SIGUIENTE EJERCICIO, ENTRE EL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR EN
EL SIGUIENTE EJERCICIO, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO.

EN EL CASO PREVISTO EN EL PRESENTE NUMERAL, EL ANTICIPO DEL SIGUIENTE EJERCICIO SE
ENTREGARA SIEMPRE Y CUANDO EL CONTRATISTA ACREDITE HABER APLICADO EL ANTICIPO DEL
EJERCICIO ANTERIOR CONFORME AL PROGRAMA A QUE SE REFIERE EL TERCER PARRAFO DEL
ARTICULO 138 DEL REGLAMENTO;

EN CASO DE QUE EXISTA UN SALDO FALTANTE POR AMORTIZAR, ESTE DEBERA LIQUIDARSE
TOTALMENTE EN LA ESTIMACION FINAL.

10. AJUSTE DE COSTOS.

LOS PRECIOS UNITARIOS SE AJUSTARAN CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 56, 57
FRACCION | Y 58 DE LA “LEY” Y 178 AL 180 DE SU “REGLAMENTO” EN LO QUE RESULTE APLICABLE.
ESTE PROCEDIMIENTO REGIRA DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERA EL CONTRATISTA QUIEN
LO PROMUEVA, DENTRO DE LOS SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS
INDICES APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE, MEDIANTE LA PRESENTACION POR ESCRITO DE
LA SOLICITUD, ESTUDIOS Y DOCUMENTACION QUE LA SOPORTEN.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR, SE PERDERA LA
POSIBILIDAD DE SOLICITAR EL AJUSTE DE COSTOS POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS.

EL AJUSTE SE APLICARA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL
CONTRATO, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTA “CONVOCATORIA”.

AJUSTES DE COSTOS DIRECTOS:

CON FUNDAMENTO EN LO SENALADO EN EL ARTICULO 56 DE LA LOPSRM, SE DETERMINA QUE EL
PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS, SE LLEVE A CABO DE CONFORMIDAD CON LA FRACCION |
DEL ARTICULO 57 DE LA CITADA LEY. LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO PARA AJUSTE DE COSTOS
SE HARA COMO LO DETERMINA EL ARTICULO 58 DE LA LOPSRM. ESTE PROCEDIMIENTO DE AJUSTE
DE COSTOS EN MONEDA NACIONAL NO PODRA SER MODIFICADO DURANTE LA VIGENCIA DEL
CONTRATO.

PARA EFECTOS DE LA APLICACION DE AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS, SE ESTARA A LO SENALADO
EN EL CAPITULO QUINTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION
DE LOS INDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR QUE DETERMINE LA AUTORIDAD COMPETENTE,
APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE, DEBERA PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD DE
AJUSTE DE COSTOS, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 56 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

S| EL REFERIDO PORCENTAJE ES A LA BAJA, SERA EL “INER”, QUIEN LO DETERMINARA EN EL MISMO
PLAZO, CON BASE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE. TRANSCURRIDO
DICHO PLAZO, SE PERDERA LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR EL AJUSTE DE COSTOS DEL PERIODO DE
QUE SE TRATE; PARA ESTOS CASOS SE DEBERA CONSIDERAR PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE,
EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADO. EL CONTRATISTA DEBERA
ACOMPARNAR A SU SOLICITUD LA DOCUMENTACION INDICADA EN LOS ARTICULOS 56 DE LA LOPSRM
Y 178 DE SU REGLAMENTO.

DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE EL CONTRATISTA
PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS, EL “INER” DEBERA EMITIR POR OFICIO LA
RESOLUCION QUE PROCEDA; EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVA LOS AJUSTES DE COSTOS SEA
DEFICIENTE O INCOMPLETA, EL “INER” APERCIBIRA POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE, EN EL
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PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O
COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN QUE EL
CONTRATISTA DIERA RESPUESTA AL APERCIBIMIENTO, O NO ATENDIERE LO REQUERIDO, SE
TENDRA COMO NO PRESENTADA LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS.

EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCION SE DEBERA LLEVAR A
CABO EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS AJUSTES DE COSTOS, CONSIDERANDO EL ULTIMO
PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADO.

AJUSTE DE COSTOS INDIRECTOS Y FINANCIAMIENTO:

CUANDO LA MODIFICACION AL CONTRATO IMPLIQUE AUMENTO O REDUCCION POR UNA DIFERENCIA
SUPERIOR AL VEINTICINCO POR CIENTO DEL IMPORTE ORIGINAL ESTABLECIDO O DEL PLAZO DE
EJECUCION, EL AREA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS JUNTO CON EL
CONTRATISTA, DEBERAN REVISAR LOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE
PACTADOS Y DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AJUSTARLOS A LAS NUEVAS CONDICIONES EN
CASO DE QUE ESTAS SE PRESENTEN.

SERA NECESARIO SOLICITAR DE MANERA JUSTIFICADA LA AUTORIZACION DE LA SECRETARIA DE LA
FUNCION PUBLICA, EN LOS SIGUIENTES CASOS:

A. CUANDO EL MONTO SE INCREMENTE EN MAS DE UN VEINTICINCO POR CIENTO, SIN QUE SE
INCREMENTE EL PLAZO DE EJECUCION ORIGINALMENTE PACTADO EN EL CONTRATO;

B. CUANDO EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCION ORIGINALMENTE PACTADOS EN EL
CONTRATO SE REDUZCAN EN MAS DE UN VEINTICINCO POR CIENTO, Y

C. CUANDO EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCION ORIGINALMENTE PACTADOS EN EL
CONTRATO SE INCREMENTEN EN MAS DE UN VEINTICINCO POR CIENTO.

EN LOS CASOS NO PREVISTOS DE VARIACION DEL MONTO Y PLAZO EN EL PORCENTAJE SENALADO,
NO SE REQUERIRA AUTORIZACION DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, DEBIENDO EL AREA
RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS JUNTO CON EL CONTRATISTA PROCEDER A LA
REVISION DE LOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO Y, EN SU CASO, AL AJUSTE
CORRESPONDIENTE.

LA REVISION DE LOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO SE REALIZARA SIEMPRE Y CUANDO SE
ENCUENTRE VIGENTE EL CONTRATO, CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

I LA REVISION DEBERA EFECTUARSE RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL PLAZO Y MONTO
CONTRATADOS, INCLUYENDO LOS QUE DERIVEN DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS, Y NO SOLO
RESPECTO DEL PORCENTAJE QUE EXCEDA DEL VEINTICINCO POR CIENTO;

Il. LA INFORMACION CONTENIDA EN LA PROPOSICION SE TOMARA COMO BASE PARA LA
REVISION:;

M. DE LA INFORMACION MENCIONADA EN EL INCISO ANTERIOR SE DEBERAN IDENTIFICAR LOS
RUBROS DE ADMINISTRACION EN CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES, ASi COMO LOS RUBROS
QUE INTEGRAN EL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO PROPUESTO ORIGINALMENTE;

V. LA DEPENDENCIA DEBE ESTABLECER JUNTO CON EL CONTRATISTA LOS RUBROS QUE
REALMENTE SE VIERON AFECTADOS, A FIN DE PRECISAR LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN COMO
CONSECUENCIA DE LAS NUEVAS CONDICIONES EN QUE SE EJECUTARON LOS TRABAJOS;

V. CON BASE EN LAS DIFERENCIAS DETECTADAS, LA DEPENDENCIA JUNTO CON EL
CONTRATISTA, DEBERA DETERMINAR LOS NUEVOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y
FINANCIAMIENTO QUE LES SERAN APLICABLES AL CONTRATO;

VL. SOLO SE DEBERA SOLICITAR DOCUMENTACION COMPROBATORIA, EN AQUELLOS CASOS EN
QUE EL CONTRATISTA REQUIERA SE LE RECONOZCA UN COSTO MAYOR DE ALGUNO O VARIOS DE
LOS RUBROS DE INDIRECTOS Y FINANCIAMIENTO CONTENIDOS EN SU PROPOSICION, Y
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VILI. LA AUTORIZACION DE LOS AJUSTES POR PARTE DE LA DEPENDENCIA DEBERA CONSTAR POR
ESCRITO, LOS CUALES SE APLICARAN COMO UN DIFERENCIAL A TODAS LAS ESTIMACIONES
AUTORIZADAS DE LOS TRABAJOS DESDE EL INICIO DEL CONTRATO HASTA SU CONCLUSION.

EL AJUSTE A LOS INDIRECTOS Y AL FINANCIAMIENTO SOLO PROCEDERA CUANDO DE LA REVISION
LLEVADA AL CABO EN CONJUNTO POR EL “INER” Y “EL CONTRATISTA” SE ACREDITE QUE CON
MOTIVO DEL CAMBIO EN LAS CONDICIONES CONTRACTUALES DERIVADAS DE LOS CONVENIOS
MODIFICATORIOS EL COSTO DE INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO SE INCREMENTO O DISMINUYO Y
UNICAMENTE EN LA PROPORCION EN QUE SE HAYA PRODUCIDO DICHO AUMENTO O DISMINUCION.

AJUSTE DE COSTO DE FINANCIAMIENTO.

PARA RECONOCER EN EL COSTO POR FINANCIAMIENTO LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERE$
QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPOSICION, LA DEPENDENCIA DEBERA
CONSIDERAR LO SIGUIENTE:

I EL CONTRATISTA DEBERA FIJAR LA TASA DE INTERES CON BASE EN UN INDICADOR
ECONOMICO ESPECIFICO, CONSIDERANDO EN SU CASO LOS PUNTOS QUE LE REQUIERA UNA
INSTITUCION CREDITICIA COMO SOBRECOSTO POR EL CREDITO. LA REFERIDA TASA PERMANECERA
CONSTANTE EN LA INTEGRACION DE LOS PRECIOS; LA VARIACION DE LA MISMA A LA ALZA O A LA
BAJA DARA LUGAR AL AJUSTE DEL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO, CONSIDERANDO
LA VARIACION ENTRE LOS PROMEDIOS MENSUALES DE TASAS DE INTERES, ENTRE EL MES EN QUE
SE PRESENTE LA PROPOSICION DEL CONTRATISTA CON RESPECTO AL MES QUE SE EFECTUE SU
REVISION;

Il. LA DEPENDENCIA RECONOCERA LA VARIACION EN LA TASA DE INTERES PROPUESTA POR EL
CONTRATISTA, DE ACUERDO CON LAS VARIACIONES DEL INDICADOR ECONOMICO ESPECIFICO A
QUE ESTE SUJETA;

M. EL CONTRATISTA PRESENTARA SU SOLICITUD DE APLICACION DE LA TASA DE INTERES QUE
CORRESPONDA CUANDO SEA AL ALZA; EN CASO DE QUE LA VARIACION RESULTE A LA BAJA, LA
DEPENDENCIA DEBERA REALIZAR LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES, Y

V. EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO POR
FINANCIAMIENTO SE REALIZARA CONFORME AL ANALISIS ORIGINAL PRESENTADO POR EL
CONTRATISTA, ACTUALIZANDO LA TASA DE INTERES. LA DIFERENCIA EN PORCENTAJE QUE RESULTE
DARA EL NUEVO COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PARA RECONOCER EL AJUSTE AL COSTO POR FINANCIAMIENTO, POR RETRASO EN LA ENTREGA DEL
ANTICIPO, LA DEPENDENCIA DEBERA CONSIDERAR LO SIGUIENTE:

A. PARA SU CALCULO,' EN EL ANALISIS DE COSTO POR FINANCIAMIENTO PRESENTADO POR EL
CONTRATISTA, SE DEBERA REUBICAR EL IMPORTE DEL ANTICIPO DENTRO DEL PERIODO EN QUE
REALMENTE SE ENTREGUE ESTE, Y

B. EL NUEVO COSTO POR FINANCIAMIENTO SE APLICARA A LA OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR,
CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE DEBIO
ENTREGARSE EL ANTICIPO.

AJUSTE DE COSTO POR CARGOS ADICIONALES.

LOS CARGOS ADICIONALES SOLAMENTE SERAN AJUSTADOS CUANDO LAS DISPOSICIONES LEGALES
QUE LES DIERON ORIGEN ESTABLEZCAN UN INCREMENTO O DECREMENTO PARA LOS MISMOS.

11. IMPUESTOS, DERECHOS Y OBLIGACIONES.

LOS “LICITANTES” ESTARAN OBLIGADOS A CUMPLIR CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES
FEDERALES, ESTATALES O MUNICIPALES, QUE POR LEY LES CORRESPONDA Y QUE SE CAUSEN CON
MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE ESTA “LICITACION” Y EL “CONTRATISTA” ACEPTARA LAS
RETENCIONES QUE EN SU CASO CORRESPONDA EFECTUAR POR PARTE DEL “INER". EL
“CONTRATISTA” ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD TOTAL PARA EL CASO DE QUE AL PROPORCIONAR
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LOS SERVICIOS A EL “INER” INFRINJA PATENTES, MARCAS O VIOLE REGISTROS DE DERECHOS DE
AUTOR, U OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS.

EL “INER” EN NINGUN CASO CONTRATARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS U OBRA
PUBLICA CON PERSONAS FISICAS O MORALES NACIONALES QUE NO SE ENCUENTREN AL
CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD CON LAS
DISPOSICIONES DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION EN SU ARTICULO 32-D Y LAS LEYES
TRIBUTARIAS. POR LO ANTERIOR SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE TODOS LOS “LICITANTES”, LAS
DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO REFERENTES A
LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2014, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACION DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, PARA EL CASO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE
LOS CONTRIBUYENTES, EN LAS CUALES SE ESTABLECE LO SIGUIENTE:

CAPITULO 1.2.1.16. PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 32-D, PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y
CUARTO PARRAFOS DEL CFF, CUANDO LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, CENTRALIZADA Y
PARAESTATAL, LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ASi COMO LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS VAYAN A REALIZAR CONTRATACIONES POR ADQUISICION DE BIENES,
ARRENDAMIENTO, PRESTACION DE SERVICIOS U OBRA PUBLICA, CON CARGO TOTAL O PARCIAL A
FONDOS FEDERALES, CUYO MONTO EXCEDA DE $300,000.00 SIN INCLUIR EL IVA, DEBERAN EXIGIR DE
LOS CONTRIBUYENTES CON QUIENES SE VAYA A CELEBRAR EL CONTRATO, LES PRESENTEN
DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL SAT, EN EL QUE SE EMITA LA OPINION DEL CUMPLIMIENTO
DE OBLIGACIONES FISCALES EN SENTIDO POSITIVO, O BIEN, GENERADO A TRAVES DE LA
APLICACION EN LINEA QUE PARA ESTOS EFECTOS LE PROPORCIONE EL SAT, SIEMPRE Y CUANDO
FIRME EL ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD CON EL SAT.

EN CASO DE QUE LOS CONTRIBUYENTES CON QUIENES SE VAYA A CELEBRAR EL CONTRATO Y
LOS QUE ESTOS ULTIMOS SUBCONTRATEN, TRAMITEN POR SU CUENTA LA OPINION DEL
CUMPLIMENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, LO HARAN EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR LA
REGLA 11.2.1.13.

EN LOS CASOS EN QUE EL CONTRIBUYENTE TENGA CREDITOS FISCALES Y QUIERA CELEBRAR
CONVENIO CON LAS AUTORIDADES FISCALES PARA PAGAR CON LOS RECURSOS QUE SE
OBTENGAN POR LA ENAJENACION, ARRENDAMIENTO, PRESTACION DE SERVICIOS U OBRA
PUBLICA QUE SE PRETENDA CONTRATAR, LA OPINION LA EMITIRA LA ALSC QUE
CORRESPONDA AL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, ENVIANDOLA AL PORTAL DE ESTE
HASTA QUE SE HAYA CELEBRADO EL CONVENIO DE PAGO.

PARA EFECTOS DE LO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, LAS AUTORIDADES FISCALES
EMITIRAN OFICIO A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LA LICITACION, A FIN DE
QUE ESTA ULTIMA EN UN PLAZO DE QUINCE DIAS, MEDIANTE OFICIO, RATIFIQUE O RECTIFIQUE
LOS DATOS MANIFESTADOS POR EL CONTRIBUYENTE. UNA VEZ RECIBIDA LA INFORMACION ANTES
SENALADA, LA AUTORIDAD FISCAL LE OTORGARA UN PLAZO DE QUINCE DIAS AL
CONTRIBUYENTE PARA LA CELEBRACION DEL CONVENIO RESPECTIVO.

CAPITULO 11.2.1.13 LOS CONTRIBUYENTES QUE PARA REALIZAR ALGUN TRAMITE FISCAL U
OBTENER ALGUNA AUTORIZACION EN MATERIA DE IMPUESTOS INTERNOS, COMERCIO EXTERIOR
O PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS Y ESTIMULOS REQUIERAN OBTENER LA OPINION DEL
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, DEBERAN REALIZAR EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

I. INGRESARAN A LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT, EN EL APARTADO
“TRAMITES Y SERVICIOS” EN LA OPCION “OPINION DEL CUMPLIMIENTO”, CON SU
CONTRASENA.

II. UNA VEZ ELEGIDA LA OPCION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
FISCALES, EL CONTRIBUYENTE PODRA IMPRIMIR EL ACUSE DE RESPUESTA.

II1. DICHA OPINION TAMBIEN PODRA SOLICITARSE A TRAVES DEL NUMERO
TELEFONICO DE INFOSAT, O BIEN POR CORREO ELECTRONICO A LA
DIRECCION OPINIONCUMPLIMIENTO@SAT GOB.MX LA CUAL SERA GENERADA
POR EL SAT Y SE ENVIARA DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS AL
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IV.

CORREO ELECTRONICO QUE EL CONTRIBUYENTE PROPORCIONO AL CITADO
ORGANO DESCONCENTRADO PARA EFECTOS DE LA FIEL.

ASIMISMO, PODRA CONSULTARSE POR UN TERCERO QUE EL PROPIO
CONTRIBUYENTE HAYA AUTORIZADO, PARA LO CUAL DESDE LA APLICACION DE
PORTAL, PODRA AUTORIZAR AL TERCERO PARA QUE ESTE ULTIMO
UTILIZANDO SU FIEL, CONSULTE LA OPINION DEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRIBUYENTE QUIEN LO AUTORIZO.

LA MULTICITADA OPINION, SE GENERARA ATENDIENDO A LA SITUACION
FISCAL DEL CONTRIBUYENTE EN LOS SIGUIENTES SENTIDOS:

POSITIVA.- CUANDO EL CONTRIBUYENTE ESTA INSCRITO Y AL CORRIENTE
EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE CONSIDERAN EN LOS
INCISOS A) Y B) DE ESTA REGLA.

NEGATIVA.- CUANDO EL CONTRIBUYENTE NO ESTE AL CORRIENTE EN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE CONSIDERAN EN LOS
INCISOS A) Y B) DE ESTA REGLA.

NO INSCRITO.- CUANDO EL CONTRIBUYENTE NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN
EL RFC.

INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- CUANDO EL CONTRIBUYENTE ESTA
INSCRITO EN EL RFC PERO NO TIENE OBLIGACIONES FISCALES.

LA AUTORIDAD A FIN DE EMITIR LA OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES FISCALES REVISARA QUE EL CONTRIBUYENTE SOLICITANTE:

Mi

1.

HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE
INSCRIPCION AL RFC, A QUE SE REFIEREN EL CFF Y SU REGLAMENTO
Y QUE LA CLAVE EN EL RFC ESTE ACTIVA.

SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES FISCALES RESPECTO DE LA PRESENTACION DE LAS
DECLARACIONES ANUALES DEL ISR E IETU CORRESPONDIENTES A LOS
CUATRO ULTIMOS EJERCICIOS.
SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES FISCALES EN EL EJERCICIO EN EL QUE SOLICITA
LA OPINION Y EN LOS CUATRO ULTIMOS EJERCICIOS ANTERIORES
A ESTE, RESPECTO DE LA PRESENTACION DE PAGOS
PROVISIONALES DEL ISR, IETU Y RETENCIONES DEL ISR POR
SALARIOS, ASI COMO DE LOS PAGOS DEFINITIVOS DEL IVA'Y
DEL IEPS; INCLUYENDO LAS DECLARACIONES INFORMATIVAS QUE
SE REFIEREN LAS REGLAS 11.5.2.2,, 115.2.11.,, 11.,5.2.13., 11.5.2.15,,
1.5.2.16., 11.5.2.17., 11.5.2.18., 11.5.2.19., 11.5.2.21. Y 11.5.2.22., Y EL
ARTICULO 31-A DEL CFF.

NO TIENE CREDITOS FISCALES FIRMES DETERMINADOS POR
IMPUESTOS FEDERALES, DISTINTOS A ISAN E ISTUV, ENTENDIENDOSE
POR IMPUESTOS FEDERALES, EL ISR, IVA, IETU, IMPUESTO AL
ACTIVO, IDE, IEPS, IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACION Y DE
EXPORTACION Y SUS ACCESORIOS; ASi COMO CREDITOS FISCALES
FIRMES, RELACIONADOS CON LA OBLIGACION DE PAGO DE LAS
CONTRIBUCIONES Y DE PRESENTACION DE DECLARACIONES,
SOLICITUDES, AVISOS INFORMACIONES O EXPEDICION DE
CONSTANCIAS Y COMPROBANTES FISCALES.

TRATANDOSE DE CONTRIBUYENTES QUE HUBIERAN SOLICITADO
AUTORIZACION PARA PAGAR A PLAZOS O HUBIERAN INTERPUESTO
ALGUN MEDIO DE DEFENSA CONTRA CREDITOS FISCALES A SU
CARGO, LOS MISMOS SE ENCUENTREN GARANTIZADOS CONFORME AL
ARTICULO 141 DEL CFF, CON EXCEPCION DE LO DISPUESTO POR LA
REGLA 1.2.14.1.
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5. EN CASO DE CONTAR CON AUTORIZACION PARA EL PAGO A PLAZO,
QUE NO HAYAN INCURRIDO EN LAS CAUSALES DE REVOCACION A
QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 66-A, FRACCION IV DEL CFF.

b) TRATANDOSE DE CREDITOS FISCALES FIRMES, SE ENTENDERA QUE EL
CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, SI A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE
OPINION A QUE SE REFIERE LA FRACCION | DE ESTA REGLA, SE UBICA
EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

1. CUANDO EL CONTRIBUYENTE CUENTE CON AUTORIZACION PARA
PAGAR A PLAZOS Y NO LE HAYA SIDO REVOCADA.

2. CUANDO NO HAYA VENCIDO EL PLAZO PARA PAGAR A QUE SE
REFIERE EL ARTICULO 65 DEL CFF.

3. CUANDO SE HAYA INTERPUESTO MEDIO DE DEFENSA EN CONTRA
DEL CREDITO FISCAL DETERMINADO Y SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE
GARANTIZADO EL INTERES FISCAL DE CONFORMIDAD CON LAS
DISPOSICIONES FISCALES.

CUANDO LA OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ARROJE INCONSISTENCIAS
RELACIONADAS CON LA CLAVE DEL RFC O PRESENTACION DE DECLARACIONES CON LAS QUE
EL CONTRIBUYENTE NO ESTE DE ACUERDO, DEBERA INGRESAR UN CASO DE ACLARACION A
TRAVES DE SU PORTAL Y UNA VEZ QUE TENGA LA RESPUESTA DE QUE HA QUEDADO
SOLVENTADA LA ACLARACION, DEBERA GENERAR NUEVAMENTE LA OPINION SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES.

CUANDO LA CITADA OPINION ARROJE INCONSISTENCIAS RELACIONADAS CON CREDITOS FISCALES
O AL OTORGAMIENTO DE GARANTIA CON LAS QUE EL CONTRIBUYENTE NO ESTE DE ACUERDO,
DEBERA INGRESAR LA ACLARACION A TRAVES DE SU PORTAL; LA ALSC QUE LE
CORRESPONDA, RESOLVERA EN UN PLAZO MAXIMO DE 3 DIAS Y EMITIRA LA OPINION DEL
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES Y LA ENVIARA AL PORTAL DEL CONTRIBUYENTE.

LA OPINIO!\I DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES A QUE HACE REFERENCIA EL
PRIMER PARRAFO DE LA PRESENTE REGLA QUE SE EMITA EN SENTIDO POSITIVO, TENDRA
UNA VIGENCIA DE 30 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION.

ASIMISMO, DICHA OPINION SE EMITE CONSIDERANDO LA SITUACION DEL CONTRIBUYENTE EN LOS
SISTEMAS ELECTRONICOS INSTITUCIONALES DEL SAT, POR LO QUE NO CONSTITUYE
RESOLUCION EN SENTIDO FAVORABLE AL CONTRIBUYENTE SOBRE EL CALCULO Y MONTOS DE
CREDITOS O IMPUESTOS DECLARADOS O PAGADOS12. GARANTIAS.

12.1 GARANTIA RELATIVA AL ANTICIPO, CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CALIDAD DE LOS
TRABAJOS.

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 48 DE LA “LEY”, EL “LICITANTE” ADJUDICADO DEBERA
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO RESPECTIVO Y DEL
ANTICIPO OTORGADO, POR CADA EJERCICIO FISCAL QUE SE EJERZA Y SERA EFECTIVA POR EL MONTO
TOTAL DE LA OBLIGACION GARANTIZADA.

LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SE CONSIDERA INDIVISIBLE Y, EN CONSECUENCIA, SE HARA EFECTIVA
POR EL MONTO TOTAL DE LA OBLIGACION GARANTIZADA.

EL “LICITANTE” ADJUDICADO DEBERA PRESENTAR ANTE O A FAVOR DEL “INER”, A MAS TARDAR DENTRO
DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DEL FALLO, FIANZA EXPEDIDA POR UNA
INSTITUCION AFIANZADORA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA MEXICANA, Y EN MONEDA
NACIONAL, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, POR EL 10% DEL MONTO DEL
CONTRATO ADJUDICADO SIN L.V.A.

LA “CONTRATISTA QUE RESULTE ADJUDICADA DEBERA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSION DEL
ANTICIPO O EN SU CASO, LA DEVOLUCION DEL MISMO, CONSTITUYENDO UNA FIANZA EN MONEDA
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NACIONAL EXPEDIDA POR UNA INSTITUCION AFIANZADORA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA
REPUBLICA MEXICANA, POR EL 100% DEL MONTO OTORGADO IVA INCLUIDO, LA CUAL DEBERA DE
PERMANECER VIGENTE, HASTA QUE EL “INER” MANIFIESTE POR ESCRITO SU CONFORMIDAD DE
CANCELARLA.

LA CANCELACION DE ESTA FIANZA, PROCEDERA UN VEZ QUE EL CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO EL
100% (CIEN POR CIENTO) DEL ANTICIPO OTORGADO.

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, EL “CONTRATISTA” GARANTIZARA DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES
EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE RESPONDER POR DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS
MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO POR EL 10% DEL MONTO TOTAL PAGADO, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 66 SEGUNDO PARRAFO DE LA “LEY".

INDICANDO EN LAS MISMAS EL NUMERO DEL CONTRATO, LA DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS, EL
IMPORTE TOTAL DEL MISMO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 48 FRACCION I, 49 FRACCION lI
Y 66 DE LA “LEY” Y EL NUMERO Y NOMBRE DE LA LICITACION CORRESPONDIENTE.

EN CASO DE MODIFICACION AL CONTRATO DEBERA ENTREGARSE LA FIANZA CORRESPONDIENTE,
EN EL CASO QUE SEA LA MODIFICACION EN UN AUMENTO DEL MONTO CONTRATADO ESTA DEBERA
SER POR UN IMPORTE DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO DE DICHA MODIFICACION.

LAS FIANZAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DE ANTICIPO DEBERAN PRESENTARSE A MAS
TARDAR DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DEL FALLO, NO
PODRA FORMALIZARSE EL CONTRATO SI NO SE ENCUENTRA GARANTIZADO, UNA VEZ CUMPLIDO
DICHO PLAZO SE CANCELARA EL CONTRATO Y SE CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO IMPUTABLE A EL “CONTRATISTA” Y SERA SANCIONADO CONFORME A LO ESTABLECIDO
EN LOS ARTICULOS 77 Y 78 DE LA “LEY".

“EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR A MAS TARDAR A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO,
UNA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DANOS A TERCEROS, POR UN MONTO EQUIVALENTE
AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, MAS EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE, EXPEDIDA POR ASEGURADORA MEXICANA AUTORIZADA,
MEDIANTE LA CUAL ESTARA OBLIGADO A RESPONDER DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD CIVIL POR
DANOS A TERCEROS EN LA QUE HUBIEREN INCURRIDO, TANTO EN SU INTEGRIDAD FiSICA COMO EN
SUS BIENES MATERIALES, CAUSADOS CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LAS TEXTOS DE LAS FIANZAS QUE SE PRESENTEN DEBERAN CONTENER LO SIGUIENTE:

LA INSTITUCION AFIANZADORA (NOMBRE DE LA AFIANZADORA) SE SOMETE EXPRESAMENTE AL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION DE LOS ARTICULOS 93, 93 BIS, 94 Y 118, Y OTORGA SU
CONSENTIMIENTO EN LO REFERENTE AL ARTICULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE
FIANZAS.

A. QUE LA FIANZA SE OTORGA ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS, PARA GARANTIZAR POR (NOMBRE DE LA “CONTRATISTA”), CON CEDULA
UNICA DE IDENTIFICACION FISCAL (NUMERO DE CEDULA DE LA EMPRESA) Y DOMICILIO EN
(DOMICILIO DE LA “CONTRATISTA”), TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS
EN EL CONTRATO (NUMERO Y FECHA) DERIVADO DE LA (LICITACION PUBLICA, ADJUDICACION
DIRECTA O INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) CELEBRADO CON EL INSTITUTO
NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, RELATIVO A LA CONTRATACION DE (OBJETO
DEL CONTRATO), LA DEBIDA INVERSION DEL ANTICIPO O CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO POR UN IMPORTE DE (MONTO TOTAL DEL % DE
ANTICIPO INCLUIDO EL I.V.A. Y EN EL CASO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% DEL
MONTO DEL CONTRATO ADJUDICADO SIN IV.A) Y SE HARA EFECTIVA CUANDO EL
“CONTRATISTA” INCUMPLA CON CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL
CONTRATO.
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B. QUE A ELECCION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS PODRA
RECLAMARSE EL PAGO DE LA FIANZA POR CUALQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS EN LOS ARTICULOS 93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE
FIANZAS; O BIEN A TRAVES DE LOS ARTICULOS 63 DE LA LEY DE PROTECCION Y DEFENSA DEL
USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

C. QUE ASIMISMO LA INSTITUCION AFIANZADORA OTORGA SU CONSENTIMIENTO EN LO
REFERENTE AL ARTICULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ESTO ES,
QUE LA FIANZA CONTINUARA VIGENTE AUN CUANDO SE OTORGUEN PRORROGAS O ESPERAS
A EL “CONTRATISTA” PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN.

D. LA PRESENTE FIANZA PERMANECERA EN VIGOR DESDE LA FECHA DE SU EXPEDICION Y HASTA
EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL
“CONTRATISTA”, O EN SU CASO DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS
LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCION DEFINITIVA
POR AUTORIDAD COMPETENTE.

E. QUE LA FIANZA PARA SER CANCELADA O LIBERADA SIEMPRE REQUERIRA LA CONFORMIDAD
PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS, EXPEDIDA POR LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES,

F. QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO,
AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN.

EN EL CASO DE CONTRATO DERIVADO DE LA PROPOSICION CONJUNTA, Y PARA EFECTOS DE DAR
CUMPLIMIENTO A LAS GARANTIAS QUE SE ESTABLEZCAN EN ESTA “CONVOCATORIA”, SE DEBERA
PRESENTAR UNA SOLA POLIZA DE FIANZA OTORGADA POR TODOS LOS INTEGRANTES, PARA CADA
UNA DE LAS GARANTIAS SOLICITADAS.

EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR EN EL IMPORTE DE SU PROPUESTA, EL COSTO DEL
OTORGAMIENTO DE SEGUROS O GARANTIAS RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONANTES ESTABLECIDAS EN LAS AUTORIZACIONES EN MATERIA DE IMPACTO
AMBIENTAL, POR PARTE DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DEL DISTRITO FEDERAL, EN
CASO DE QUE DURANTE LA REALIZACION DE LAS OBRAS, PUEDAN PRODUCIRSE DANOS GRAVES A
LOS ECOSISTEMAS O AL AMBIENTE.

EL LICITANTE AL QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO DE OBRA, DEBERA RENOVAR O ACTUALIZAR
LOS MONTOS DE LOS SEGUROS O GARANTIAS QUE HAYA OTORGADO.

LO ANTERIOR DE ACUERDO A LOS ARTICULOS 77, 78 Y 79 DEL REGLAMENTO DE IMPACTO
AMBIENTAL Y RIESGO DEL DISTRITO FEDERAL.

12.2 RESPONSABILIDAD CIVIL.

EL “CONTRATISTA” ADJUDICADO SERA EL UNICO RESPONSABLE POR LOS POSIBLES DANOS O
PERJUICIOS QUE SE CAUSEN A TRABAJADORES, BIENES, INSTALACIONES Y A TERCEROS EN SUS
PERSONAS, DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, HASTA QUE EL “INER”
OTORGUE EL FINIQUITO QUE CONFORME A DERECHO PROCEDA.

PARA TAL EFECTO, EL “CONTRATISTA” ADJUDICADO DEBERA CONTRATAR UN SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL POR UN IMPORTE DEL 10% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO EXPEDIDO
POR UNA INSTITUCION DE SEGUROS LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LA LEGISLACION
MEXICANA, PARA CUBRIR LOS POSIBLES DANOS, SENALANDO COMO BENEFICIARIO A EL “INER” Y
OBLIGANDOSE A MANTENERLA VIGENTE POR TODO EL TIEMPO QUE DURE LA EJECUCION DE LOS
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TRABAJOS, INCLUYENDO EL CORRESPONDIENTE A LOS TRAMITES NECESARIOS PARA QUE LA
CONVOCANTE LE OTORGUE EL FINIQUITO.

13. VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 31, FRACCION IX DE LA “LEY” Y 38 DEL
“REGLAMENTO”, LA VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS, SERA OPTATIVA Y SE
LLEVARA A CABO EL DIA Y LUGAR SENALADOS EN EL CALENDARIO DE EVENTOS QUE SE ENCUENTRA
AL PRINCIPIO DE ESTA “CONVOCATORIA”, UBICADO EN CALZADA DE TLALPAN 4502, COL. SECCION
XVI, C.P. 14080, MEXICO D.F., EN DONDE SE INICIARA EL RECORRIDO DEL INMUEBLE.

EL REPRESENTANTE DEL “LICITANTE” QUE ASISTA A LA VISITA DE OBRA, DEBERA PRESENTAR LA
“CONSTANCIA DE VISITA”, PARA QUE SEA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DEL “INER”, PARA QUE
EL “LICITANTE” LA INTEGRE EN EL SOBRE DE LA PROPOSICION.

SE OBLIGA QUE LOS “LICITANTES” VISITEN LOS LUGARES EN DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS,
PARA QUE CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES Y DOCUMENTACION RELATIVA, INSPECCIONEN
LOS LUGARES DE TRABAJO, Y HAGAN LAS VALORACIONES DE LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIEREN
Y LOS GRADOS DE DIFICULTAD DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA “LICITACION", Y
ESTIMEN LAS CONDICIONES LOCALES, CLIMATOLOGICAS O CUALQUIER OTRA QUE PUDIERA
AFECTAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EN NINGUN CASO EL “INER” ASUMIRA
RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LAS CONCLUSIONES QUE LOS “LICITANTES” OBTENGAN AL
EXAMINAR LOS LUGARES Y CIRCUNSTANCIAS ANTES SENALADAS; EL HECHO DE QUE UN “LICITANTE”
NO SE FAMILIARICE CON LAS CONDICIONES IMPERANTES, NO LO RELEVA DE SU OBLIGACION PARA
EJECUTAR Y CONCLUIR LOS TRABAJOS EN LA FORMA Y TERMINOS CONVENIDOS EN EL CASO DE
QUE EL “INER” DECIDA ENCOMENDARSELOS.

AL SITIO DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS PODRAN ASISTIR LOS “LICITANTES” Y SUS
AUXILIARES, ASi COMO AQUELLOS QUE AUTORICE EL “INER”. CON POSTERIORIDAD A LA
REALIZACION DE LA VISITA, PODRA PERMITIRSELES EL ACCESO, SIEMPRE QUE LO SOLICITEN CON
ANTICIPACION DE POR LO MENOS VEINTICUATRO HORAS ANTES DEL ACTO DE ENTREGA Y
APERTURA DE PROPOSICIONES, AUNQUE NO SERA OBLIGATORIO PARA EL “INER” DESIGNAR A UN
TECNICO QUE GUIE LA VISITA.

14. JUNTA DE ACLARACIONES.

LA JUNTA DE ACLARACIONES SE CELEBRARA EN EL DIA, HORA Y LUGAR INDICADOS EN EL
CALENDARIO DE EVENTOS DE LA “CONVOCATORIA" DE ESTA LICITACIQN, UBICADO EN CALZADA DE
TLALPAN 4502, COL. SECCION XVI, C.P. 14080, DELEGACION TLALPAN, MEXICO D.F.

LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES ES OPTATIVA PARA LOS LICITANTES.

LAS PERSONAS QUE PRETENDAN SOLICITAR ACLARACIONES, DEBERAN PRESENTAR LA
CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN COMPRANET O UN ESCRITO, EN EL QUE EXPRESEN SU INTERES
EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE “LICITACION”, POR SI O EN REPRESENTACION DE UN TERCERO,
MANIFESTANDO EN TODOS LOS CASOS LOS DATOS GENERALES DEL INTERESADO Y, EN SU CASO,
DEL REPRESENTANTE. LAS PERSONAS QUE PRESENTEN ESTA CONSTANCIA, SERAN CONSIDERADOS
“LICITANTES” Y TENDRAN DERECHO A FORMULAR SOLICITUDES DE ACLARACION, DUDAS O
CUESTIONAMIENTOS EN RELACION CON LA “CONVOCATORIA” A LA “LICITACION". DICHAS
SOLICITUDES DEBERAN REMITIRSE A LA “CONVOCANTE” EN LA FORMA Y TERMINOS ESTABLECIDOS
EN EL ART. 35 DE LA “LEY”, ACOMPANADAS DEL ESCRITO SENALADO (ART. 39 DEL “REGLAMENTO").

EL ESCRITO AL QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR DEBERA CONTENER LOS DATOS Y
REQUISITOS INDICADOS EN LA FRACCION VI DEL ARTICULO 61 DEL “REGLAMENTO”. S| EL ESCRITO
SENALADO NO SE PRESENTA, SE PERMITIRA EL ACCESO A LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA
PERSONA QUE LO SOLICITE EN CALIDAD DE OBSERVADOR Y OYENTE, EN TERMINOS DEL PENULTIMO
PARRAFO DEL ARTICULO 27 DE LA “LEY”.
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LAS SOLICITUDES DE ACLARACION QUE, EN SU CASO, DESEEN FORMULAR LOS “LICITANTES”
DEBERAN PRESENTARSE EN HOJA MEMBRETADA IMPRESA DE LICITANTE Y EN FORMA ELECTRONICA
CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR EL PROCESO, PLANTEANDO DE MANERA CONCISA Y ESTAR
DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LOS PUNTOS CONTENIDOS EN LA “CONVOCATORIA”.

CADA SOLICITUD DE ACLARACION DEBERA INDICAR EL NUMERAL O PUNTO ESPECIFICO CON EL
CUAL SE RELACIONA LA PREGUNTA O ASPECTO QUE SE SOLICITA ACLARAR; AQUELLAS
SOLICITUDES DE ACLARACION QUE NO SE PRESENTEN EN LA FORMA SENALADA PODRAN SER
DESECHADAS POR LA “CONVOCANTE".

LAS SOLICITUDES DE ACLARACION SE PRESENTARAN, A ELECCION DEL “LICITANTE”, DE MANERA
PERSONAL EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, EN EL DOMICILIO SENALADO POR EL “INER” EN LA
“CONVOCATORIA” PARA LLEVAR A CABO DICHO EVENTO, O BIEN, A TRAVES DE COMPRANET, CON LA
ANTICIPACION INDICADA EN EL CUARTO PARRAFO DEL ARTICULO 35 DE LA “LEY”. EL “INER” TOMARA
COMO HORA DE RECEPCION DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACION DEL “LICITANTE” QUE SE
FORMULEN A TRAVES DE COMPRANET, LA HORA QUE REGISTRE EL SISTEMA AL MOMENTO DE SU
ENVIO.

EL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES CONTENDRA LA FIRMA DE LOS ASISTENTES INTERESADOS
Y DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE INTERVENGAN; LAS SOLICITUDES DE ACLARACION
FORMULADAS POR LOS “LICITANTES”, ASi COMO LAS RESPUESTAS DEL “INER” EN FORMA CLARA Y
PRECISA Y, EN SU CASO, LOS DATOS RELEVANTES DE LA VISITA AL SITIO DE REALIZACION DEL
SERVICIO (ART. 39 DEL “REGLAMENTO").

CUALQUIER MODIFICACION A LA “CONVOCATORIA" DE “LA LICITACION”, DERIVADA DEL RESULTADO
DE LA (S) JUNTA (S) DE ACLARACIONES, SERA CONSIDERADA COMO PARTE INTEGRANTE DE LA
PROPIA “CONVOCATORIA”".

EN CASO DE DUDAS, ESTAS DEBERAN FORMULARSE POR ESCRITO FIRMADAS POR EL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y SEPARANDO LAS PREGUNTAS TECNICAS Y LAS
PREGUNTAS ADMINISTRATIVAS, LAS CUALES DEBERAN ENTREGARSE PARA EFECTOS DE AGILIZAR
EL EVENTO EN DISCO CD, EN PROCESADOR DE TEXTOS, DICHAS PREGUNTAS PASARAN A FORMAR
PARTE INTEGRAL DE LA ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES..

EL SERVIDOR PUBLICO QUE LA PRESIDA PROCEDERA A DAR CONTESTACION A LAS SOLICITUDES DE
ACLARACION RECIBIDAS TANTO EN COMPRANET COMO EN EL ACTO MISMO, REFERENTES A CADA
PUNTO O APARTADO DE LA CONVOCATORIA, MENCIONANDO EL NOMBRE DEL O LOS “LICITANTES”
QUE LAS PRESENTARON. LA “CONVOCANTE” PODRA DAR CONTESTACION A LAS SOLICITUDES DE
ACLARACION DE MANERA INDIVIDUAL O DE MANERA CONJUNTA TRATANDOSE DE AQUELLAS QUE
HUBIERA AGRUPADO POR CORRESPONDER A UN MISMO PUNTO O APARTADO DE LA
“CONVOCATORIA”.

EL SERVIDOR PUBLICO QUE PRESIDA LA JUNTA DE ACLARACIONES PODRA SUSPENDER LA SESION
EN RAZON DE LA COMPLEJIDAD Y EL NUMERO DE SOLICITUDES DE ACLARACION RECIBIDAS O EN EL
TIEMPO QUE SE EMPLEARIA EN DARLES CONTESTACION, INFORMANDO A LOS LICITANTES LA HORA
Y, EN SU CASO, FECHA O LUGAR EN LA QUE SE CONTINUARA CON LA JUNTA DE ACLARACIONES.

UNA VEZ QUE LA “CONVOCANTE” TERMINE DE DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACION,
SE DARA INMEDIATAMENTE OPORTUNIDAD A LOS “LICITANTES” PARA QUE, EN EL MISMO ORDEN DE
LOS PUNTOS O APARTADOS DE LA CONVOCATORIA EN QUE SE DIO RESPUESTA, FORMULEN LAS
PREGUNTAS QUE ESTIMEN PERTINENTES EN RELACION CON LAS RESPUESTAS RECIBIDAS. EL
SERVIDOR PUBLICO QUE PRESIDA LA JUNTA DE ACLARACIONES, ATENDIENDO AL NUMERO DE
PREGUNTAS, INFORMARA A LOS “LICITANTES” SI ESTAS SERAN CONTESTADAS EN ESE MOMENTO O
S| SE SUSPENDE LA SESION PARA REANUDARLA EN HORA Y FECHA POSTERIOR.

LA CONVOCANTE ESTARA OBLIGADA A DAR CONTESTACION, EN FORMA CLARA Y PRECISA, TANTO A
LAS SOLICITUDES DE ACLARACION COMO A LAS PREGUNTAS QUE LOS “LICITANTES” FORMULEN
RESPECTO A LAS RESPUESTAS DADAS POR LA “CONVOCANTE” EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.
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SERA RESPONSABILIDAD DE LA “SUBDIRECCION” Y DEL “DEPARTAMENTO?”, O BIEN SOLO EL DE ESTA
ULTIMA CUANDO TAMBIEN TENGA EL CARACTER DE AREA REQUIRENTE, QUE ASISTA UN
REPRESENTANTE DE LAS MISMAS, CON LOS CONOCIMIENTOS TECNICOS SUFICIENTES QUE
PERMITAN DAR RESPUESTA CLARA Y PRECISA A LOS PLANTEAMIENTOS DE LOS “LICITANTES”, A LAS
JUNTAS DE ACLARACIONES A LOS QUE FUERON CONVOCADOS, EN CASO DE INASISTENCIA DEL
REPRESENTANTE DEL AREA TECNICA O AREA REQUIRENTE, EL SERVIDOR PUBLICO QUE PRESIDA LA
JUNTA DE ACLARACIONES LO HARA DEL CONOCIMIENTO DEL TITULAR DEL AREA DE
RESPONSABILIDADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL “INER”.

EL SERVIDOR PUBLICO QUE PRESIDA LA JUNTA DE ACLARACIONES EN NINGUN CASO PERMITIRA
QUE COMO RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES SE REMITA AL “LICITANTE” DE
MANERA GENERAL A LO PREVISTO EN LA “CONVOCATORIA”. EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA
SOLICITUD DE ACLARACION REMITA A LA “CONVOCATORIA”, DEBERA SENALAR EL APARTADO
ESPECIFICO DE LA MISMA EN QUE SE ENCUENTRA LA RESPUESTA DEL PLANTEAMIENTO.

LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES QUE SEAN RECIBIDAS CON POSTERIORIDAD A LA PRIMERA
JUNTA DE ACLARACIONES, O BIEN, DESPUES DEL PLAZO PREVISTO PARA SU ENVIO A TRAVES DE
COMPRANET, NO SERAN CONTESTADAS POR LA “CONVOCANTE” POR RESULTAR EXTEMPORANEAS,
DEBIENDOSE INTEGRAR AL EXPEDIENTE RESPECTIVO. EN DICHO SUPUESTO, SI EL SERVIDOR
PUBLICO QUE PRESIDA LA JUNTA DE ACLARACIONES CONSIDERA NECESARIO CITAR A UNA
POSTERIOR JUNTA, LA “CONVOCANTE” DEBERA TOMAR EN CUENTA DICHAS SOLICITUDES PARA
RESPONDERLAS.

A EFECTO DE AGILIZAR LA CONTESTACION DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACION QUE FORMULEN
LOS “LICITANTES”, ESTOS TENDRAN QUE LLENAR EL FORMATO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
ANEXO A ESTA “CONVOCATORIA”", PARA AGRUPARLAS Y ESTAR EN POSIBILIDAD DE DAR RESPUESTA
INTEGRAL QUE CONSIDERE LAS DUDAS SOBRE UN MISMO TEMA Y EVITAR LA REPETICION
INNECESARIA.

S| DERIVADO DE LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES SE DETERMINA POSPONER LA FECHA DE
CELEBRACION DEL ACTO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES, LA MODIFICACION RESPECTIVA A
LA “CONVOCATORIA” DEBERA PUBLICARSE EN COMPRANET, EN ESTE CASO, EL DIFERIMIENTO
DEBERA CONSIDERAR LA EXISTENCIA DE UN PLAZO DE AL MENOS SEIS DIAS NATURALES, DESDE LA
FECHA EN QUE CONCLUYA LA JUNTA DE ACLARACIONES HASTA EL MOMENTO DEL ACTO DE
PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

EL “INER” POR Si MISMO O A SOLICITUD DE LOS “LICITANTES” DEFINIRA SOBRE LA CONVENIENCIA DE
UNA SEGUNDA Y SUBSECUENTES REUNIONES DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES.

LAS ACLARACIONES Y EN SU CASO MODIFICACIONES QUE SE REALICEN EN ESTA JUNTA, SE
ASENTARAN EN EL ACTA QUE SE LEVANTE DEL EVENTO, LA CUAL QUEDARA A DISPOSICION DE LOS
“LICITANTES” QUE HAYAN ADQUIRIDO LA PRESENTE “CONVOCATORIA” YA QUE PASARAN A FORMAR
PARTE DE LAS MISMAS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 34
DE LA “LEY”.

15. ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.
15.1 INDICACIONES GENERALES.

LA DOCUMENTACION LEGAL Y EL SOBRE QUE CONTIENE LA PROPOSICION TECNICA Y ECONOMICA,
DEBERAN SER ENTREGADOS POR EL “LICITANTE”, FISICAMENTE EN EL LUGAR DE CELEBRACION DEL
ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES QUE SE INDICA EN EL SIGUIENTE PUNTO.

LOS “LICITANTES” QUE EN SU CASO OPTEN POR ENVIAR A TRAVES DEL SERVICIO POSTAL O
MENSAJERIA, SUS PROPOSICIONES, ESTAS SERAN RECIBIDAS POR EL “INER” SIEMPRE Y CUANDO SU
ENTREGA SE HAGA MEDIANTE ACUSE EN LA OFICIALIA DE PARTES DEL “INER”, Y ESTE TENGA COMO
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FECHA Y HORA DE ENTREGA COMO MINIMO DOS HORAS ANTES A LA ESTABLECIDA EN EL
CALENDARIO DE EVENTOS PARA EL ACTO DE ENTREGA Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN POR MEDIOS ELECTRONICOS, ENTREGARAN SU PROPOSICION A
TRAVES DE COMPRANET. LOS LICITANTES QUE OPTEN POR ENVIAR SUS PROPOSICIONES POR
MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACION ELECTRONICA, DEBERAN PREVIAMENTE HABER
CERTIFICADO SUS MEDIOS DE IDENTIFICACION ELECTRONICA ANTE LA SFP.

CON EL OBJETO DE MANTENER ORDEN Y RESPETO A LOS ASISTENTES, EN LOS ACTOS DE JUNTA DE
ACLARACIONES Y PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, QUEDA PROHIBIDO EL USO DE
TELEFONOS CELULARES Y RADIOLOCALIZADORES DENTRO DE LA SALA, ASi COMO LA ENTRADA Y
SALIDA DE LA MISMA DURANTE LOS ACTOS.

UNA VEZ INICIADO EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, NO SE RECIBIRAN
LAS PROPOSICIONES DE LOS “LICITANTES” QUE HAYAN LLEGADO DESPUES DE LA HORA SENALADA
POR LO QUE SE RECOMIENDA LA PRESENCIA DE LOS MISMOS CON 30 MINUTOS DE ANTICIPACION A
LA HORA ESTABLECIDA.

NO PODRA SER MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICION EL QUE UN “LICITANTE” SE
AUSENTE DEL EVENTO SIEMPRE Y CUANDO HUBIERE PRESENTADO SU PROPOSICION CONFORME A
LO INDICADO EN LA PRESENTE “CONVOCATORIA”.

PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES BASTARA QUE
LOS “LICITANTES” PRESENTEN UN ESCRITO EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR Si O
POR SU REPRESENTADA, SIN QUE RESULTE NECESARIO ACREDITAR SU PERSONALIDAD JURIDICA,
ASi MISMO ORIGINAL Y COPIA DE UNA IDENTIFICACION OFICIAL, NO SERA MOTIVO DE
DESECHAMIENTO LA FALTA DE IDENTIFICACION O ACREDITAMIENTO DE LA REPRESENTACION DE LA
PERSONA QUE SOLAMENTE ENTREGUE LAS PROPOSICIONES, PERO SOLO PODRA PARTICIPAR
DURANTE EL DESARROLLO DEL ACTO CON EL CARACTER DE OYENTE.

SE RECOMIENDA AL “LICITANTE” ASISTIR CON DOS IDENTIFICACIONES OFICIALES, YA QUE AL
INGRESAR A LAS INSTALACIONES DEL “INER” SE LES RETIENE UNA IDENTIFICACION.

15.2 ETAPA DE APERTURA DE PROPOSICIONES.

EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE LLEVARA A CABO EL DIA, HORA Y
LUGAR SENALADOS EN EL CALENDARIO DE EVENTOS DE LA “CONVOCATORIA”, DENTRO DE LAS
INSTALACIONES DEL “INER” UBICADO EN UBICADO EN CALZADA DE TLALPAN 4502, COL. SECCION XVI,
C.P. 14080, DELEGACION TLALPAN, MEXICO D.F

LOS “LICITANTES” SERAN LOS UNICOS RESPONSABLES DE QUE SUS PROPOSICIONES SEAN
ENTREGADAS EN TIEMPO Y FORMA EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE
PROPOSICIONES. A PARTIR DE LA HORA SENALADA PARA EL INICIO DEL ACTO DE PRESENTACION Y
APERTURA DE PROPOSICIONES, EL SERVIDOR PUBLICO QUE LO PRESIDA NO PERMITIRA EL ACCESO
A NINGUN “LICITANTE” O OBSERVADOR O SERVIDOR PUBLICO AJENO AL ACTO. UNA VEZ INICIADO EL
ACTO, SE PROCEDERA A REGISTRAR A LOS ASISTENTES.

EL SERVIDOR PUBLICO QUE PRESIDA EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES
TOMARA LAS PREVISIONES NECESARIAS PARA RECIBIR SIMULTANEAMENTE LAS PROPOSICIONES DE
LOS LICITANTES QUE PRESENTARON SU PROPOSICION EN EL PROPIO ACTO Y DE LAS ENTREGADAS
A TRAVES DE COMPRANET; ASIMISMO, DETERMINARA S| LA APERTURA DE LOS SOBRES INICIARA
CON LOS QUE FUERON RECIBIDOS EN EL ACTO O POR LOS ENTREGADOS A TRAVES DE
COMPRANET. EL ACTO NO PODRA CONCLUIR HASTA EN TANTO SE HAYAN ABIERTO TODOS LOS
SOBRES RECIBIDOS.
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LOS “LICITANTES” PRESENTES DEBERAN ENTREGAR SU PROPOSICION EN SOBRE CERRADO AL
SERVIDOR PUBLICO QUE PRESIDE EL ACTO. UNA VEZ RECIBIDA LAS PROPOSICIONES, SE
PROCEDERA A SU APERTURA, HACIENDOSE CONSTAR LA DOCUMENTACION PRESENTADA, SIN
ENTRAR A SU ANALISIS TECNICO, Y LEGAL, DEJANDO CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS SOLICITADOS EN LA “CONVOCATORIA” EN EL DOCUMENTO D-8, Y EL CUAL SERVIRA A
CADA PARTICIPANTE COMO CONSTANCIA DE RECEPCION DE LA DOCUMENTACION QUE ENTREGUE
EN ESTE ACTO. LA FALTA DE PRESENTACION DEL FORMATO NO SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO
Y SE EXTENDERA UN ACUSE DE RECIBO DE LA DOCUMENTACION QUE ENTREGUE EL “LICITANTE” EN
DICHO ACTO. EL SERVIDOR PUBLICO QUE PRESIDA EL ACTO DEBERA RECIBIR LAS PROPOSICIONES
PARA SU POSTERIOR EVALUACION, POR LO QUE NO PODRA DESECHAR NINGUNA DE ELLAS
DURANTE ESTE ACTO, EL CUAL NO PODRA CONCLUIR HASTA EN TANTO SE HAYAN ABIERTO TODOS
LOS SOBRES RECIBIDOS.

DE ENTRE LOS “LICITANTES” QUE HAYAN ASISTIDO, ESTOS ELEGIRAN A UNO, QUE EN FORMA
CONJUNTA CON EL SERVIDOR PUBLICO QUE EL “INER” DESIGNE, RUBRICARAN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS, DOCUMENTO PE-9.

LA CONVOCANTE IMPRIMIRA LA TOTALIDAD DEL CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES QUE RECIBA
POR MEDIOS DE COMUNICACION ELECTRONICA.

EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES,
POR CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DE LA SFP O DE LA CONVOCANTE, NO SEA POSIBLE ABRIR
LOS SOBRES QUE CONTENGAN LAS PROPOSICIONES ENVIADAS POR MEDIOS REMOTOS DE
COMUNICACION ELECTRONICA, EL ACTO SE REANUDARA A PARTIR DE QUE SE RESTABLEZCAN LAS
CONDICIONES QUE DIERON ORIGEN A LA INTERRUPCION.

POSTERIORMENTE SE LEVANTARA ACTA QUE SERVIRA DE CONSTANCIA DE LA CELEBRACION DEL
ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, EN LA QUE SE HARA CONSTAR EL
IMPORTE DE CADA UNA DE ELLAS Y SE SENALARA:

FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVO A CABO EL ACTO

NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO ENCARGADO DE PRESIDIR EL ACTO;

NOMBRE DE LOS “LICITANTES” E IMPORTE TOTAL DE CADA PROPOSICION;

LUGAR, FECHA Y HORA, EN QUE SE DARA A CONOCER EL FALLO DE LA “LICITACION”, Y
EN SU CASO, HECHOS RELEVANTES Y MANIFESTACIONES A QUE HAYA LUGAR.

EL FALLO DE “LICITACION” PODRA DIFERIRSE, SIEMPRE QUE EL NUEVO PLAZO FIJADO NO EXCEDA
DE TREINTA DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PLAZO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE PARA
EL FALLO.

RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES EN LA FECHA, HORA Y LUGAR ESTABLECIDOS, ESTAS NO PODRAN
SER RETIRADAS O DEJARSE SIN EFECTO, POR LO QUE DEBERAN CONSIDERARSE VIGENTES DENTRO
DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA HASTA SU CONCLUSION.

16. MECANISMOS DE EVALUACION Y ADJUDICACION.

EL MECANISMO Y LOS CRITERIOS QUE SEGUIRA EL” INSTITUTO” PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES, Y
ADJUDICAR EL CONTRATO AL “LICITANTE” CUYA PROPOSICION RESULTE MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO; ESTARA
BASADO EN LA TABLA DE PONDERACION SENALADA EN EL NUMERAL 16.3 DE ESTA CONVOCATORIA DE CONFORMIDAD CON
LO SENALADO EN LOS ARTICULOS 38 DE LA “LEY”, ASI COMO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 63 DEL “REGLAMENTO”".

16.1 MECANISMO DE EVALUACION POR PUNTOS.

LAS PROPOSICIONES SE EVALUARAN CONFORME A LO DISPUESTO EN EL’ARTI'CULO 63, FRACCION Il DEL “REGLAMENTO". LOS
PUNTOS O UNIDADES PORCENTUALES A OBTENER EN LA PROPUESTA TECNICA PARA SER CONSIDERADA SOLVENTE Y, POR
TANTO, NO SER DESECHADA, SERA DE CUANDO MENOS 37.5 DE LOS 50 POSIBLES.
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INER

16.2 TABLA DE EVALUACION POR PUNTOS.

15 PUNTOS
Al CALIDAD EN LA OBRA A
ASIGNAR
Al1l MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE 2.0

0.00

2.00

ESTE RUBRO SE EVALUARA CON LA INFQRMACION CONTENIDAD EN EL DOCUMENTO
PE-2. A.PE-2A .1 Y LOS ANEXOS 04 (GUIA'Y NORMAS DEL SISTEMA DE CALIDAD), 05
(ESPECIFICACIONES GENERALES) Y 06 (ESPECIFICACIONES PARTICULARES).

ALGUNOS MATERIALES LISTADOS NO
CUMPLEN CON LA MARCAY
ESPECIFICACION REQUERIDA Y NO
PROPORCIONA LA FICHA TECNICA
QUE DE MUESTRA LA SIMILITUD

TODOS LOS MATERIALES SON DE LA
MARCA Y ESPECIFICACION SOLICITADA
O LOS SIMILARES PROPUESTOS
CUENTAN CON FICHA TECNICA QUE
DEMUESTRA LA SIMILITUD.

MANO DE OBRA

2.00

05 1.00
MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE SISTEMAS ELECTRICOS
ESTE RUBRO SE EVALUARA CON LA INFORMACION CONTENIDAD EN EL DOCUMENTO CON CERTIFICADOS DE CAPACITACION
SIN CERTIFICADOS DE <
.PE-2B CAPACITACION NO MAYOR A DOS ANOS, EMITIDOS
POR LA CMIC 0 EQUIVALENTE
) 05 1.00
MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,
DEBIDAMENTE CAPACITADA ESTE RUBRO SE EVALUARA CON LA INFORMACION
CONTENIDAD EN EL DOCUMENTO SIN CERTIFICADOS DE CON CERTIFICADOS DE CAPACITACION
.PE-2B CAPACITACION NO MAYOR A DOS ANOS,
Al3 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION 2.00
0.00 2.00

EL RUBRO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, SE EVALUARA CON EL

NO CUMPLE CON LA CAPACIDAD Y

CUMPLE CON LA CAPACIDAD Y

DOCUMENTO PT-7 CANTIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO | CANTIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO
REQUERIDO SEGUN LA NATURALEZA | REQUERIDO SEGUN LA NATURALEZA
DE LOS TRABAJOS DE LOS TRABAJOS
ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZACION DE LOS PROFESIONALES
A14 | TECNICOS QUE SE ENCARGARAN DE LA DIRECCION Y COORDINACION DE LOS 2.00
TRABAJOS
1.00 2.00
PROPONE UN ESQUEMA ESTRUCTURAL
ESQUEMA ESTRUCTURAL (ORGANIGRAMA) ESTE RUBRO SE EVALUARA CON LOS ES%L“J"STLERCA?_’\‘(CE;(EE&%%’:'\Q ) (ORGANIGRAMA) CON MEJORAS EN
DOCUMENTOS PT-3, PT-3.1 VINIMO SOLICITADO CANTIDAD Y/O ESPECIALIDAD Y ES
CONGRUENTE CON EL ANEXO 09
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS (SE REFIERE A VALORAR LAS FORMAS Y
AL5 TECNICAS QUE EL LICITANTE UTILIZARA PARA LA EJECUCION DE LOS 3.00
TRABAJOS)
15 3.00
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INER

ESTE SUBRUBRO SE EVALUARA CON LA INFORMACION PT-2
PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

CUMPLE CON LOS
PROCEDIMIENTOS MINIMOS
ESPECIFICADOS Y ES CONGRUENTE
CON EL PROGRAMA ESTRATEGICO
(ANEXO 9)

AL LICITANTE QUE PRESENTE LOS
MEJORES TIEMPOS SE LE OTORGARAN
3PUNTOS Y A LOS DEMAS LICITANTES

SE LES OTORGARA PUNTOS DE
MANERA PROPORCIONAL.

PROGRAMAS. SE VALORARA LA CONGRUENCIA ENTRE LOS DISTINTOS
PROGRAMAS GENERALES Y ESPECIFICOS DE LA OBRA, TALES COMO LOS
PROGRAMAS DE EJECUCION GENERAL, DE UTILIZACION DE MANO DE OBRA, DE
SUMINISTROS DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE, UTILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, DE
MANTENIMIENTO Y OPERACION.

2.00

ESTE SUBRUBRO SE EVALUARA CON LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PT-2

1.00

2.00

SE VALORARA LA CONGRUENCIA

SON CONGRUENTES ENTRE SI'Y
CUMPLE AL 100% CON LA

PLANEACION INTEGRAL Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y LOS PROGRAMAS DE LOS BN i CORRELACION EN TIEMPOS,
DOCUMENTOS PE-10, PE-11 Y PE-12. ' MOVIMIENTOS Y SUMINISTROS CON
CONSIDERANDO TOLERANCIA HASTA
L 100 ENTRE ] LOS PROCEDIMIENTOS
; : CONSTRUCTIVOS Y EL PROGRAMA
ESTRATEGICO
ALT SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 1.00
050 100
, PRESENTA EL CERTIFICADO DE SU
ESTE SUBRUBRO SE EVALUARA CON LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PT-2 SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE
SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CUMPLE CON LA GUIA Y NORMAS DE CALIDAD EN RELACIGN CON LA
CALIDAD (ANEXO 04). CONSTRUCCION (CIVIL, ELECTRICA Y
ELECTROMECANICA), OTORGADO POR
UN ORGANISMO ACREDITADO.
ALS PLANEACION INTEGRAL PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 1.00
050 100
ESTE SUBRUBRO SE EVALUARA CON LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PT-2 PROPONE MEJORAS A LA GUIAPARA
PLANEACION INTEGRAL PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CUMPLE CON LA GUIA PARA LA LA PLANEACION INTEGRAL Y AL
PLANEACION INTEGRAL Y CON EL PROGRAMA ESTRATEGICO QUE
PROGRAMA ESTRATEGICO ANEXO 9 | PROPICIEN EL MEJOR DESARROLLO DE
LOS TRABAJOS
15 PUNTOS
A2. CAPACIDAD DEL LICITANTE A
ASIGNAR
CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS
A21 ESTE SUBRUBRO SE EVALUARA CON LA INFORMACION CONTENIDA EN EL 6.00
DOCUMENTO PT-3
SUPERINTENDENTE DE OBRA
0.60 1.10

COMPETENCIA O HABILIDAD EN EL TRABAJO, SE ACREDITARA CON LOS CONOCIMIENTOS

ACADEMICOS O PROFESIONALES

TITULADO CON FIRMA ELECTRONICA Y

4 POSGRADO O ESTUDIOS DE
TITULADO CON FIRMA ELECTRONICA POSGRADO O ESPECIALIDAD
ACREDITABLE
ANOS DE EXPERIENCIA EN PROYECTOS SIMILARES (VER DESCRIPCION DE SIMILAR EN PT-3) 0.25 0.50
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INER

COMPETENCIA O HABILIDAD EN EL TRABAJO, SE ACREDITARA CON LOS CONOCIMIENTOS
ACADEMICOS O PROFESIONALES

. MAS DE 5 ANOS Y HASTA 10 DE
HASTA 5 ANOS DE EXPERIENCIA EYPERIENCIA
DOMINIO DE HERRAMIENTAS. SE ACREDITARA CON CERTFICADOS O DIPLOMAS DE CURSOS 0.10 0.30
DE HERRAMIENTAS RELATIVOS A SU TAREA ( NORMATIVIDAD, COMPUTACION, IDIOMAS,
ETC. 1-2 ACREDITACIONES MAS DE DOS
JEFE DE FRENTE OBRA CIVIL
0.60 0.80

TITULADO CON FIRMA ELECTRONICA

TITULADO CON ESPECIALIDAD
(CURSOS, DIPLOMADOS U OTROS
RELACIONADOS CON LA

ESPECIALIDAD)
0.15 0.35
AROS DE EXPERIENCIA EN PROYECTOS SIMILARES (VER DESCRIPCION DE SIMILAR EN PT-3) TN
HASTA 4 ARIOS DE EXPERIENCIA EXPERIENCIA
DOMINIO DE HERRAMIENTAS. SE ACREDITARA CON CERTFICADOS O DIPLOMAS DE CURSOS 0.15 0.25
DE HERRAMIENTAS RELATIVOS A SU TAREA ( NORMATIVIDAD, COMPUTACION, IDIOMAS,
ETC. 1-2 ACREDITACIONES MAS DE DOS
JEFE DE FRENTE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
0.50 0.80
COMPETENCIA O HABILIDAD EN EL TRABAJO, SE ACREDITARA CON LOS CONOCIMIENTOS
ACADEMICOS O PROFESIONALES TITULADO CON ESPECIALIDAD
TITULADO (CURSOS, DIPLOMADOS U OTROS
RELACIONADOS CON LA
ESPECIALIDAD)
0.15 0.35
AROS DE EXPERIENCIA EN PROYECTOS SIMILARES (VER DESCRIPCION DE SIMILAR EN PT-3) - =
HASTA 4 ARIOS DE EXPERIENCIA MAS DE4 ANOS Y HASTA 10 DE
EXPERIENCIA
DOMINIO DE HERRAMIENTAS. SE ACREDITARA CON CERTFICADOS O DIPLOMAS DE CURSOS 0.15 0.25
DE HERRAMIENTAS RELATIVOS A SU TAREA ( NORMATIVIDAD, COMPUTACION, IDIOMAS,
ETC. 1-2 ACREDITACIONES MAS DE DOS
JEFE DE SEGURIDAD E HIGIENE
0.50 0.80
COMPETENCIA O HABILIDAD EN EL TRABAJO, SE ACREDITARA CON LOS CONOCIMIENTOS
ACADEMICOS O PROFESIONALES ESTE REPRESENTANTE DEBE PRESENTAR CERTIFICADG
DE UNA DEPENDENCIA OFICIAL QUE HA RECIBIDO LA CAPACITACION PARA DESEMPENAR TITULADO CON CERTIFICADO DE UNA
ESTE CARGO DEPENDENCIA _ OFICIAL _ QUE _ HA
= TITULADO RECIBIDO LA CAPACITACION PARA
DESEMPERAR ESTE CARGO.
0.15 0.30

ANOS DE EXPERIENCIA (VER DESCRIPCION DE SIMILAR EN PT-3)

HASTA 3 ANOS DE EXPERIENCIA

MAS DE 3 ANOS DE EXPERIENCIA Y

HASTA 10
0.10 0.20
DOMINIO DE HERRAMIENTAS. SE ACREDITARA CON CERTFICADOS O DIPLOMAS DE CURSOS
DE HERRAMIENTAS RELATIVOS A SU TAREA ( NORMATIVIDAD, COMPUTACION, IDIOMAS,
ETC.
1-2 ACREDITACIONES MAS DE DOS

CAPACIDAD DE LOS RECURSOS ECONOMICOS

8.00

2.00
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CAPITAL DE TRABAJO.-

SE LE OTORGARAN 2 PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE EL MAYOR CAPITAL
DE TRABAJO PROGRAMADO EN LOS DOS PRIMEROS MESES DE EJECUCION, DE
ACUERDO CON SU ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL PORCENTAJE DEL
COSTO POR FINANCIAMIENTO, ESTABLECIDO EN EL PE-6, OTORGANDOSE MAYOR
PUNTUACION AL LICITANTE QUE MANIFIESTE MAYOR CAPITAL DE TRABAJO EN
ESE LAPSO, A PARTIR DE ESTE MAXIMO ASIGNADO, SE EFECTUARA UN REPARTO
PROPORCIONAL DE PUNTOS ENTRE EL RESTO DE LOS LICITANTES.

2.00
LIQUIDEZ, SE LE OTORGARAN 2 PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE EL MAYOR
b LIQUIDEZ, OTORGANDOLE LA MAYOR CANTIDAD DE PUNTOS. A PARTIR DE ESTE
MAXIMO ASIGNADO, SE EFECTUARA UN REPARTO PROPORCIONAL DE PUNTOS
ENTRE EL RESTO DE LOS LICITANTES.
APALANCAMIENTO, SE LE OTORGARAN 2 PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE 2.00
UNA RAZON IGUAL O MENOR A 2, OTORGANDOLE LA MAYOR CANTIDAD DE
c PUNTOS AL LICITANTE CON EL MENOR APALANCAMIENTO. A PARTIR DE ESTE
MAXIMO ASIGNADO, SE EFECTUARA UN REPARTO PROPORCIONAL DE PUNTOS
ENTRE EL RESTO DE LOS LICITANTES.
RENTABILIDAD, SE LE OTORGARAN 2 PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE LA 2.00
MAYOR RENTABILIDAD, OTORGANDOLE LA MAYOR CANTIDAD DE PUNTOS. A
d PARTIR DE ESTE MAXIMO ASIGNADO, SE EFECTUARA UN REPARTO
PROPORCIONAL DE PUNTOS ENTRE EL RESTO DE LOS LICITANTES.
A23 PARTICIPACION DE DISCAPACITADOS 0.50
0.50
ESTE SUBRUBRO SE EVALUARA POR LA INFORMACION DEL DOCUMENTO D-6 ) i
PORCENTAJE DE EMPLEADOS EN LA EMPRESA SE ASIGNARA DE MANERA PROPORCIONAL LA PUNTUACION CONFORME AL
NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD QUE ACREDITEN TENER
A24 SUBCONTRATACION DE MIPYMES. 0.50
0.50
ESTE SUBRUBRO SE EVALUARA POR LA INFORMACION DEL DOCUMENTO PT-5 ) i
SUBCONTRATACION DE MIPYMES Y PT-5.1 SE ASIGNARA DE MANERA PROPORCIONAL LA PUNTUACION CONFORME A LA
CANTIDAD DE MIPYMES QUE SE COMPROMETAN SUB CONTRATAR
14 PUNTOS
A3. EXPERIENCIA'Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE A
ASIGNAR
EXPERIENCIA 6.00
SE ASIGNARA EL M/:\XIMO~DE PUNTUACION AL LICITANTE QUE ACREDITE EL
MAYOR NUMERO DE ANOS DE EXPERIENCIA REALIZANDO OBRAS DE
NATURALEZA SIMILAR A LAS QUE SE LICITA, ES DECIR:
A) CONSTRUCCION O REMODELACION DE HOSPITALES DE CUALQUIER
NIVEL, PUBLICO O PRIVADO, LABORATORIOS FARMACEUTICOS O
CLINICAS DE ATENCION MEDICA DE AL MENOS 1,000 M2 DE
A3l CONSTRUCCION Y CON ESTRUCTURA METALICA.
6.00

SE EFECTUARA UN REPARTO PROPORCIONAL DE PUNTUACION ENTRE EL
RESTO DE LOS LICITANTES, EN RAZON DEL NUMERO DE ANOS DE
EXPERIENCIA, CONTABILIZADO ESTOS COMO EL NUMERO DE ARNOS
RESULTANTE DE MULTIPLICAR CADA PROYECTO SIMILAR POR EL
NUMERO DE ANOS DE DURACION EN EL CONTRATO ORIGINAL, EN UN
PERIODO NO MAYOR A 10 ANOS Y CON UN MINIMO DE DOS ANOS.

ESTE SUBRUBRO SE EVALUARA POR LA INFORMACION DEL DOCUMENTO PT-4
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ESPECIALIDAD 8.00

SE ASIGNARA EL MAXIMO DE PUNTUACION AL LICITANTE QUE PRESENTE EL
MAYOR NUMERO DE CONTRATOS CONCLUIDOS O EN PROCESO Y MUESTRE LOS
DOCUMENTOS CON LOS CUALES EL LICITANTE PUEDA ACREDITAR QUE HA
EJECUTADO OBRAS DE NATURALEZA SIMILAR A LAS QUE SE LICITA, ES DECIR:

A)  CONSTRUCCION O REMODELACION DE HOSPITALES DE CUALQUIER
NIVEL, PUBLICO O PRIVADO, LABORATORIOS FARMACEUTICOS O
CLINICAS DE ATENCION MEDICA DE AL MENOS 1,000 M2 DE
CONSTRUCCION Y CON ESTRUCTURA METALICA.

8.00

PARA QUE SE PUEDAN ASIGNAR PUNTOS EN EL APARTADO DE ESPECIALIDAD,
LOS LICITANTES DEBERAN PRESENTAR UN MINIMO DE 3 Y UN MAXIMO DE 10
CONTRATOS CONCLUIDOS O DOCUMENTOS CON LOS QUE SE PUEDA ACREDITAR
LA ESPECIALIDAD, SIN QUE LA PRESENTACION DE UN MUMERO MAYOR DE
CONTRATROS, IMPLIQUE MAYOR ESPECIALIDAD Y EN CONSCUENCIA MAYOR
ASIGNACION DE PUNTOS.

ESTE SUBRUBRO SE EVALUARA POR LA INFORMACION DEL DOCUMENTO PT-4

A4

CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS PUNTOS A ASIGNAR 6

ESTE RUBRO SE EVALUARA CON LA INFORMACION CONTENIDA EN EL
DOCUMENTO PT-8.

SE ASIGNARA LA MAYOR PUNTUACION AL LICITANTE QUE DEMUESTRE
DOCUMENTALMENTE TENER MAS CONTRATOS DE NATURALEZA SIMILAR A LA
QUE SE LICITA (VER DEFINICION DE SIMILAR), CUMPLIDOS SATISFACTORIAMENTE
EN TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS EN LOS 10 ULTIMOS ANOS. A PARTIR DEL MAXIMO ESTABLECIDO, AL
RESTO DE LOS LICITANTES SE LES ASIGNARA PUNTUACION DE MANERA 6.00
PROPORCIONAL AL NUMERO DE CONTRATOS QUE ACREDITEN HABER CUMPLIDO.

PARA QUE SE PUEDAN ASIGNAR PUNTOS EN EL APARTADO DE CUMPLIMIENTO,
LOS LICITANTES DEBERAN PRESENTAR UN MINIMO DE 3 Y UN MAXIMO DE 15
CONTRATOS O DOCUMENTOS CON LOS QUE SE PUEDA ACREDITAR EL
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO EN TERMINOS DE LA LOPSRM, EN LOS ULTIMOS
10 ANOS, SIN QUE LA PRESENTACION DE UN MUMERO MAYOR DE CONTRATROS
IMPLIQUE MAYOR ASIGNACION DE PUNTOS.

PROPOSICION ECONOMICA PUNTOS A ASIGNAR 50

PARA DETERMINAR LA PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES QUE CORRESPONDAN AL
PRECIO OFERTADO POR CADA LICITANTE, LA CONVOCANTE APLICARA LA SIGUIENTE FORMULA:

PPAJ =50 (PSPMB/PPJ)  PARATODAJ=1,2...

DONDE:

PPAJ = PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES A ASIGNAR A LA PROPOSICION “J” POR EL
PRECIO OFERTADO;

PSPMB = PROPOSICION SOLVENTE CUYO PRECIO ES EL MAS BAJO.
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PPJ= PRECIO DE LA PROPOSICION “J”, Y

EL SUB INDICE “J” REPRESENTA A LAS DEMAS PROPOSICIONES DETERMINADAS COMO
SOLVENTES, COMO RESULTADO DE LA EVALUACION.

TOTAL = TOTAL DE PUNTOS ASIGNADOS A LA P.T. + TOTAL DE PUNTOS ASIGNADOS A LAP.E. 100 PUNTOS

LA PROPOSICION SOLVENTE, SERA AQUELLA QUE REUNA LA MAYOR PUNTUACION O UNIDADES
PORCENTUALES CONFORME A LO DISPUESTO EN EL NUMERAL NOVENO (CONTRATACION DE
OBRAS) DEL ARTICULO SEGUNDO DEL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN DIVERSOS LINEAMIENTOS
EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PUBLICADO POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION
PUBLICA EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2010.

PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA, LA CONVOCANTE
DEBERA VERIFICAR QUE EL ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS PRECIOS CUMPLAN CON
LA CONDICION DE PAGO ESTABLECIDA EN LA CONVOCATORIA EN TERMINOS DEL ARTICULO 45 DE
LA “LEY”. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACION DE LOS PRECIOS, QUE NO PUEDA
SUBSANARSE MEDIANTE REQUERIMIENTO DE ACLARACIONES, DOCUMENTACION O INFORMACION
AL LICITANTE EN TERMINOS DEL ARTICULO 38 CUARTO PARRAFO DE LA “LEY” Y QUE NO
IMPLIQUEN UNA CAUSAL DE DESECHAMIENTO PREVISTA EN LA CONVOCATORIA O INVITACION, LA
CONVOCANTE SE ABSTENDRA DE OTORGAR PUNTUACION O UNIDADES PORCENTUALES EN ESTE
RUBRO, POR NO CONTAR CON LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA VERIFICAR EL PRECIO
OFERTADO.

CUANDO LA “CONVOCANTE” TENGA NECESIDAD DE SOLICITAR AL “LICITANTE” LAS ACLARACIONES
PERTINENTES, O APORTAR INFORMACION ADICIONAL PARA REALIZAR LA CORRECTA EVALUACION
DE LAS PROPOSICIONES, DICHA COMUNICACION SE REALIZARA SEGUN LO INDICADO POR EL
“REGLAMENTO”, SIEMPRE Y CUANDO NO IMPLIQUE ALTERACION ALGUNA A LA PARTE TECNICA O
ECONOMICA DE SU PROPOSICION.

EN EL SUPUESTO A QUE SE REFIERE EL PARRAFO CUARTO DEL ARTICULO 38 DE LA “LEY”, LA
“CONVOCANTE” SOLICITARA QUE SE REALICEN LAS ACLARACIONES PERTINENTES O QUE SE
APORTE DOCUMENTACION O INFORMACION ADICIONAL MEDIANTE ESCRITO DIRIGIDO AL "LICITANTE”,
EL CUAL SE NOTIFICARA EN EL DOMICILIO QUE ESTE HAYA SENALADO O BIEN, A TRAVES DE
COMPRANET, CASO EN EL CUAL LA “CONVOCANTE” DEBERA ENVIAR UN AVISO AL “LICITANTE” EN LA
DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO QUE HAYA PROPORCIONADO EN SU PROPOSICION,
INFORMANDOLE QUE EXISTE UN REQUERIMIENTO EN COMPRANET. EN TODO CASO, LA
“CONVOCANTE” RECABARA EL ACUSE RESPECTIVO CON EL QUE SE ACREDITE DE FORMA
INDUBITABLE LA ENTREGA Y RECEPCION CORRESPONDIENTE. LO ANTERIOR SE HARA CONSTAR EN
EL FALLO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 39 DE LA “LEY".

A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA SOLICITUD, EL “LICITANTE” CONTARA CON EL PLAZO 48 HORAS,
PARA HACER LAS ACLARACIONES O ENTREGAR LOS DOCUMENTOS O INFORMACION SOLICITADA. EN
CASO DE QUE EL “LICITANTE” NO ATIENDA EL REQUERIMIENTO EFECTUADO, O BIEN, LA
INFORMACION QUE PROPORCIONE NO ACLARE LA DUDA MOTIVO DE LA SOLICITUD, LA
“CONVOCANTE” REALIZARA LA EVALUACION CON LA DOCUMENTACION QUE INTEGRE LA
PROPOSICION. LAS RESPUESTAS DEL “LICITANTE” DEBERAN DIFUNDIRSE A TRAVES DE COMPRANET
EL MISMO DIA EN QUE SEAN RECIBIDAS POR LA “CONVOCANTE”.

CON INDEPENDENCIA DE LO ESTABLECIDO EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, S| LA “CONVOCANTE”
DETECTA EN LA PROPOSICION UN ERROR MECANOGRAFICO, ARITMETICO O DE CUALQUIER OTRA
NATURALEZA QUE NO AFECTE EL RESULTADO DE LA EVALUACION, PODRA LLEVAR A CABO SU
RECTIFICACION SIEMPRE QUE LA CORRECCION NO IMPLIQUE LA MODIFICACION DE PRECIOS
UNITARIOS. EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LAS CANTIDADES ESCRITAS CON LETRA Y NUMERO
PREVALECERA LA PRIMERA.
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EN LOS CASOS PREVISTOS EN EL PARRAFO ANTERIOR, LA “CONVOCANTE” NO DEBERA DESECHAR
LA PROPOSICION Y DEJARA CONSTANCIA DE LA CORRECCION EFECTUADA CONFORME AL PARRAFO
INDICADO, EN LA DOCUMENTACION SOPORTE UTILIZADA PARA EMITIR EL FALLO QUE SE INTEGRARA
AL EXPEDIENTE DE CONTRATACION RESPECTIVO, ASENTANDO LOS DATOS QUE PARA EL EFECTO
PROPORCIONE EL O LOS SERVIDORES PUBLICOS RESPONSABLES DE LA EVALUACION.

LAS CORRECCIONES SE HARAN CONSTAR EN EL FALLO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 39 DE LA
“LEY”". SI LA PROPUESTA ECONOMICA DEL “LICITANTE” A QUIEN SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO FUE
OBJETO DE CORRECCIONES Y ESTE NO ACEPTA LAS MISMAS, SE APLICARA LO DISPUESTO EN EL
SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 47 DE LA “LEY”, SIN QUE POR ELLO SEA PROCEDENTE IMPONER
LA SANCION A QUE SE REFIERE LA FRACCION | DEL ARTICULO 78 DE LA “LEY".

EN NINGUN CASO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, LA “CONVOCANTE" APLICARA LO DISPUESTO EN
EL PRESENTE ARTICULO PARA SUBSANAR INCUMPLIMIENTOS EN LOS ASPECTOS TECNICOS O
ECONOMICOS DE LAS PROPOSICIONES DE LOS “LICITANTES”.

16.3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO
SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE UNA OFERTA CUANDO SE OBSERVE LO SIGUIENTE:
l. LA FALTA DE INFORMACION O DOCUMENTOS QUE IMPOSIBILITEN DETERMINAR SU SOLVENCIA;

ll.  EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS RESPECTO DE
LAS CUALES SE HAYA ESTABLECIDOS COMO DOCUMENTOS “OBLIGATORIOS” SENALADOS
EXPRESAMENTE EN EL NUMERAL 7 DE LA “CONVOCATORIA” Y SE ACTUALICEN LAS CAUSALES
DE DESECHAMIENTO ESPECIFICAS.

. SE ACREDITE FEHACIENTEMENTE CON LA DOCUMENTACION IDONEA QUE LA INFORMACION O
DOCUMENTACION PROPORCIONADA POR LOS “LICITANTES” ES FALSA;

IV. LA FALTA DE PRESENTACION DE LOS ESCRITOS O MANIFIESTOS, SENALADOS “BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD” A QUE SE REFIERE LA FRACCION VIl DEL ARTICULO 34 DEL
“REGLAMENTQO”;

V. LA UBICACION DEL “LICITANTE” EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SENALADOS EN LOS
ARTICULOS 51 Y 78 PENULTIMO PARRAFO, DE LA “LEY".

VI. QUE NO CUMPLAN COMO MINIMO CON LOS 37.5 PUNTOS EN LA PROPUESTA TECNICA, DE
CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS LINEAMIENTOS PUBLICADO POR LA SECRETARIA DE
LA FUNCION PUBLICA, EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2010.

VIl.  QUE LOS ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD, NO SE
PRESENTEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA “LEY” Y EL “REGLAMENTO".

VIII.  CUANDO EL “LICITANTE” O SU REPRESENTANTE NO FIRMEN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y
LOS PROGRAMAS SOLICITADOS EN SU TOTALIDAD.

IX. SE COMPRUEBE QUE ALGUN *“LICITANTE” HA ACORDADO CON OTRO U OTROS ELEVAR LOS
COSTOS DE LOS TRABAJOS, O CUALQUIER OTRO ACUERDO QUE TENGA COMO FIN OBTENER
UNA VENTAJA SOBRE LOS DEMAS “LICITANTES".

X. EL NO INDICAR EN EL CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA LAS PARTES QUE CADA
ASOCIADO SE COMPROMETE A REALIZAR, SERA CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA
PROPOSICION CONJUNTA.

Xl.  CUANDO LOS MONTOS OFERTADOS REBASEN EL TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

16.4 CRITERIOS DE ADJUDICACION.
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UNA VEZ HECHA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 38
DE LA “LEY”, ASI COMO EL 63 Y 67 DEL “REGLAMENTO”, EL CONTRATO SE ADJUDICARA DE ENTRE LOS
“LICITANTES” A LA PROPUESTA SOLVENTE MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO, PORQUE REUNE,
CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION ESTABLECIDOS EN LA “CONVOCATORIA” LA MAYOR
CANTIDAD DE PUNTOS EN SU EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA, COMO ESTA PREVISTO EN EL
LOS NUMERALES SEXTO Y NOVENO, ARTICULO SEGUNDO DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA
APLICACION DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION A TRAVES DEL MECANISMO DE PUNTOS Y
PORCENTAJES PARA LA CONTRATACION DE OBRA PUBLICA, EXPEDIDOS POR LA SECRETARIA DE LA
FUNCION PUBLICA EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2010, Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

LA PARTE ECONOMICA SE EVALUARA EN BASE AL PRECIO, OTORGANDO LA PONDERACION MAXIMA A
LA OFERTA SOLVENTE (37.5 PUNTOS COMO MINIMO DE LA PARTE TECNICA) CUYO MONTO SEA EL
MAS BAJO A LAS DEMAS PROPOSICIONES SE LES APLICARA UNA PONDERACION DE ACUERDO A UNA
REGLA DE TRES SIMPLE.

POR LO ANTERIOR, EL FALLO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE, SE DARA A
FAVOR DEL “LICITANTE” QUE HAYA OBTENIDO EL MAYOR PUNTAJE O PORCENTAJE TOTAL EN LA
EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA.

EN CASO DE EMPATE ENTRE LOS “LICITANTES” CUYAS PROPOSICIONES RESULTEN SOLVENTES,
ESTE SE RESOLVERA EN TERMINOS DEL PENULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 38 DE LA “LEY”. SI NO
FUERE FACTIBLE RESOLVER EL EMPATE EN LOS TERMINOS DEL CITADO ARTICULO, LA
ADJUDICACION DEL CONTRATO SE EFECTUARA EN FAVOR DEL “LICITANTE” QUE RESULTE GANADOR
DEL SORTEO MANUAL POR INSACULACION QUE REALICE LA “CONVOCANTE” EN EL PROPIO ACTO DE
FALLO, EL CUAL CONSISTIRA EN DEPOSITAR EN UNA URNA TRANSPARENTE LOS BOLETOS CON EL
NOMBRE DE CADA “LICITANTE” EMPATADO, DE LA QUE SE EXTRAERA EN PRIMER LUGAR EL BOLETO
DEL “LICITANTE” GANADOR Y, POSTERIORMENTE, LOS DEMAS BOLETOS DE LOS “LICITANTES” QUE
RESULTARON EMPATADOS, CON LO QUE SE DETERMINARAN LOS SUBSECUENTES LUGARES QUE
OCUPARAN TALES PROPOSICIONES.

LAS PROPOSICIONES DESECHADAS DURANTE EL PROCESO PODRAN SER DEVUELTAS A LOS
“LICITANTES” QUE LO SOLICITEN, UNA VEZ TRANSCURRIDOS SESENTA DIAS NATURALES CONTADOS
A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DE A CONOCER EL FALLO RESPECTIVO, SALVO QUE EXISTA
ALGUNA INCONFORMIDAD EN TRAMITE, EN CUYO CASO LAS PROPOSICIONES DEBERAN
CONSERVARSE HASTA LA TOTAL CONCLUSION DE LA INCONFORMIDAD E INSTANCIAS
SUBSECUENTES; AGOTADOS DICHOS TERMINOS LA “CONVOCANTE” PODRA PROCEDER A SU
DEVOLUCION O DESTRUCCION.

17. DECLARACION DE LICITACION DESIERTA, O CANCELACION DE LA MISMA.

LA “LICITACION” SE DECLARARA DESIERTA CUANDO OCURRA ALGUNO DE LOS SUPUESTOS
ESTABLECIDOS EN LOS ARTICULOS 40 DE LA “LEY” Y 69 AL 72 DEL “REGLAMENTO".

EL “INER” PODRA CANCELAR “LA LICITACION” POR LAS CAUSAS SIGUIENTES:

a) CUANDO LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS NO REUNAN LOS REQUISITOS DE LA
“CONVOCATORIA” DE LA “LICITACION” O SUS PRECIOS NO FUEREN ACEPTABLES.

b.) POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, DE IGUAL MANERA SE PODRA CANCELAR CUANDO
EXISTAN CIRCUNSTANCIAS, DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, QUE PROVOQUEN LA EXTINCION DE
LA NECESIDAD DE CONTRATAR LOS TRABAJOS, Y QUE DE CONTINUARSE CON EL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION SE PUDIERA OCASIONAR UN DANO O PERJUICIO A EL
“INER”.

c.) CUANDO LA “SFP” ASi LO DETERMINE.

CUANDO SE CANCELE “LA LICITACION”, SE NOTIFICARA POR ESCRITO A TODOS LOS PARTICIPANTES
Y A TRAVES DE COMPRANET.

Péagina 56 de 142



= i INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
YSALU L) “ISMAEL COSIO VILLEGAS”
e DIRECCION DE ADMINISTRACION

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y CONSTRUCCION I N E R
“SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN TABAQUISMO Y eruc
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LO-012NCD002-N21-2014

18. FALLO.
EL “INER” EMITIRA UN FALLO, EL CUAL CONTENDRA LO SIGUIENTE:

l. LA RELACION DE “LICITANTES” CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON, EXPRESANDO
TODAS LAS RAZONES LEGALES, TECNICAS O ECONOMICAS QUE SUSTENTAN TAL
DETERMINACION E INDICANDO LOS PUNTOS DE LA “CONVOCATORIA” QUE EN CADA CASO SE
INCUMPLA;

ll. LA RELACION DE “LICITANTES” CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES,
DESCRIBIENDO EN LO GENERAL DICHAS PROPOSICIONES. SE PRESUMIRA LA SOLVENCIA DE
LAS PROPOSICIONES, CUANDO NO SE SENALE EXPRESAMENTE INCUMPLIMIENTO ALGUNO.
EN EL CASO DE HABERSE UTILIZADO EL MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES PARA
EVALUAR LAS PROPOSICIONES, SE INCLUIRA UN LISTADO DE LOS COMPONENTES DEL
PUNTAJE DE CADA “LICITANTE”, DE ACUERDO A LOS RUBROS CALIFICADOS QUE SE
ESTABLECIERON EN LA “CONVOCATORIA;

. NOMBRE DEL “LICITANTE” A QUIEN SE ADJUDICA EL CONTRATO, INDICANDO LAS RAZONES
QUE MOTIVARON LA ADJUDICACION, DE ACUERDO A LOS CRITERIOS PREVISTOS EN LA
“CONVOCATORIA”, ASi COMO EL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICION,;

IV. FECHA, LUGAR Y HORA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, LA PRESENTACION DE GARANTIAS Y,
EN SU CASO, LA ENTREGA DE ANTICIPOS, Y

V. NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO QUE LO EMITE, SENALANDO SUS
FACULTADES DE ACUERDO CON LOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS QUE RIJAN A LA
“CONVOCANTE”. INDICARA TAMBIEN EL NOMBRE Y CARGO DE LOS RESPONSABLES DE LA
EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES.

EN CASO DE QUE SE DECLARE DESIERTA LA “LICITACION”, SE SENALARAN EN EL FALLO LAS
RAZONES QUE LO MOTIVARON.

EN EL FALLO NO SE DEBERA INCLUIR INFORMACION RESERVADA O CONFIDENCIAL, EN LOS
TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES.

EN JUNTA PUBLICA SE DARA A CONOCER EL FALLO DE “LA LICITACION”, A LA QUE LIBREMENTE
PODRAN ASISTIR LOS “LICITANTES” QUE HUBIEREN PRESENTADO PROPOSICIONES,
ENTREGANDOSELES COPIA DEL MISMO Y LEVANTANDOSE EL ACTA RESPECTIVA. ASi MISMO, EL
CONTENIDO DEL FALLO SE DIFUNDIRA A TRAVES DE COMPRANET EL MISMO DIA EN QUE SE EMITA. A
LOS “LICITANTES” QUE NO HAYAN ASISTIDO A LA JUNTA PUBLICA, SE LES ENVIARA POR CORREO
ELECTRONICO UN AVISO INFORMANDOLES QUE EL ACTA DE FALLO SE ENCUENTRA A SU
DISPOSICION EN COMPRANET.

CON LA NOTIFICACION DEL FALLO POR EL QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO, LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DE ESTE SERAN EXIGIBLES, SIN PERJUICIO DE LA OBLIGACION DE LAS PARTES DE
FIRMARLO EN LA FECHA Y TERMINOS SENALADOS EN EL FALLO.

CUANDO SE ADVIERTA EN EL FALLO LA EXISTENCIA DE UN ERROR ARITMETICO, MECANOGRAFICO O
DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, QUE NO AFECTE EL RESULTADO DE LA EVALUACION REALIZADA
POR EL “INER”, DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A SU NOTIFICACION Y SIEMPRE
QUE NO SE HAYA FIRMADO EL CONTRATO, EL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE DEL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PROCEDERA A SU CORRECCION, CON LA INTERVENCION DE SU
SUPERIOR JERARQUICO, ACLARANDO O RECTIFICANDO EL MISMO, MEDIANTE EL ACTA
ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, EN LA QUE SE HARAN CONSTAR LOS MOTIVOS QUE LO
ORIGINARON Y LAS RAZONES QUE SUSTENTAN SU ENMIENDA, HECHO QUE SE NOTIFICARA A LOS
“LICITANTES” QUE HUBIERAN PARTICIPADO EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION, REMITIENDO
COPIA DE LA MISMA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES
POSTERIORES A LA FECHA DE SU FIRMA.
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SI EL ERROR COMETIDO EN EL FALLO NO FUERA SUSCEPTIBLE DE CORRECCION CONFORME A LO
DISPUESTO EN EL PARRAFO ANTERIOR, EL SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DARA VISTA DE
INMEDIATO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL, A EFECTO DE QUE, PREVIA INTERVENCION DE
OFICIO, SE EMITAN LAS DIRECTRICES PARA SU REPOSICION.

CUANDO EL FALLO NO SE DE A CONOCER EN LA JUNTA PUBLICA, EL CONTENIDO DEL MISMO SE
DIFUNDIRA A TRAVES DE COMPRANET EL MISMO DIA EN QUE SE EMITA, PARA EFECTOS DE SU
NOTIFICACION A LOS “LICITANTES”, A LOS CUALES SE LES ENVIARA POSTERIORMENTE UN CORREO
ELECTRONICO NOTIFICANDOSELO.

CONTRA EL FALLO NO PROCEDERA RECURSO ALGUNO; SIN EMBARGO PROCEDERA LA
INCONFORMIDAD EN TERMINOS DEL TiTULO SEPTIMO, CAPITULO PRIMERO DE LA “LEY”.

LAS NOTIFICACIONES A LOS “LICITANTES” RESPECTO DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION SE REALIZARAN A TRAVES DE COMPRANET.

CUANDO SEA NOTIFICADO EL FALLO, EL “LICITANTE” GANADOR PODRA, BAJO SU RESPONSABILIDAD
Y RIESGO Y CON LA AUTORIZACION DEL “INER”, INICIAR LOS ACTOS PREVIOS AL INICIO DE LOS
TRABAJOS, TALES COMO EL MOVIMIENTO DE MAQUINARIA, PERSONAL Y DEMAS INSUMOS QUE
CONSIDERE PERTINENTES A EFECTO DE AGILIZAR EL INICIO DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE Y CUANDO
EXISTAN LAS CONDICIONES PARA TALES EFECTOS. LO ANTERIOR INDEPENDIENTEMENTE DE LA
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO.

19. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

PARA LA FORMALIZACION DE LOS CONTRATOS SE DEBERA RECABAR, EN PRIMER TERMINO, LA
FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE QUE SE TRATE CON LAS
FACULTADES NECESARIAS PARA CELEBRAR DICHOS ACTOS Y POSTERIORMENTE SE RECABARA LA
FIRMA DEL “CONTRATISTA”. LA FECHA DEL CONTRATO SERA AQUELLA EN LA QUE EL “CONTRATISTA”
LO HUBIERE FIRMADO.

LA PRESENTE “CONVOCATORIA” Y SUS ANEXOS FORMAN PARTE DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
QUE SE FORMALICE CON EL “LICITANTE” GANADOR.

PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL “LICITANTE” GANADOR DEBERA PRESENTAR ORIGINAL O
COPIA CERTIFICADA PARA SU COTEJO DE LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITE SU
EXISTENCIA LEGAL Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE, PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO
CORRESPONDIENTE.

EL “LICITANTE” QUE RESULTE FAVORECIDO CON EL FALLO DE LA PRESENTE “LICITAQIC)N” Y NO
FIRME EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO SERA SANCIONADO EN LOS TERMINOS DE
LOS ARTICULOS 77 Y 78 DE LA “LEY”.

EL “LICITANTE” GANADOR DEBERA PRESENTARSE A FORMALIZAR EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA
“DIRECCION”, UBICADO EN CALZADA DE TLALPAN 4502, COL. SECCION XVI, C.P. 14080, MEXICO D.F.,
DE LUNES A VIERNES, EN HORARIO DE 9:00 A 13:00 HORAS, DURANTE LOS 15 DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO, DEBIENDO PARA TAL EFECTO, PRESENTAR
COPIA CERTIFICADA PARA SU COTEJO Y EN SU CASO COPIA SIMPLE DE LOS SIGUIENTES
DOCUMENTOS:

L. TRATANDOSE DE PERSONA MORAL: TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA Y, DE
HABERLAS, SUS REFORMAS Y MODIFICACIONES, EN LA QUE CONSTE QUE FUE CONSTITUIDA
CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS Y QUE TIENE SU DOMICILIO EN EL TERRITORIO
NACIONAL, O

ll. TRATANDOSE DE PERSONA FISICA: COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO O, EN SU
CASO, CARTA DE NATURALIZACION RESPECTIVA, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD
COMPETENTE, ASi COMO LA DOCUMENTACION CON LA QUE ACREDITE TENER SU DOMICILIO
LEGAL EN EL TERRITORIO NACIONAL.
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I.  REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES,
. PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL,
lll.  IDENTIFICACION OFICIAL,
IV. COMPROBANTE DE DOMICILIO,
V. CARTA DEL ART. 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.

EN CASO DE QUE EL “LICITANTE” GANADOR OBTENGA UNA ADJUDICACION MAYOR A $300,000.00
(TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100M.N) SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA REGLA 1.2.1.15. DE LA RESOLUCION MISCELANEA
FISCAL VIGENTE PARA EL ANO 2012, PUBLICADA EN EL DOF EL 28 DE DICIEMBRE DE 2011 A FIN DE
DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA
FEDERACION PARA LA ACREDITACION DE LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE ENCONTRARSE
AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, SE OBLIGARAN A
PRESENTAR EN LA “SUBDIRECCION” DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SAT, EN EL QUE
SE EMITA OPINION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

PARA TAL EFECTO LOS “LICITANTES” GANADORES DEBERAN:

1. PRESENTAR SOLICITUD DE OPINION POR INTERNET EN LA PAGINA DEL SAT, EN LA OPCION “MI
PORTAL”

2. CONTAR CON CLAVE CIEC (CLAVE DE IDENTIFICACION ELECTRONICA CONFIDENCIAL)
3. EN LA SOLICITUD DEBERAN INCLUIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

A. NOMBRE Y DIRECCION DE LA DEPENDENCIA EN LA CUAL SE LICITA.

B. NOMBRE Y RFC DEL REPRESENTANTE LEGAL, EN SU CASO.

C. MONTO TOTAL DEL CONTRATO.

D. SENALAR SI EL CONTRATO SE TRATA DE ADQUISICION DE BIENES, ARRENDAMIENTO,
PRESTACION DE SERVICIOS U OBRA PUBLICA.

E. NUMERO DE LICITACION O CONCURSO.

EL CONTRIBUYENTE SOLICITANTE CON EL ACTO DE REGISTRAR SU SOLICITUD EN LA PAGINA DE
INTERNET DEL SAT PARA EFECTOS DEL ARTICULO 32-D PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO
PARRAFOS DEL CFF, MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE:

A) HAN CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE INSCRIPCION Y AVISOS AL RFC, A
QUE SE REFIEREN EL CFF Y SU REGLAMENTO, LA SITUACION ACTUAL DEL REGISTRO ES
ACTIVO Y LOCALIZADO.

B) SE ENCUENTRAN AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES
RESPECTO DE LA PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DEL ISR POR EL ULTIMO
EJERCICIO FISCAL QUE SE ENCUENTRE OBLIGADO.

C) QUE NO TIENEN CREDITOS FISCALES DETERMINADOS FIRMES A SU CARGO POR IMPUESTOS
FEDERALES, DISTINTOS A ISAN E ISTUV, ENTENDIENDOSE POR IMPUESTOS FEDERALES, EL
ISR, IVA, IMPAC, IETU, IDE, IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACION Y DE EXPORTACION
(IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR) Y SUS ACCESORIOS. ASi COMO CREDITOS FISCALES
DETERMINADOS FIRMES, RELACIONADOS CON LA OBLIGACION DE PAGO DE LAS
CONTRIBUCIONES, Y DE PRESENTACION DE DECLARACIONES, SOLICITUDES, AVISOS,
INFORMACIONES O EXPEDICION DE CONSTANCIAS Y COMPROBANTES FISCALES.

D) TRATANDOSE DE CONTRIBUYENTES QUE HUBIERAN SOLICITADO AUTORIZACION PARA PAGAR
A PLAZOS O HUBIERAN INTERPUESTO ALGUN MEDIO DE DEFENSA CONTRA CREDITOS
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FISCALES A SU CARGO, LOS MISMOS SE ENCUENTREN GARANTIZADOS CONFORME AL
ARTICULO 141 DEL CFF.

E) EN CASO DE CONTAR CON AUTORIZACION PARA EL PAGO A PLAZO, QUE NO HAN INCURRIDO
EN LAS CAUSALES DE REVOCACION A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 66-A, FRACCION IV
DEL CFF.

EN EL CASO QUE EXISTAN CREDITOS FISCALES DETERMINADOS FIRMES MANIFESTARA QUE SE
COMPROMETE A CELEBRAR CONVENIO CON LAS AUTORIDADES FISCALES PARA PAGARLOS CON
LOS RECURSOS QUE SE OBTENGAN POR LA ENAJENACION, ARRENDAMIENTO, PRESTACION DE
SERVICIOS U OBRA PUBLICA QUE SE PRETENDA CONTRATAR, EN LA FECHA EN QUE LAS CITADAS
AUTORIDADES SENALEN, EN ESTE CASO, SE ESTARA A LO ESTABLECIDO EN LA REGLA 11.2.1.9.

LA ADMINISTRACION LOCAL DE RECAUDACION DEL “SAT” QUE CORRESPONDA AL DOMICILIO FISCAL
DEL PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS, EMITIRA OPINION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES FISCALES INDICADAS A TRAVES DEL PORTAL DE INTERNET DEL “SAT”, PARA LOS
EFECTOS DE LO DISPUESTO POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL
SECTOR PUBLICO O DE LA “LEY”, SEGUN SEA EL CASO, A MAS TARDAR EN LOS 20 DIAS SIGUIENTES A
LA RECEPCION DE LA SOLICITUD DE OPINION, SALVO EN LOS CASOS EN QUE EL CONTRIBUYENTE SE
HUBIERA COMPROMETIDO A CELEBRAR CONVENIO CON LAS AUTORIDADES FISCALES PARA PAGAR
CON LOS RECURSOS QUE SE OBTENGAN POR LA ENAJENACION, ARRENDAMIENTO, PRESTACION DE
SERVICIOS U OBRA PUBLICA QUE SE PRETENDA CONTRATAR LOS CREDITOS FISCALES FIRMES QUE
TENGAN A SU CARGO, SUPUESTO EN EL CUAL LA OPINION SE EMITIRA A MAS TARDAR EN LOS 30
DIAS SIGUIENTES A LA DE LA SOLICITUD DE OPINION. DICHA OPINION SE HARA TAMBIEN DEL
CONOCIMIENTO DEL “INER".

ACLARANDO QUE LA PRESENTACION DE LAS GARANTIAS DEL CONTRATO TENDRAN UN PLAZO
MAXIMO DE 15 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACION DEL FALLO.

DE NO CUMPLIRSE ESTOS REQUISITOS, ASi COMO EN CASO DE NO FORMALIZARSE EL CONTRATO EN
EL PLAZO SENALADO POR CAUSAS IMPUTABLES AL “LICITANTE” ADJUDICADO, SE SUJETARA A LO
ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 47, 77 Y SANCIONADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 78 TODOS
DE LA “LEY™".

20. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

EL CONTRATO SE PODRA MODIFICAR CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 59 DE LA
“LEY”, SIEMPRE Y CUANDO CUENTE CON PRESUPUESTO APROBADO Y DISPONIBLE Y EL
CONTRATO ESTE VIGENTE.

DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE
REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DEL CONTRATO
ORIGINAL, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA
“LEYH.

LAS MODIFICACIONES QUE SE EFECTUEN A LOS CONTRATOS DEBERAN FORMALIZARSE POR
ESCRITO, DEBIENDO LLEVAR LAS FIRMAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE HUBIEREN
FIRMADO EL CONTRATO ORIGINAL O EN SU CASO, DE QUIENES LOS HUBIESEN SUSTITUIDO.

NO PROCEDERA NINGUNA MODIFICACION A PRECIOS, PAGOS, ESPECIFICACIONES, Y EN
GENERAL CUALQUIER CAMBIO QUE IMPLIQUE OTORGAR CONDICIONES MAS VENTAJOSAS A UN
“CONTRATISTA” COMPARADAS CON LAS ESTABLECIDAS ORIGINALMENTE.

“EL INER” PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y
POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS,
SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL
25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS, NI IMPLIQUEN
VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN
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CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

S| LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARIAN EL OBJETO
DEL PROYECTO, SE PODRAN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES RESPECTO A LAS NUEVAS
CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERAN SER SUSCRITOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL
SERVIDOR PUBLICO QUE HAYA FIRMADO EL CONTRATO O QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGO.
DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE
SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DEL
CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO

LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO PODRAN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN
REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION O MONTO DEL MISMO. SI SE MODIFICA EL PLAZO, LOS
PERIODOS SE EXPRESARAN EN DIAS NATURALES, Y LA DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE
VARIACION SE HARA CON RESPECTO AL PLAZO ORIGINAL PACTADO; EN TANTO QUE SI ES AL
MONTO, LA COMPARACION SERA CON BASE EN EL MONTO ORIGINAL ESTABLECIDO. “EL INER” Y
EL CONTRATISTA, DEBERAN REVISAR LOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE
PACTADOS Y DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AJUSTARLOS A LAS NUEVAS CONDICIONES EN
CASO DE QUE ESTAS SE PRESENTEN. LOS AJUSTES, DE SER PROCEDENTES, DEBERAN
CONSTAR POR ESCRITO Y, UNA VEZ AUTORIZADOS LOS INCREMENTOS O REDUCCIONES QUE
RESULTEN, SE APLICARAN A LAS ESTIMACIONES EN QUE SE GENEREN O HAYAN GENERADO.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERAN INDEPENDIENTES A
LAS MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AUN
CUANDO PARA FINES DE SU FORMALIZACION PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO,
DISTINGUIENDOLOS UNOS DE OTROS, ANEXANDO LA DOCUMENTACION QUE LOS SOPORTE
PARA EFECTOS DE PAGO.

CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O EN
PLAZO, DICHOS CONCEPTOS SE DEBERAN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR
INDEPENDIENTEMENTE A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS, DEBIENDOSE FORMULAR
ESTIMACIONES ESPECIFICAS, A EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO.

EN EL CASO DE REQUERIRSE MODIFICACIONES A LOS TERMINOS Y CONDICIONES ORIGINALES,
QUE NO REPRESENTEN INCREMENTO O DISMINUCION AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCION
DEL CONTRATO, EL “INER” Y EL CONTRATISTA DEBERAN CELEBRAR LOS CONVENIOS
RESPECTIVOS.

EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA SUSTENTAR EL DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE
LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O
ADICIONALES, SEGUN SEA EL CASO, CONSIDERANDOSE ESTOS PARTE DEL CONTRATO
SUSCRITO Y OBLIGATORIO PARA EL CONTRATISTA Y EL “INER”".

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA CONCLUYA LOS TRABAJOS EN UN PLAZO MENOR AL
ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, NO SERA NECESARIA LA CELEBRACION DE CONVENIO
ALGUNO. SI EL CONTRATISTA SE PERCATA DE LA IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR CON EL
PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO, EL “INER” POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL MISMO,
DEBERA NOTIFICARLO MEDIANTE ANOTACION EN LA BITACORA, PRESENTANDO LA SOLICITUD
DE AMPLIACION DE PLAZO Y LA DOCUMENTACION QUE JUSTIFIQUE, DENTRO DEL PLAZO DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EL “INER” DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA, EMITIRA EL DICTAMEN
DE RESOLUCION; DE NO HACERLO, LA SOLICITUD SE TENDRA POR ACEPTADA. EL CONVENIO
MEDIANTE EL CUAL SE AMPLIARA EL PLAZO RESPECTIVO DEBERA FORMALIZARSE DENTRO DE
LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA EMISION DEL DICTAMEN DE REFERENCIA
O A LA AFIRMATIVA FICTA DE EL “INER”.
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21.

1.

SI DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA SE PERCATA DE LA
NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, DEBERA NOTIFICARLO AL “INER”, PARA QUE ESTA
RESUELVA LO CONDUCENTE. EL CONTRATISTA SOLO PODRA EJECUTARLOS UNA VEZ QUE
CUENTE CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO O EN LA BITACORA, POR PARTE DE LA
RESIDENCIA, SALVO QUE SE TRATE DE SITUACIONES DE EMERGENCIA EN LAS QUE NO SEA
POSIBLE ESPERAR SU AUTORIZACION.

CUANDO SEA EL “INER”, EL QUE REQUIERA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O
CONCEPTOS SENALADOS EN EL PARRAFO ANTERIOR, ESTOS DEBERAN SER AUTORIZADOS Y
REGISTRADOS EN LA BITACORA POR EL RESIDENTE DE OBRA. A LOS PRECIOS UNITARIOS
GENERADOS PARA LOS REFERIDOS CONCEPTOS SE DEBERAN APLICAR LOS PORCENTAJES DE
INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS
ADICIONALES CONVENIDOS EN EL CONTRATO, SALVO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 102 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
EL “INER” DEBERA ASEGURARSE DE CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES Y
SUFICIENTES DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EL CONTRATISTA AMPLIARA LA
GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA MISMA PROPORCION
SOBRE EL MONTO DEL CONVENIO. TRATANDOSE DE FIANZA, EL AJUSTE CORRESPONDIENTE
SE REALIZARA CONFORME A LO DISPUESTO POR LA FRACCION Il Y EL ULTIMO PARRAFO DEL
ARTICULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS.

SI DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA SURGE LA NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJOS POR
CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA
DEBERA PRESENTAR LOS ANALISIS DE PRECIOS CORRESPONDIENTES, CON LA
DOCUMENTACION QUE LOS SOPORTE Y APOYOS NECESARIOS PARA SU REVISION, A PARTIR
DE QUE SE ORDENE SU EJECUCION Y HASTA LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A
QUE SE CONCLUYAN DICHOS TRABAJOS; LA CONCILIACION Y AUTORIZACION DE LOS
REFERIDOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA REALIZARSE DURANTE LOS SIGUIENTES 30
(TREINTA) DIAS NATURALES A SU PRESENTACION. PARA LA DETERMINACION DE LOS NUEVOS
PRECIOS UNITARIOS, EL “INER”, JUNTO CON EL CONTRATISTA, PROCEDERAN DE
CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL ARTICULO 107 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SI POR LAS CARACTERISTICAS Y COMPLEJIDAD DE LOS PRECIOS UNITARIOS NO
CONSIDERADOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO NO ES POSIBLE SU CONCILIACION
Y AUTORIZACION EN EL TERMINO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, EL “INER” PREVIA
JUSTIFICACION, PODRA AUTORIZAR HASTA POR UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DIAS NATURALES,
EL PAGO PROVISIONAL DE LOS COSTOS DIRECTOS DE LOS INSUMOS QUE EFECTIVAMENTE SE
HAYAN SUMINISTRADO O UTILIZADO EN LA OBRA, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS POR EL ARTICULO 108 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LOS PROGRAMAS POR CAUSAS IMPUTABLES AL
“CONTRATISTA".

CUANDO EXISTAN ATRASOS EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS POR CAUSAS IMPUTABLES AL
“CONTRATISTA” CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO, EL “INER” APLICARA
PENAS CONVENCIONALES DETERMINADAS UNICAMENTE EN FUNCION DEL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO OPORTUNAMENTE, CONFORME AL PROGRAMA DE
EJECUCION CONVENIDO, CONSIDERANDO PARA EL CALCULO DE LAS MISMAS EL AVANCE
FISICO DE LOS TRABAJOS CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE
ESTIMACIONES PACTADA EN EL CONTRATO. LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN SIN
INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS. EN CASO DE QUE EL “CONTRATISTA”, DENTRO
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DEL PLAZO DE EJECUCION PACTADO Y POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, SE ATRASE EN LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LOS MONTOS DE EROGACION MENSUALES
ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS, EL “INER”
APLICARA UNA RETENCION ECONOMICA, SIN APLICAR EL IVA, EN LA ESTIMACION
CORRESPONDIENTE, MISMA QUE SERA EQUIVALENTE AL 2.0% (DOS POR CIENTO) SOBRE LA
DIFERENCIA QUE EXISTA ENTRE EL MONTO ACUMULADO PROGRAMADO DEL MES DE QUE SE
TRATE Y EL MONTO EFECTIVAMENTE EJECUTADO.

SI EN EL MES INMEDIATO POSTERIOR A CUALQUIERA EN QUE SE HUBIERA APLICADO UNA
RETENCION, EL “INER”, AL REALIZAR LA COMPARACION ENTRE LOS MONTOS ACUMULADOS
EJECUTADOS, Y LOS MONTOS ACUMULADOS PROGRAMADOS, ENCUENTRA QUE EL
“CONTRATISTA” NO HA RECUPERADO LOS ATRASOS ANTERIORES, SE LE APLICARA LA
RETENCION RESPECTIVA EN TERMINOS DE LO SIGUIENTE:

A) SI LA RETENCION RESULTANTE ES MAYOR QUE LA RETENCION DEL MES ANTERIOR, SE LE
RETENDRA ADICIONALMENTE LA DIFERENCIA ENTRE LAS DOS RETENCIONES.

B) SI LA RETENCION RESULTANTE ES MENOR QUE LA RETENCION DEL MES ANTERIOR, SE LE
DEVOLVERA LA DIFERENCIA ENTRE AMBAS RETENCIONES.

C) SI LA RETENCION RESULTANTE ES IGUAL QUE LA RETENCION DEL MES ANTERIOR, NO SE LE
RETENDRA NI SE LE DEVOLVERA CANTIDAD ADICIONAL ALGUNA POR TAL CONCEPTO, POR LO
QUE LA RETENCION DEL MES INMEDIATO ANTERIOR, PERMANECERA EN PODER DEL “INER”.

CUANDO EL “INER” REINTEGRE A EL “CONTRATISTA” ALGUN MONTO RETENIDO POR HABER
RECUPERADO ATRASOS, NO SE GENERARA GASTO FINANCIERO ALGUNO.

LLEGADA LA FECHA PACTADA PARA LA TERMINACION DE LAS OBRAS, EL “INER” VERIFICARA
QUE EL “CONTRATISTA” HAYA CONCLUIDO LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS. SI COMO
RESULTADO DE DICHA VERIFICACION, EL “INER” ENCUENTRA QUE EL “CONTRATISTA” NO
RECUPERO LOS ATRASOS EN QUE HUBIERE INCURRIDO, LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE
SE LE HUBIESEN APLICADO POR TAL CONCEPTO TENDRAN EL CARACTER DE DEFINITIVAS.

NO OBSTANTE LO ANTERIOR, EN CASO DE QUE, LLEGADA LA FECHA PACTADA PARA LA
TERMINACION DE LAS OBRAS, EL “INER” OPTE POR EXIGIRLE AL “CONTRATISTA" LA
CONCLUSION DE LOS MISMOS Y, CONSECUENTEMENTE, APLICARLE LAS PENAS
CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 2 DE LA PRESENTE CLAUSULA.

EL “INER”, PARA LA APLICACION DE LAS MISMAS, DEBERA HACERLO CON CARGO AL MONTO DE
LAS RETENCIONES DEFINITIVAS HASTA DONDE EL IMPORTE DE LAS MISMAS ALCANCE; EN EL
ENTENDIDO DE QUE, DE NO SER SUFICIENTE EL MONTO POR CONCEPTO DE RETENCIONES
DEFINITIVAS, EL “INER” DESCONTARA DE LAS ESTIMACIONES EN TRAMITE, LAS CANTIDADES
POR CONCEPTO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS EN EL NUMERAL 2 DE ESTA
CLAUSULA.

SI EL MONTO DE LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE NO ES SUFICIENTE PARA CUBRIR EL
IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS, EL MONTO FALTANTE SE RETENDRA DE LA O
LAS ESTIMACIONES SUBSECUENTES.

POR INCUMPLIMIENTO EN LA FECHA PROGRAMADA PARA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS. EN CASO DE QUE EL “CONTRATISTA” NO CONCLUYA LAS OBRAS EN LA FECHA
PACTADA PARA LA TERMINACION DE LAS MISMAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE
EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS, RECONOCE Y ACEPTA QUE EL “INER” PODRA OPTAR
POR EXIGIRLE EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y, CONSECUENTEMENTE,
APLICARLE UNA PENA CONVENCIONAL POR CADA DIA DE ATRASO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE
DE LA FECHA PACTADA PARA LA TERMINACION DE LAS OBRAS; MISMA QUE SE HARA EFECTIVA
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EN LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE.

DE ESTA FORMA, LAS PARTES ACUERDAN QUE PARA EL CALCULO DE LA PENA CONVENCIONAL
ESTABLECIDA, EL “INER” APLICARA COMO PENA CONVENCIONAL EL 3 (TRES AL MILLAR) SOBRE
EL MONTO PENDIENTE DE EJERCER POR CADA DIA DE ATRASO, EN EL ENTENDIDO DE QUE
DICHO MONTO SE DISMINUIRA PROGRESIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON EL AVANCE
MENSUAL EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS QUE REALICE EL “CONTRATISTA” HASTA SU TOTAL
TERMINACION.

LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN ESTA CLAUSULA, EN NINGUN CASO PODRAN
SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

NO DARA LUGAR A LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES, EL PERIODO EN EL CUAL SE
PRESENTE UN CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS O
CUANDO EL RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS DERIVE DE
CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE AL “CONTRATISTA”, YA QUE EN TAL SITUACION, DE COMUN
ACUERDO, SE HARAN A DICHO PROGRAMA LAS MODIFICACIONES QUE PROCEDAN EN TERMINOS
DEL PRESENTE CONTRATO, REGISTRANDO TAL SITUACION EN LA BITACORA ELECTRONICA.

UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONOMICAS O LAS PENAS CONVENCIONALES, ESTAS
SE HARAN DEL CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA MEDIANTE NOTA DE BITACORA U OFICIO. EL
MONTO DETERMINADO COMO RETENCION ECONOMICA O PENA CONVENCIONAL, SE APLICARA EN
LA ESTIMACION QUE CORRESPONDA A LA FECHA EN QUE SE DETERMINE EL ATRASO EN EL
CUMPLIMIENTO.

DE EXISTIR RETENCIONES A LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN EL
CONTRATO Y TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, ESTAS SEGUIRAN EN PODER DE LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD. LA CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS
CONVENCIONALES QUE SE CUANTIFIQUE A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION DEL PLAZO SE
HARA EFECTIVA CONTRA EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE HAYA APLICADO LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD.

SI UNA VEZ CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DETERMINADAS LAS PENAS
CONVENCIONALES RESULTA SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE RETENCIONES
ECONOMICAS, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DEBERA DEVOLVER DICHO SALDO AL CONTRATISTA,
SIN QUE EN ESTE CASO SE GENERE GASTO FINANCIERO ALGUNO.

CUANDO SE CELEBREN CONVENIOS QUE MODIFIQUEN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO,
LAS RETENCIONES ECONOMICAS O PENAS CONVENCIONALES SE CALCULARAN CONSIDERANDO
LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL NUEVO PROGRAMA CONVENIDO.

22. SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO Y RESCISION ADMINISTRATIVA.

PARA LA SUSPENSION TEMPORAL, LA TERMINACION ANTICIPADA Y RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO SE OBSERVARA LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 60, 61 Y 62 DE LA “LEY” Y A LOS
ARTICULOS APLICABLES DEL “REGLAMENTO”.

EL “INER” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, EN SU CASO SE DEFINIRA SU TEMPORALIDAD
Y NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

ASi MISMO PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, CUANDO CONCURRAN
RAZONES DE INTERES GENERAL O BIEN CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA
CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO
DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARIA ALGUN DANO O PERJUICIO A EL “INER”, O BIEN
NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION.

SE RESCINDIRA EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD PARA EL “INER”, EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL “CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO
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DEL MISMO. UNA VEZ QUE LE SEA COMUNICADO POR ESCRITO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA
INCURRIDO, ESTE CONTARA CON UN TERMINO DE 15 DIAS HABILES PARA EXPONER LO QUE A SU
DERECHO CONVENGA 'Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

TRANSCURRIDO EL TERMINO CITADO, EL “INER” RESOLVERA LO CONDUCENTE, CONSIDERANDO LOS
ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER Y LA DETERMINACION DE DAR O NO POR
RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA POR
ESCRITO AL “CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 15 DIAS HABILES SIGUIENTES AL PLAZO ESTABLECIDO
EN EL PARRAFO ANTERIOR.

23. CASOS EN QUE SE APLICARAN LAS GARANTIAS.

SE HARA EFECTIVA LA FIANZA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CUANDO SE PRESENTE
DE MANERA ENUNCIATIVA'Y NO LIMITATIVA ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CASOS:

A) S| EL “CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS TRABAJOS EN LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL
CONTRATO Y EN LA PRESENTE “CONVOCATORIA” QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO, O BIEN
CUANDO HUBIEREN TRANSCURRIDO 20 (VEINTE) DIAS HABILES DE ATRASO EN LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS, SIENDO A SU CARGO LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR EL
“INER” POR LA FALTA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS;

B) S| EL “CONTRATISTA” NO CUBRE CON PERSONAL SUFICIENTE Y CAPACITADO LOS TRABAJOS
CONTRATADOS;

C) S| EL “CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y/O
POR INCOMPETENCIA DE SU PERSONAL;

D) S| EL “CONTRATISTA” DESATIENDE LAS RECOMENDACIONES HECHAS POR EL “INER” EN EL
EJERCICIO DE SUS FUNCIONES;

E) SI EL “CONTRATISTA” NO DA LAS FACILIDADES NECESARIAS AL “RESIDENTE DE OBRA” O
GERENCIA Y SUPERVISION CONTRATADA QUE AL EFECTO DESIGNE EL “INER” PARA EL
EJERCICIO DE SU FUNCION,;

F) S| EL “CONTRATISTA” SE NIEGA A REPETIR O COMPLETAR LOS TRABAJOS QUE EL “INER” NO
ACEPTE POR DEFICIENTES,;

G) SI EL “CONTRATISTA® CEDE O SUBCONTRATA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS;

H) S| EL “CONTRATISTA” ES DECLARADO POR AUTORIDAD COMPETENTE EN ESTADO DE QUIEBRA
O SUSPENSION DE PAGOS; Y

)] Sl EL “CONTRATISTA” INCUMPLE CUALQUIERA DE LAS CLAUSULAS ESTIPULADAS EN EL
CONTRATO.

ADEMAS DE LAS SANCIONES MENCIONADAS, SE APLICARAN AQUELLAS QUE ESTABLEZCAN LAS
DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN LA MATERIA.

24. INCONFORMIDADES, CONTROVERSIAS Y TRANSPARENCIA.
24.1 INCONFORMIDADES.

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 37 FRACCION VIl DE LA LEY ORGANICA DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, Y EL ARTICULO 83 DE LA “LEY”, LOS “LICITANTES” PODRAN
PRESENTAR ESCRITO DE INCONFORMIDAD ANTE EL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL “INER”
UBICADO EN CALZADA DE TLALPAN 4502, COL. SECCION XVI, C.P. 14080, MEXICO D.F., POR LOS
ACTOS QUE CONTRAVENGAN LAS DISPOSICIONES QUE RIGEN LAS MATERIAS OBJETO DE LA “LEY”,
DENTRO DE LOS SEIS DIAS HABILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE ESTE OCURRA O EL INCONFORME
TENGA CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO.
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EN LAS INCONFORMIDADES QUE SE PRESENTEN A TRAVES DE MEDIOS REMOTOS DE
COMUNICACION ELECTRQNICA DEBERAN UTILIZARSE, EN SUSTITUCION DE LA FIRMA AUTOGRAFA,
MEDIOS DE IDENTIFICACION ELECTRONICA PREVIAMENTE CERTIFICADOS POR LA “SFP”.

24.2 CONTROVERSIAS.

LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN CON MOTIVO DE ESTA “LICITACION” SE RESOLVERAN CON
APEGO A LO PREVISTO EN LA “LEY”, EL “REGLAMENTO” EN VIGOR Y LAS DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS DE CARACTER FEDERAL. EN EL SUPUESTO DE QUE SE SUSCITE ALGUNA
CONTROVERSIA RELACIONADA CON LA INFORMACION ENVIADA A TRAVES DE MEDIOS REMOTOS DE
COMUNICACION ELECTRONICA, LA AUTORIDAD COMPETENTE PODRA SOLICITAR A LA “SFP”, EXHIBA
LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS QUE OBRAN EN COMPRANET, ASi COMO LA IMPRESION DE ESTOS
DEBIDAMENTE CERTIFICADOS, A EFECTO DE DESAHOGAR LAS PRUEBAS A QUE HAYA LUGAR,
CONFORME A LAS DISPOSICIONES ADJETIVAS QUE RESULTEN APLICABLES.

NINGUNA DE LAS CONDICIONES, BASES, Y REQUISITOS DE PARTICIPACION DE LA PRESENTE
CONVOCATORIA PUEDE SER ENTENDIDA O INTERPRETADA EN CONTRADICCION CON LO DISPUESTO
EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS O SU REGLAMENTO,
POR LO QUE EN CASO DE PRESENTARSE ALGUNA APARENTE CONTRADICCION DE LAS
CONDICIONES, BASES O REQUISITOS DE PARTICIPACION CON LOS ORDENAMIENTOS CITADOS, SE
ESTAR A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS Y SU REGLAMENTO.

24.3 TRANSPARENCIA.

PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO CON EL COMPROMISO DE TRANSPARENCIA SE LES PIDE
QUE AL TERMINAR EL PROCESO LICITATORIO, ENTREGUEN EL CUESTIONARIO DE TRANSPARENCIA
QUE SE ENTREGARA EN EL ACTO DE FALLO (ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO
NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS).

25. NULIDAD TOTAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

EN LOS CASOS EN QUE CONFORME A LA FRACCION IV DEL ARTICULO 92 DE LA “LEY”, LA “SFP”
DETERMINE LA NULIDAD TOTAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR CAUSAS IMPUTABLES
AL “INER”, ESTE ULTIMO NO REEMBOLSARA A LOS “LICITANTES” LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN
QUE HAYAN INCURRIDO.

LAS PROPOSICIONES DESECHADAS DURANTE LA “LICITACION" PODRAN SER DEVUELTAS A LOS
“LICITANTES” QUE LO SOLICITEN, UNA VEZ QUE TRANSCURRAN SESENTA DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DE A CONOCER EL FALLO RESPECTIVO, SALVO QUE
EXISTA ALGUNA INCONFORMIDAD EN TRAMITE, EN CUYO CASO LAS PROPOSICIONES DEBERAN
CONSERVARSE HASTA LA TOTAL CONCLUSION DE LA INCONFORMIDAD E INSTANCIAS
SUBSECUENTES; AGOTADOS DICHOS TERMINOS LA “CONVOCANTE” PODRA PROCEDER A SU
DEVOLUCION O DESTRUCCION.

PARA CUALQUIER CONSULTA RESPECTO A ESTA “CONVOCATORIA”’, DEBERAN DIRIGIRSE POR
ESCRITO A LAS OFICINAS DEL “DMCC” DEL “INER” UBICADA EN CALZADA DE TLALPAN 4502, COL.
SECCION XVI, C.P. 14080, DELEGACION TLALPAN, MEXICO, DISTRITO FEDERAL, O A LOSL
TELEFONOS: 5666-4539 EXT 177 O 5487-1700 EXT. 5115, DE LAS 9:00 A LAS 13:00 HORAS EN DIAS
HABILES.

26. CONFIDENCIALIDAD.
EL CONTRATISTA NO PODRA SUMINISTRAR INFORMACION ALGUNA RELATIVA A LA OBRA, EN FORMA

DE PUBLICIDAD O ARTICULO TECNICO A MENOS QUE CUENTE CON LA AUTORIZACION PREVIA
EXPRESA'Y POR ESCRITO DE LA CONVOCANTE.
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27. INFORMACION QUE PROPORCIONARA EL “INER”.

ANEXO 01 FORMATO DE JUNTA DE ACLARACIONES.

ANEXO 02 FORMATO DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA.

ANEXO 03 MODELO DE CONTRATO.

ANEXO 04 GUIAS Y NORMAS DEL SISTEMA DE CALIDAD

ANEXO 05 ESPECIFICACIONES GENERALES

ANEXO 06 ESPECIFICACIONES PARTICULARES

ANEXO 07 PROYECTO EJECUTIVO

ANEXO 08 CATALOGO DE CONCEPTOS

ANEXO 09 GUIA PARA LA PLANEACION INTEGRAL Y PROGRAMA ESTRATEGICO
ANEXO 10 CONSIDERACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION.

28. BITACORA ELECTRONICA.

EL USO DE LA BITACORA ES OBLIGATORIO EN CADA UNO DE LOS CONTRATOS DE OBRAS Y
SERVICIOS. SU ELABORACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO SE HARA POR MEDIOS REMOTOS DE
COMUNICACION ELECTRONICA, PARA LO CUAL LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
IMPLEMENTARA EL PROGRAMA INFORMATICO QUE CORRESPONDA.

EL 9 DE DICIEMBRE DE 2005 SE PUBLICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, EL ACUERDO
MEDIANTE EL CUAL SE CREO LA COMISION INTERSECRETARIAL PARA EL DESARROLLO DEL
GOBIERNO ELECTRONICO, CON EL PROPOSITO DE PROMOVER Y CONSOLIDAR EL USO Y
APROVECHAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES ENTRE LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL.

EN ESE TENOR, EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2009 SE PUBLICO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACION, EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL
USO DEL PROGRAMA INFORMATICO PARA LA ELABORACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA
BITACORA DE OBRA PUBLICA POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACION ELECTRONICA, EL CUAL
ENTRO EN VIGOR EL 9 DE DICIEMBRE DE 2009, CON CARACTER DE OBLIGATORIEDAD PARA TODOS
AQUELLOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA,
SUSCRITOS A PARTIR DE ESTA FECHA.

LA “CONVOCANTE” A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ORDENAMIENTO
ALUDIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR, IMPLEMENTARA EL SISTEMA DE BITACORA ELECTRONICA DE
OBRA PUBLICA PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL (BEOP), CONJUNTAMENTE CON EL
“LICITANTE” QUE RESULTE GANADOR RELATIVO A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA LICITACION.

29. CALIDAD EN LOS MATERIALES.

a) EN CASO DE QUE LA DESCRIPCION DEL CONCEPTO DEL PRECIO UNITARIO ESPECIFIQUE
UNA MARCA COMO REFERENCIA, LOS LICITANTES PODRAN PROPONER PRODUCTOS
SIMILARES, ENTENDIENDO POR ESTOS, AQUELLOS MATERIALES QUE CUMPLAN COMO
MINIMO, CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, DE CALIDAD, DURACION Y
GARANTIA DE SERVICIO QUE LA MARCA SENALADA COMO REFERENCIA. (ART. 193 DEL
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REGLAMENTO), PARA LO CUAL ADJUNTARAN TODA LA INFORMACION TECNICA QUE
DEMUESTRE TAL SIMILITUD.

b) EN CASO DE QUE EL LICITANTE PROPONGA UNA MARCA O PRODUCTO SIMILAR DEBERA
PRESENTAR ADICIONALMENTE UNA RELACION DE MATERIALES QUE PROPONE CAMBIAR.
(DOCUMENTO PE-2A.1, EXPLOSION DE INSUMOS). SI NO PRESENTA LA RELACION ANTES
SOLICITADA, SE ENTENDERA QUE NO PROPONE CAMBIO ALGUNO EN LOS MATERIALES
ESPECIFICADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

30. LICENCIAS Y PERMISOS.

LOS LICITANTES NO REALIZARAN NINGUN TRAMITE PARA LA OBTENCION DE LOS PERMISOS Y
LICENCIAS, LAS CUALES ESTARAN A CARGO DEL “INER”.

31. MEDIDAS DE MITIGACION.

NO APLICA

32. MARCO JURIDICO APLICABLE.

LA LEGISLACION APLICABLE A LA PRESENTE LICITACION ES LA ESTABLECIDA EN LA CONSTITUCION
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO; LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD
HACENDARIA; LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL; CODIGO CIVIL FEDERAL;
LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS; LEY FEDERAL DE DERECHOS; EL PRESUPUESTO DE
EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE QUE SE TRATE Y LAS DEMAS
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARACTER FEDERAL APLICABLES.

LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN CON MOTIVO DE LA APLICACION O INTERPRETACION DE LA
LEY O DEL CONTRATO, SERAN RESUELTAS POR LOS TRIBUNALES FEDERALES CON ASIENTO EN LA
CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL.

C.P. MARIA EDITH SOCORRO ESCUDERO
CORIA

Presidente del Comité de Obras Publicas y

Servicios relacionados con las mismas y

Directora de Administracion del Instituto Nacional de
Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas
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DOCUMENTO D-1
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”")

MEXICO, D.F., A DE DE

C.P. MARIA EDITH SOCORRO ESCUDERO CORIA

PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y

DIRECTORA DE ADMINISTRACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSIO VILLEGAS

ME REFIERO A LA I’_ICITACIC')N PUBLICA NACIONAL N° , RELATIVA A LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS
DE OBRA PUBLICA, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONSISTENTES EN:

UBICACION DE LOS TRABAJOS

SOBRE EL PARTICULAR, MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE (NOMBRE DEL “LICITANTE”) TIENE LA
NACIONALIDAD MEXICANA, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 36 PRIMER PARRAFO, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ATENTAMENTE

NOMBRE / O DENOMINACION SOCIAL / O RAZON NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SOCIAL DEL “LICITANTE”
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DOCUMENTO D-2
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”")

MEXICO, D.F., A DE DE

C.P. MARIA EDITH SOCORRO ESCUDERO CORIA

PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y

DIRECTORA DE ADMINISTRACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSIO VILLEGAS

ME REFIERO A LA I’_ICITACIC')N PUBLICA NACIONAL N° , RELATIVA A LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS
DE OBRA PUBLICA, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONSISTENTES EN:

UBICACION DE LOS TRABAJOS

SOBRE EL PARTICULAR, MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE (NOMBRE DEL “LICITANTE") NO SE
ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 51 Y 78, PENULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y QUE POR SU CONDUCTO NO PARTICIPAN EN ESTE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PERSONAS FIiSICAS O MORALES QUE SE ENCUENTREN INHABILITADAS POR
RESOLUCION DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 31, FRACCION XV DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ATENTAMENTE

NOMBRE / O DENOMINACION SOCIAL / O RAZON NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SOCIAL DEL “LICITANTE"
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DOCUMENTO D-3
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFIA,
TRATANDOSE DE PERSONAS FiSICAS Y EN EL CASO DE PERSONAS MORALES, DE LA PERSONA QUE
FIRME LA PROPOSICION. (PASAPORTE, CREDENCIAL PARA VOTAR O CEDULA PROFESIONAL).
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DOCUMENTO D-4
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”")

MEXICO, D.F., A DE DE

C.P. MARIA EDITH SOCORRO ESCUDERO CORIA

PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y

DIRECTORA DE ADMINISTRACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSIO VILLEGAS

ME REFIERO A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° , RELATIVA A LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS
DE OBRA PUBLICA, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONSISTENTES EN:

UBICACION DE LOS TRABAJOS

SOBRE EL PARTICULAR, MANIFESTAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS QUE ENSEGUIDA SE
DETALLAN, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASIi COMO QUE NUESTRO REPRESENTANTE LEGAL
CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A NUESTRA REPRESENTADA.

a) DE LA PERSONA MORAL:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

DENOMINACION O RAZON SOCIAL.

DESCRIPCION DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA.

RELACION DE LOS NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS.

NUMERO Y FECHA DE LAS ESCRITURAS PUBLICAS QUE CONSTE EL ACTA CONSTITUTIVA.

EN SU CASO SUS REFORMAS O MODIFICACIONES SENALANDO NOMBRE, NUMERO Y C!RCUNSCRIPCION DEL NOTARIO
O FEDATARIO PUBLICO QUE LAS PROTOCOLIZO; ASIMISMO LOS DATOS DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO Y
DE COMERCIO.

b) DEL REPRESENTANTE:
NOMBRE DEL APODERADO.

NUMERO Y FECHA DE LOS INSTRUMENTOS NOTARIALES DE LOS QUE SE DESPRENDE LAS FACULTADES PARA
SUSCRIBIR LA PROPUESTA.

+ NOMBRE, NUMERO Y CIRCUNSCRIPCION DE NOTARIO O FEDATARIO PUBLICO QUE LOS PROTOCOLIZO.
c) DE LA PERSONA FiSICA:

+ CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE EXPEDIDO POR LA SHCP.

ACTA DE NACIMIENTO ORIGINAL O CERTIFICADA Y COPIA PARA SU COTEJO. )

- F £ & & &

ATENTAMENTE

NOMBRE / O DENOMINACION SOCIAL / O RAZON NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SOCIAL DEL “LICITANTE”
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DOCUMENTO D-4 BIS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

FORMATO CARTA PODER EN CASO DE NO SER EL REPRESENTANTE LEGAL QUIEN PRESENTE LA
PROPOSICION.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NO.
(EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)
CARTA PODER
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN MI CARACTER
(NOMBRE DE QUIEN OTORGA EL PODER)

DE , DE LA EMPRESA DENOMINADA

(DE QUIEN OTORGA EL PODER) (NOMBRE DE LA PERSONA MORAL)
SEGUN CONSTA EN EL TESTIMONIO NOTARIAL DE FECHA OTORGADO ANTE NOTARIO PUBLICO
NUMERO DE

) (CIUDAD EN QUE SE
OTORGO EL CARACTER REFERIDO)

Y QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO BAJO EL NUMERO DEL REGISTRO PUBLICO
DE COMERCIO DE

) (LUGAR EN QUE SE
EFECTUO EL REGISTRO)

POR ESTE CONDUCTO AUTORIZO A

(NOMBRE DE QUIEN RECIBE
EL PODER)

PARA QUE A NOMBRE DE MI REPRESENTADA, SE ENCARGUE DE ENTREGAR Y RECIBIR DOCUMENTACION, COMPARECER A
LOS ACTOS DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS Y DE FALLO, HACER LAS
ACLARACIONES QUE SE DERIVEN DE DICHOS ACTOS, ASi COMO RECIBIR Y OIR NOTIFICACIONES CON RELACION AL
PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. RELATIVA AL

CONVOCADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ENFRMEDADES

RESPIRATORIAS.

(LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION)

NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE QUIEN OTORGA NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE QUIEN RECIBE
EL PODER EL PODER
TESTIGOS
NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA
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DOCUMENTO D-5
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE")

MEXICO, D.F., A DE DE

C.P. MARIA EDITH SOCORRO ESCUDERO CORIA

PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y

DIRECTORA DE ADMINISTRACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSIO VILLEGAS

PRESENTE.

ME REFIERO A LA I,_ICITACION PUBLICA NACIONAL N° , RELATIVA A LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS
DE OBRA PUBLICA, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONSISTENTES EN:

UBICACION DE LOS TRABAJOS

SOBRE EL PARTICULAR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE (NOMBRE DEL “LICITANTE") POR SI MISMO, O A
TRAVES DE INTERPOSITA PERSONA, ME ABSTENGO DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMALE COSIO VILLEGAS, INDUZCAN O ALTEREN LAS
EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION Y CUALQUIER OTRO
ASPECTO QUE LES OTORGUE CONDICIONES MAS VENTAJOSAS, CON RELACION A LOS DEMAS PARTICIPANTES.

ATENTAMENTE

NOMBRE / O DENOMINACION SOCIAL / O RAZON NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SOCIAL DEL “LICITANTE"
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DOCUMENTO D-6
DIRECCION DE ADMINISTRACION

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE")

MEXICO, D.F., A DE DE

C.P. MARIA EDITH SOCORRO ESCUDERO CORIA

PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y

DIRECTORA DE ADMINISTRACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSIO VILLEGAS

ME REFIERO A LA,LICITACI(’)N PUBLICA NACIONAL N° , RELATIVA A LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS
DE OBRA PUBLICA, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONSISTENTES EN:

UBICACION DE LOS TRABAJOS

SOBRE EL PARTICULAR, MANIFESTAMOS A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE (NOMBRE DEL “LICITANTE")
CONTAMOS CON __ % DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DENTRO DE NUESTRA PLANTA LABORAL, DE CONFORMIDAD CON EL
SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ESTE
DOCUMENTO ES OPTATIVO PARA LOS PARTICIPANTES.

ATENTAMENTE

NOMBRE / O DENOMINACION SOCIAL / O RAZON NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SOCIAL DEL “LICITANTE”

ESTE DOCUMENTO ES OPTATIVO PARA LOS PARTICIPANTES.
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C) DOCUMENTO D-7

Salud DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION, 20
ENCUESTA DE TRANSPARENCIA

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “X",
SEGUN CONSIDERE.

FACTOR EVENTO SUPUESTOS CALIFICACION

TOTALMENTE| EN GENERAL | EN GENERAL EN| TOTALMENTE EN|
DE ACUERDO | DE ACUERDO | DESACUERDO DESACUERDO

JUNTA DE El contenido de I3
ACLARACIONES | “Convocatoria” es claro para Ig
contratacion del servicio que
se pretende realizar

2 Las preguntas técnicag
efectuadas en el evento, s€
contestaron con claridad

8 PRESENTACION DE| El evento se desarrollé cor|
PROPOSICIONES Y | oportunidad, en razéon de Ig
APERTURA DE cantidad de documentacior

OFERTAS TECNICAS que presentaron log
“licitantes”.
4 RESOLUCION L —
TEcnicAy Lo fesoicn s T
APERTURA DE “Convocatoria” y junta d:
OFERTAS aclaraciones de la licitaciéon
ECONOMICAS ’

En el fallo se especificaron los
EALLO motivos y el fundamento qug

5 sustenta la determinacién de
los Contratistas adjudicados y
los que no resultaror
adjudicados

10 GENERALES El acceso al inmueble fug
expedito

9 Todos los eventos dieron inicig
en el tiempo establecido

6 El trato que me dieron los
servidores publicos de g
institucion durante la licitacion
fue respetuosa y amable

7 Volveria a participar en otrg
licitacion que emita Iz
institucion

3 La licitacion se apegd a g

normatividad aplicable.
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Salud

PROGRAMA PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION, 20__
ENCUESTA DE TRANSPARENCIA

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO:

NUMERO:

PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO.

SI USTED DESEA AGREGAR ALGUN COMENTARIO RESPECTO A LA LICITACION, FAVOR DE ANOTARLO EN EL
SIGUIENTE CUADRO

1. Se recomienda que la encuesta se entregue o se envie, a mas tardar dos dias habiles siguientes de la emision del
fallo.

2. Favor de entregar la presente encuesta, en alguna de las siguientes opciones:

La “Direccién” o “Subdireccion”, ubicados en la unidad administrativa del “INER” con direccion en Calzada de Tlalpan 4502,
Col. Seccién XVI, C.P. 14080 Delegacién Tlalpan, México D.F.

En la urna que al final del fallo se encontrara en el lugar dénde se celebre el evento
Enviarla al correo electronico: sguzmant@"INER”.edu.mx
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DOCUMENTO D-8
DIRECCION DE ADMINISTRACION

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”)

FORMATO PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA “CONVOCANTE", A EFECTO
DE FACILITAR Y AGILIZAR LA PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES

DOCUMENTO D-1. — (OBLIGATORIO) MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL
“LICITANTE” ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.

DOCUMENTO D-2.- (OBLIGATORIO) ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE” MEDIANTE EL CUAL
DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE
LOS ARTICULOS 51 Y 78, DE LA “LEY”.

DOCUMENTO D-3.-COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE CON
FOTOGRAFIA, TRATANDOSE DE PERSONAS FISICAS Y EN EL CASO DE PERSONAS MORALES, DE LA PERSONA
QUE FIRMA LA PROPOSICION (PASAPORTE, CREDENCIAL PARA VOTAR O CEDULA PROFESIONAL).

DOCUMENTO D-4.- (OBLIGATORIO) CON OBJETO DE ACREDITAR SU PERSONALIDAD, LOS “LICITANTES” O SUS
REPRESENTANTES PODRAN EXHIBIR UN ESCRITO EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SI O POR SU
REPRESENTADA, MISMOS QUE CONTENDRAN LOS DATOS SIGUIENTES:

DOCUMENTO D-5.- (OBLIGATORIO) DECLARACION DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL EL “LICITANTE”
MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE QUE POR Si MISMO O A TRAVES DE INTERPOSITA
PERSONA, SE ABSTENDRA DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA
“CONVOCANTE”", INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MAS
VENTAJOSAS, CON RELACION A LOS DEMAS PARTICIPANTES.

DOCUMENTO D-6.- PARA EL SUPUESTO DE CONTAR CON AL MENOS EL 5% DE PERSONAL DISCAPACITADO
DENTRO DE SU PLANTA LABORAL, DEBERAN ENTREGAR EL AVISO DE ALTA EN EL REGIMEN OBLIGATORIO DEL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, QUE SE HAYA DADO CON SEIS MESES DE ANTELACION AL ACTO
DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

DOCUMENTO D-7.- ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS.

DOCUMENTO D-8.- FORMATO PARA LA VERIFICACION DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS
EN LA “CONVOCATORIA”, A EFECTO DE FACILITAR Y AGILIZAR LA PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

DOCUMENTO D-9.- CONVENIO DE PROPOSICION CONJUNTA.

LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA AGRUI?ACION DEBERAN CELEBRAR EN LOS TERM]NOS DE LA LEGISLACION
APLICABLE EL CONVENIO DE PROPOSICION CONJUNTA, EN EL QUE SE ESTABLECERAN CON PRECISION LOS
ASPECTOS SIGUIENTES:

1) NOMBRE, DOMICILIO Y REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LAS PERSONAS INTEGRANTES,
SENALANDO, EN SU CASO, LOS DATOS DE LOS INSTRUMENTOS PUBLICOS CON LOS QUE SE ACREDITA LA
EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES Y, DE HABERLAS, SUS REFORMAS Y MODIFICACIONES ASI
COMO EL NOMBRE DE LOS SOCIOS QUE APAREZCAN EN ESTAS;

2) NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS REPRESENTANTES DE CADA UNA DE LAS PERSONAS AGRUPADAS
SENALADO, EN SU CASO, LOS DATOS DE LAS ESCRITURAS PUBLICAS CON LAS QUE ACREDITEN LAS
FACULTADES DE REPRESENTACION,;

3) DESIGNACION DE UN REPRESENTANTE COMUN, O'[ORGANDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA
ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LA PROPOSICION Y CON EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA;

4) DESCRIPCION DE LAS PARTES OBJETO DEL CONTRATO QUE QORRESPONDERA CUMPLIR A CADA
PERSONA INTEGRANTE, ASI COMO LA MANERA EN QUE SE EXIGIRA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES,
Y

5) ESTIPULACION EXPRESA DE QUE CADA UNO DE LOS FIRMANTES QUEDARA OBLIGADO JUNTO CON LOS
DEMAS INTEGRANTES, YA SEA DE MANERA SOLIDARIA O MANCOMUNADA, SEGUN SE CONVENGA, PARA
EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION Y DEL CONTRATO, EN CASO DE QUE SE LES ADJUDIQUE
EL MISMO.

PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPOSICION, DEBERAN
ACREDITAR EN FORMA INDIVIDUAL LOS REQUISITOS SENALADOS EN ESTE APARTADO DE LOS DOCUMENTOS
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D-1 AL D-6, ADEMAS DE ENTREGAR UNA COPIA DEL CONVENIO A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 36
SEGUNDO PARRAFO DE LA “LEY” Y 47 DEL “REGLAMENTO”. PARA CUMPLIR CON LA CAPACIDAD FINANCIERA,
SE PODRAN SUMAR LOS CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES
INTEGRANTES.

DOCUMENTO D-10.- NOTA INFORMATIVA DE LA OCDE

DOCUMENTO D-11.- CARTA SERIEDAD DE LA PROPOSICION, CON OBJETO DE MANIFESTAR QUE SU
PROPUESTA ES RESPONSABLE Y SE APEGO A LA INFORMACION CONCERNIENTE AL PROCESO LICITATORIO

DOCUMENTO PT-1. — (OBLIGATORIO) MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE
CONOCER EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y SU CONDICIONES AMBIENTALES; DE HABER
CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE CONSTRUCCION QUE EL INSTITUTO LES HUBIERE PROPORCIONADO, ASi COMO DE HABER
CONSIDERADO EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION, EL TOTAL DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE QUE SE REQUIERAN. EN ESTE APARTADO SE DEBEN DE INCLUIR LOS DATOS
BASICOS DEL COSTO DEL PERSONAL A UTILIZAR.

DOCUMENTO PT-2. — (OBLIGATORIO) DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE PARA
REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

DOCUMENTO PT-3. — (OBLIGATORIO) CURRICULO DE CADA UNO DE LOS PROFESIONISTAS TECNICOS QUE
SERAN RESPONSABLES DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS, MISMOS QUE
DEBERAN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERISTICAS Y MAGNITUD SIMILARES.

DOCUMENTO PT-4. — (OBLIGATORIO) DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA'Y CAPACIDAD TECNICA
DEL LICITANTE EN TRABAJOS SIMILARES, CON LA IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL
LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE
LA CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR
EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACION.

DOCUMENTO PT-5. — (OBLIGATORIO) EN SU CASO, MANIFESTACION ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD EN LA QUE SENALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARA. ANEXANDO LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA Y ECONOMICA DE LAS PERSONAS
QUE SUBCONTRATARA.

DOCUMENTO PT-6. — (OBLIGATORIO) DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU CAPACIDAD FINANCIERA, TALES
COMO DECLARACIONES FISCALES, ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS
FISCALES 2010 Y 2011 Y PARCIALES DE 2012 O, EN CASOS DE EMPRESAS DE NUEVA CREACION, LOS MAS
ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPOSICION. EN CASO DE QUE TENGA LA
OBLIGACION DE DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS, ESTE DEBERA SER FIRMADO POR CONTADOR
PUBLICO REGISTRADO Y FACULTADO PARA ESTOS EFECTOS, ANEXANDOSE COPIA DEL REGISTRO VIGENTE
ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y CEDULA PROFESIONAL DEL SIGNATARIO (ART. 44
FRACCION VI DEL “REGLAMENTO).

DOCUMENTO PT-7.- (OBLIGATORIO) RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INDICANDO SI
SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADO CON O SIN OPCION A COMPRA, SU UBICACION FiSICA, MODELO Y USOS
ACTUALES, ASi COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA DE ELLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME
AL PROGRAMA PRESENTADO.

DOCUMENTO PT-8.- (OBLIGATORIO) DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO
SATISFACTORIO DE CONTRATOS. DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE
CONTRATOS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES EN CASO DE HABERLOS CELEBRADO; EN EL
SUPUESTO DE QUE EL LICITANTE NO HAYA CELEBRADO CON LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES, CON
CUALQUIER OTRA PERSONA.

DOCUMENTO PE-1.- (OBLIGATORIO) ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
DE TRABAJO, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTO, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO,
CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRAN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS
CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE LA MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS.

DOCUMENTO PE-2 A EL TOTAL DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE
SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA, CON LA DESCRIPCION DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS
CANTIDADES A UTILIZAR, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION Y SUS IMPORTES.

DOCUMENTO PE-2 B EL TOTAL DE LAS CATEGORIAS DE MANO DE OBRA DEL PERSONAL QUE INTERVENDRA
DIRECTAMENTE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DOCUMENTO PE-2 C EL TOTAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE PROPORCIONARA EL
CONTRATISTA PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION.
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DOCUMENTO PE-3.- (OBLIGATORIO) ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL
CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO
DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACION DE LOS SALARIOS. DEBE PRESENTAR
DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL IMSS DONDE SE ACREDITE EL FACTOR DE RIESGO DE TRABAJO DEL
LICITANTE.

DOCUMENTO PE-4.- (OBLIGATORIO) ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA
MAQUINARIA'Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS, PARA EFECTOS DE
EVALUACION, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS.

DOCUMENTO PE-5.- (OBLIGATORIO) ANALISIS, CALCULO E INTEGRA(;ION DE LOS COSTOS INDIRECTOS,
IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE
OFICINAS CENTRALES.

DOCUMENTO PE-6.- (OBLIGATORIO) ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

DOCUMENTO PE-7.- (OBLIGATORIO) UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE, INDICANDO COMO SE OBTUVO
Y SENALAR LOS CARGOS ADICIONALES. (LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE
REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN
DESPUES DE LA UTILIDAD; PORQUE DERIVAN DE UN IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y POR
FINANCIAMIENTO, NI DEL CARGO POR UTILIDAD.

DOCUMENTO PE-8.- (OBLIGATORIO) RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BASICOS DE LOS
MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. CUANDO EXISTAN INSUMOS DE
LOS SENALADOS EN LA FRACCION VIl DEL ARTICULO 44 DE ESTE REGLAMENTO SE DEBERA SENALAR EL
PRECIO OFERTADO POR EL LICITANTE.

DOCUMENTO PE-9.- (OBLIGATORIO) CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES
DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR
PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICION. ESTE DOCUMENTO FORMARA EL
PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRA PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

DOCUMENTO PE-10.- (OBLIGATORIO)PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO CONFORME AL CATALOGO DE
CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE, DIVIDIDO EN
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE
DIAGRAMAS DE BARRAS.

DOCUMENTO PE-11 A.- (OBLIGATORIO) PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO,
CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION MENSUAL DE LA MANO
DE OBRA.

DOCUMENTO PE-11 B.- (OBLIGATORIO) PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO,
CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION MENSUAL DE LA
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION.

DOCUMENTO PE-11 C.- (OBLIGATORIO) PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO,
CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION MENSUAL DE LOS
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y
VOLUMENES REQUERIDOS.

DOCUMENTO PE-11 D.- (OBLIGATORIO) PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS
Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL PROFESIONAL
TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION
DE LOS TRABAJOS.

DOCUMENTO PE-12.- (OBLIGATORIO) RUTA CRITICA, CALENDARIZADA INDICANDO LA DURACION POR CADA
PARTIDA Y SUB PARTIDA A EJECUTAR. REALIZADO EN SOFTWARE MS PROJECT.

DOCUMENTO PE-13.- (OBLIGATORIO) ESCRITO DEL PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS OFERTADO
POR EL LICITANTE, SENALANDO EL I9MPORTE CON NUMERO Y LETRA, Y DESGLOSANDO EL VALOR
AGREGADO E INDICANDO EL PERIODO DE EJECUCION.

DOCUMENTO PE-14.- MANIFIESTO DE QUE (SI O NO) ESTA DE ACUERDO EN QUE LA INFORMACION DE
CARACTER CONFIDENCIAL ENTREGADA AL “INER”, SE PUEDA DIFUNDIR Y/O DISTRIBUIR DE CONFORMIDAD
CON LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 18 Y 19 EN LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL, ASi COMO LOS ARTICULOS 12 INCISO B Y 13 DE LAS
RECOMENDACIONES PARA LA IDENTIFICACION DE INFORMACION RESERVADA O CONFIDENCIAL POR PARTE
DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, PUBLICADAS EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACION EL 11 DE JUNIO DE 2002 (ULTIMA REFORMA 06-06-2006) Y 1 DE ABRIL DE 2003
RESPECTIVAMENTE. EN EL CASO DE QUE NO SE ENTREGUE EL PRESENTE DOCUMENTO, EL “INER” SE
APEGARA A LO QUE APLIQUE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
GUBERNAMENTAL.
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DOCUMENTO D-10
DIRECCION DE ADMINISTRACION

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE")

MEXICO, D.F., A DE DE

C.P. MARIA EDITH SOCORRO ESCUDERO CORIA

PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y

DIRECTORA DE ADMINISTRACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSIO VILLEGAS

ME REFIERO A LA,LICITACI(’)N PUBLICA NACIONAL N° , RELATIVA A LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS
DE OBRA PUBLICA, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONSISTENTES EN:

UBICACION DE LOS TRABAJOS

SOBRE EL PARTICULAR, MANIFESTAMOS A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOCEMOS EL CONTENIDO
DE LA NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAISES MIEMBROS DE LA ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y
EL DESARROLLO ECONOMICO (OCDE), ASI COMO SUS ALCANCES LEGALES Y QUE (NOMBRE DEL “LICITANTE”) QUE
REPRESENTO, SUS ACCIONISTAS Y FUNCIONARIOS, NO SE ENCUENTRAN EN LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE
MENCIONADA NOTA INFORMATIVA.

ATENTAMENTE

NOMBRE / O DENOMINACION SOCIAL / O RAZON NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SOCIAL DEL “LICITANTE”
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SOLO PARA CONOCIMIENTOS DE LOS LICITANTES, NO ES NECESARIO ADJUNTAR LA PRESENTE
NOTA EN LAS PROPOSICIONES DE LOS MISMOS

Nota informativa para participantes de paises miembros de la Organizacion para la Cooperacion y
elDesarrollo Econédmico. (OCDE) ElI compromiso de México en el combate a la corrupcion ha transcendido
nuestras fronteras y el ambito de accion del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la
Organizacion para la Cooperacion y el desarrollo Econdmico (OCDE) y firmante de la Convencion para
combatir el cohecho de servidores publicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos
adquirido responsabilidades que involucran a los sectores publicos y privados.

Esta Convencion busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que
prometan o den gratificaciones a funcionarios publicos extranjeros que participan en transacciones
comerciales internacionales sus objetivos es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de
oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los paises firmantes de la Convencion cumpla con
las recomendaciones emitidas por estay en el caso de México, iniciara en noviembre de 2003 una segunda
fase de evaluacion la primera ya fue aprobada en donde un grupo de expertos verificara, entre otros:

e Lacompatibilidad de nuestro marco juridico con las disposiciones de la Convencion.
e El conocimiento que tengan los sectores publico y privado de las recomendaciones de la

Convencion.

El resultado de esta evaluacion impactara el grado de inversion otorgado a México por las agencias
calificadoras y la atraccién de inversion extranjera. Las responsabilidades del sector publico se centran en:

Profundizar las reformas legales que inicio en 1999.

Difundir las recomendaciones de la Convencion y las obligaciones de cada uno de los actores
comprometidos en su cumplimiento.

Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado
de dinero y extradicion)

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

e Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de cédigos de conducta, de
mejores préacticas corporativas (controles internos, monitoreo, informacién financiera publica,
auditorias externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o
bienes a servidores publicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.

e Los contadores publicos: realizan auditorias; no encubrir actividades ilicitas (doble contabilidad y
transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos,
transferencias sin autorizacidon, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar
registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

e Los abogados: promover el cumplimiento y revisién de la convencién (imprimir el caracter vincula
torio entre ésta y la legislacién nacional): impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las
empresas. Las sanciones impuestas a las personas fisicas o morales (privados) y a los servidores
publicos que incumplan las recomendaciones de la convenciéon implican entre otras, privacion de la
libertad, extradiciéon, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Asimismo es importante conocer que el pago realizado a servidores publicos extranjeros es perseguido y
castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no las investigaciones pueden iniciarse
por denuncia, pero también por otros medios, como la revision de la situacién patrimonial de los servidores
publicos o laidentificacién de transacciones ilicitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier pais firmante de la Convencién independientemente del lugar
donde el acto de cohecho haya sido cometido. En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las
empresas y servidores publicos del pais, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que
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impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convencién y por tanto la comision de actos de
corrupcion.

Por otra parte, es de sefalar que el Cédigo Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:
“Articulo 222"
Comenten el delito de cohecho:

1. El servidor publico que por si, o por interpésita persona solicite o reciba indebidamente para si o para otro,
dinero o cualquiera otra dadiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto
relacionado con sus funciones, y

2. El que de manera espontanea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dadiva a alguna de las personas que se
mencionan en la fraccion anterior, para que cualquier servidor plUblico haga u omita un acto justo o injusto
relacionado con sus funciones.

Al que comente el delito de cohecho se le impondran las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dadiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario
minimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o0 no sea valuable, se
impondran de tres meses a dos afios de prisién, multa de treinta a trescientas veces el salario minimo diario
vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitucién e inhabilitacion de tres
meses a dos afios para desempefiar otro empleo, cargo o comisién publicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dadiva, promesa o prestacion exceda de quinientas veces el salario
minimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondran de dos a
catorce afios de prision, multa de trescientas a quinientas veces el salario minimo diario vigente en el Distrito
Federal en el momento de cometerse el delito y destitucion e inhabilitacion de dos afios a catorce afios para
desempeniar otro empleo, cargo o comisién publicos.

En ningln caso se devolvera a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dadivas entregadas, las
mismas se aplicaran en beneficio del Estado.

Capitulo Xl
Cohecho a servidores publicos extranjeros
Articulo 222 bis

Se impondran las penas previstas en el articulo anterior al que con el propdsito de obtener o retener para si o
para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conduccién de transacciones comerciales
internacionales, ofrezca, prometa o dé, por si o por interpdsita persona, dinero cualquiera otra dadiva. Ya
sean en bienes o servicios:

I.- A un servidor publico extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitacion o resolucion
de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comision;

Il.- A un servidor publico extranjero para llevar a cabo la tramitacion o resolucién de cualquier asunto que se
encuentre fuera del &mbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisién, o

Ill.- A cualquier persona para que acuda ante un servidor publico extranjero y le requiera o le ponga llevar a
cabo la tramitacion o resolucion de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo,
cargo o comision de este ultimo.

Para los efectos de este articulo se entiende por servidor publico o extranjero, toda persona que ostente u
ocupe un cargo publico considerado asi por la ley respectiva, en los 6rganos legislativo, ejecutivo o judicial
de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autonomas, independientes o de participacion
estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, asi como cualquier organismo u organizacion publica
internacional.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este articulo se cometa en los supuestos a que se refiere el
articulo 11 de este Cddigo, el juez impondrd a la persona moral hasta quinientos dias de multa y podra
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decretar su suspension o disoluciéon, tomando en consideraciéon el grado del conocimiento de los drganos de

administracion respecto del cohecho en la transaccion internacional y el dafio causado o el beneficio
obtenido por la persona moral.
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DOCUMENTO D-11
CARTA SERIEDAD DE LA PROPOSICION

MEXICO, D.F. A

C.P. MARIA EDITH SOCORRO ESCUDERO CORIA

PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y

DIRECTORA DE ADMINISTRACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSIO VILLEGAS

EN ATENCION A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL DE FECHA _ DE _ DEL _, POR MEDIO DE LA CUAL ESA INSTITUCION
CONVOCO CON NUMERO RELATIVO A , COMUNICO A USTED QUE ESTA
EMPRESA CUMPLIO EN TIEMPO Y FORMA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, QUEDANDO INSCRITA
PARA PARTICIPAR EN LA MISMA'Y POR LO TANTO MANIFESTAMOS A USTED LO SIGUIENTE:

a) QUE OPORTUNAMENTE SE OBTUVO EL PLIEGO DE REQUISITOS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS AL CONCURSO DE
QUE SE TRATA, QUE SE HA TOMADO DEBIDA NOTA DE LA CONVOCATORIA O DEL PLIEGO DE REQUISITOS A
QUE SE SUJETARA EL CONCURSO CONFORME A LAS CUALES SE LLEVARAN A CABO LA OBRA PUBLICA QUE SE
ACEPTAN INTEGRAMENTE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA INVITACION.

b) QUE CONOCEMOS LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU
REGLAMENTO.

¢) QUE CONOCEMOS EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS Y CONTAMOS CON LA CAPACIDAD
TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA COMPROMETERNOS Y OBLIGARNOS EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE
INVITACION.

d) QUE EL MONTO DE NUESTRA PROPUESTA ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $_ ( 00/100 M. N.) SIN
CONSIDERAR LO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

POR LO ANTERIOR PRESENTO EL SOBRE CERRADO EN FORMA INVIOLABLE CON LOS DOCUMENTOS QUE SE REQUIRIERON, DE
ACUERDO AL ORDEN ESTABLECIDO EN LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL.

EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA, ACEPTO QUE CONOCEMOS EL ALCANCE DE NUESTRO COMPROMISO Y SUS CONSECUENCIAS
LEGALES; EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE DE INTEGRO CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO Y LA
CONVOCATORIA ACEPTAMOS LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y DEMAS LEYES APLICABLES.

ASIMISMO, MANIFIESTO A USTEDES QUE MI SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION EN LA OBRA SERA: CON LA
CEDULA PROFESIONAL NO. EXPEDIDA POR LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
PUBLICA. (ANEXANDO COPIA FOTOSTATICA)

ATENTAMENTE,

NOMBRE Y FIRMA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL
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DOCUMENTO PT-1
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE")

MEXICO, D.F., A DE DE

C.P. MARIA EDITH SOCORRO ESCUDERO CORIA

PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y

DIRECTORA DE ADMINISTRACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSIO VILLEGAS

ME REFIERO A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° , RELATIVA A LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS
DE OBRA PUBLICA, APRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONSISTENTES EN:

UBICACION DE LOS TRABAJOS

SOBRE EL PARTICULAR, MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, (POR MI PROPIO DERECHO O COMO
REPRESENTANTE LEGAL EN SU CASO) DEL “LICITANTE": . DE
CONOCER EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y SU CONDICIONES AMBIENTALES; DE HABER CONSIDERADO LAS
NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION QUE
EL INSTITUTO LES HUBIERE PROPORCIONADO, ASi COMO DE HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION,
LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE SE REQUIERAN

ATENTAMENTE

NOMBRE / O DENOMINACION SOCIAL / O RAZON NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SOCIAL DEL “LICITANTE”
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DOCUMENTO PT-2
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZARLOS TRABAJOS,
INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCION DE LOS MISMOS.
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DOCUMENTO PT-3
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

CURRiCL{LO DE CADA UNO DE LOS PROFESIONISTAS TECNICOS QUE SERAN RESPONSABLES DE LA
DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS, LOS QUE DEBERAN TENER
EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERISTICAS Y MAGNITUD SIMILARES.

PARA EFECTOS DEL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 30 DE LA LEY, SE CONSIDERARA COMO
MANO DE OBRA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESPECIALISTAS, TECNICOS Y
ADMINISTRATIVOS NACIONALES, ASi COMO CUALQUIER OTRA DE NATURALEZA SIMILAR QUE SE
REQUIERA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS REALIZADA POR PERSONAS DE
NACIONALIDAD MEXICANA.

EN ESTE APARTADO SE DEBERA DE INCLUIR UN ORGANIGRAMA PROPUESTO POR LA EMPRESA
LICITANTE PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, ANOTANDO CATEGORIA, ESPECIALIDAD Y
NUMERO REQUERIDO, DESDE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION HASTA JEFES DE FRENTE
(PT-3.1).
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DOCUMENTO PT-4
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

] ; ; (PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE")
LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO:

RELATIVO A:
MEXICO, D.F., A DE DE

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA DEL LICITANTE EN TRABAJOS SIMILARES, CON LA IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS
IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACION.

IMPORTES TOTALES UBICACION
) FECHA DE
" CONVOCANTE” DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS (INDICAR MONEDA)
CONTRATADO EJERCIDO INICIO TERMINACION
NOMBRE / O DENOMINACION SOCIAL / O RAZON SOCIAL DEL “LICITANTE” NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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DOCUMENTO PT-4 bis
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INSTRUCTIVO DE LLENADO

N° DATO ANOTAR

EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA, ENTIDAD O PARTICULAR

1 “CONVOCANTE” CONTRATANTE.

LA DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL

2 DESCRIPCION “| ICITANTE" .
EL IMPORTE TOTAL DE CADA CONTRATO, INCLUYENDO CONVENIOS
3 IMPORTE CONTRATADO MODIFICATORIOS.
EL IMPORTE EJERCIDO DE CADA CONTRATO, A LA FECHA DE LA
4 IMPORTE EJERCIDO PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA PRESENTE
LICITACION.
EL DIA, MES Y ANO DE INICIO DE LOS TRABAJOS, DE CADA
6 FECHA DE INICIO CONTRATO.
. EL DIA, MES Y ANO DE TERMINO DE LOS TRABAJOS, DE CADA
7 FECHA DE TERMINACION CONTRATO.
UBICACION LA UBICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL

“LICITANTE".
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DOCUMENTO PT-5
DIRECCION DE ADMINISTRACION

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”)

MEXICO, D.F., A DE DE
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
PRESENTE.
ME REFIERO A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° , RELATIVA A LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS

DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONSISTENTES EN:
UBICACION DE LOS TRABAJOS

SOBRE EL PARTICULAR, MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, (POR MI PROPIO DERECHO O COMO
REPRESENTANTE LEGAL EN SU CASO) DEL “LICITANTE": _ . QUE (sl
O NO) SUBCONTRATARA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACION.

ATENTAMENTE

NOMBRE / O DENOMINACION SOCIAL / O RAZON NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SOCIAL DEL “LICITANTE”
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DOCUMENTO PT-6
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE")

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN SU CAPACIDAD FINANCIERA, LOS CUALES DEBERAN INTEGRARSE POR LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DOS ANOS ANTERIORES (2010, 2011 Y LAS PARCIALES DE 2012) Y EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BASICAS, SALVO
EN EL CASO DE EMPRESAS DE RECIENTE CREACION LAS CUALES DEBERAN PRESENTAR LOS MAS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE
PRESENTACION DE LA PROPUESTA Y DECLARACION ANUAL DEL 2010, 2011 Y PARCIALES 2012.

LAS EMPRESAS QUE ESTEN OBLIGADAS A DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS CONFORME AL ARTICULO 32 A DEL CODIGO
FISCAL DE LA FEDERACION, DEBERAN PRESENTAR DICHA INFORMACION EN ESTE ANEXO.
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DOCUMENTO PT-7
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

) ; ; (PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE")
LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO:

RELATIVO A:
MEXICO, D.F., A DE DE

RELACION DE LA MAQUINARIA'Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION A COMPRA, SU UBICACION FISICA,
MODELO Y USOS ACTUALES, ASI COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

. PROPIOS ARRENDADOS FECHA EN QUE SE
MODELO MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION e NSRA
: CONOPCION A SIN OPCION A
UBICACION USO ACTUAL COMPRA COMPRA
NOMBRE / O DENOMINACION SOCIAL / O RAZON SOCIAL DEL “LICITANTE" NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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“SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN TABAQUISMO Y EPOC”

DOCUMENTO PT-8
DIRECCION DE ADMINISTRACION

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”)

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO:

RELATIVO A:

MEXICO, D.F., A

DE DE

IDENTIFICACION DE LOS SERVICIOS REALIZADOS POR EL “LICITANTE”, QUE ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS CON
DEPENDENCIAS, ENTIDADES O PARTICULARES EN TRABAJOS REALIZADOS EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACION, QUE GUARDEN SIMILITUD CON LOS QUE

SE LICITAN.

"CONVOCANTE”

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

IMPORTES TOTALES
(INDICAR MONEDA)

FECHA DE

UBICACION

CONTRATADO EJERCIDO

INICIO

TERMINACION

NOMBRE / O DENOMINACION SOCIAL / O RAZON SOCIAL DEL “LICITANTE"

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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DOCUMENTO PE-1
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE")

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO:

RELATIVO A: i
MEXICO, D.F., A DE DE
CLAVE: CONCEPTO:
UNIDAD:
MATERIALES CANTIDAD:
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CARGO POR MATERIALES
MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CARGO POR MANO DE OBRA
MAQUINARIA'Y EQUIPO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CARGO POR MAQ. Y EQUIPO

COSTO DIRECTO

NOMBRE / O DENOMINACION SOCIAL INDIRECTO

/ O RAZON SOCIAL DEL “LICITANTE” SUBTOTAL

FINANCIAMIENTO ( %)

SUBTOTAL

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL UTILIDAD ( %)

CARGOS ADICIONALES ( %)

SUBTOTAL

PRECIO UNITARIO
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55 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
1L “ISMAEL COSIO VILLEGAS”

St DIRECCION DE ADMINISTRACION

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES I N E R
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y CONSTRUCCION
“SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN TABAQUISMO Y EPOC”
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LO-012NCD002-N21-2014

DOCUMENTO PE-2
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE")

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DELA PROPUESTA

FORMATO PE-2 A DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION
PERMANENTE SUMINISTRADOS POR EL
CONTRATISTA, CON LA DESCRIPCION DE CADA UNO
DE ELLOS, INDICANDO LOS PORCENTAJES Y
CANTIDADES, A UTILIZAR, CON SUS RESPECTIVAS
UNIDADES DE MEDICION Y SUS IMPORTES.

FORMATO PE-2.A.1 EN CASO DE PROPONER PRODUCTOS SIMILARES A
LOS SOLICITADOS COMO REFERENCIA SE DEBERA
DE INCLUIR LA DESCRIPCION DE CADA UNO DE
ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR,
CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION Y
SUS IMPORTES A COSTO DIRECTO Y EL PORCENTAJE
QUE REPRESENTA CADA UNO CON RESPECTO AL
IMPORTE TOTAL A COSTO DIRECTO.

FORMATO PE-2 B DE CATEGORIAS Y PORCENTAJES DE MANO DE OBRA
DEL PERSONAL QUE INTERVENDRA DIRECTAMENTE
EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

FORMATO PE-2 C DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE
PROPORCIONARA EL CONTRATISTA PARA LLEVAR A
CABO LOS TRABAJOS, CON SUS RESPECTIVAS
UNIDADES DE MEDICION, PORCENTAJES Y SUS
IMPORTES (CON MONTOQOS).
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INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
“ISMAEL COSIO VILLEGAS”

DIRECCION DE ADMINISTRACION

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y CONSTRUCCION
“SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN TABAQUISMO Y EPOC”

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LO-012NCD002-N21-2014

L

INER

DOCUMENTO PE-2 AY PE-2.A.1

DIRECCION DE ADMINISTRACION

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE")

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO:
RELATIVO A:

DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE

SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA, CON LA DESCRIPCION DE CADA UNO DE ELLOS.

N°.

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO
DIRECTO

IMPORTE

% DEL MONTO A
COSTO DIRECTO

TOTAL

NOMBRE / O DENOMINACION SOCIAL / O RAZON SOCIAL DEL

“LICITANTE”

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
“ISMAEL COSIO VILLEGAS”
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y CONSTRUCCION

L

INER

“SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN TABAQUISMO Y EPOC”
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LO-012NCD002-N21-2014

DOCUMENTO PE-2 B

DIRECCION DE ADMINISTRACION

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”)

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO:

RELATIVO A:
DE CATEGORIAS DE MANO DE OBRA QUE INTERVENDRAN DIRECTAMENTE EN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS
FACTOR I\(/)f)OIID\II'EI'LO
. SALARIO| DE [SALARIO
N®. CATEGORIA  [UNIDAD [ SA/RION  DE I SALARIO| caNTiDAD [IMPORTE| A
R COSTO
DIRECTO
TOTAL

NOMBRE / O DENOMINACION SOCIAL / O RAZON SOCIAL DEL

“LICITANTE”

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
“ISMAEL COSIO VILLEGAS”
DIRECCION DE ADMINISTRACION

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y CONSTRUCCION
“SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN TABAQUISMO Y EPOC”
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LO-012NCD002-N21-2014

L

INER

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

) ; ; (PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE")
LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO:

RELATIVO A:

DOCUMENTO PE-2 C
DIRECCION DE ADMINISTRACION

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE PROPORCIONARA EL CONTRATISTA PARA
LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICION

NOMBRE / O DENOMINACION SOCIAL / O RAZON

SOCIAL DEL “LICITANTE”

Ne. || DESCRIPCIO | UNIDA || CANTIDA | COSTO | IMPORT || % DEL
N D D HORARI E MONTO

@] A
COSTO
DIRECT

©)

TOTAL
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
SALUD “ISMAEL COSIO VILLEGAS”
—_— DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES INER
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y CONSTRUCCION
“SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN TABAQUISMO Y EPOC”
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LO-012NCD002-N21-2014

DOCUMENTO PE-3
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE")
ANALISIS Y CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL PARA SALARIO MINIMO

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO:
RELATIVO A:

MEXICO, D.F., A DE DE

CATEGORIA SALARIO BASE= SB=$
SALARIO MINIMO SMGDF = $

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO:

(1) DIAS CALENDARIO

(2) AGUINALDO (ART 87)

(3) PRIMA VACACIONAL (ART 80)

(4) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO:

(Tp)

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ARO:

(5) SEPTIMO DIA (ART 69)

(6) VACACIONES (ART 76)

(7) FESTIVOS OFICIALES ( ART 74)

(8) TOTAL DIAS NO LABORADOS:

(9) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (1)—(8)

(m

FACTOR SALARIO BASE = DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO ENTRE DIAS REALMENTE LABORADOS _
AL ANO =Tp/TI -

FSBC = FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION = DIAS REALMENTE PAGADOS / DIAS CALENDARIO (4) /(1)

SBC = SALARIO BASE X FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION = $ X

OBLIGATORIEDAD DE PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPRESARIO AL ]

IMSS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003 (PATRON + TRABAJADOR)
PRESTACIONES EN ESPECIE (ART.25) = % (a) FSBCX(a)=

CUOTA FIJA (ART. 106. 1)
CUOTA DIARIA PATRONAL + N° DE INCREMENTOS DE
ACUERDO AL ART. XIX TRANS

PRESTACIONES EN DINERO (ART. 107)

INVALIDEZ Y VIDA (ART. 147)

CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (ART. 168 II)

RIESGO DE TRABAJO CLASE V (ART. 73)* % (f) FSBC X (f) =
GUARDERIA Y PRESTACIONES SOCIALES (ART. 211) %(g) FSBCX(g)=

SAR = % (h)  FSBCX (h) =
INFONAVIT % (i) FSBC X (i) =

% ()  (b)x SMGDF/SB =
% (c) FSBCX(c)=
% (d) FSBCX(d)=
% (e) FSBCX(e)=

SUMA DE PRESTACIONES = (Ps)

PRESENTAR DECLARACION ANUAL DE PRIMA DEL SEGURO DE RIESGO DE TRABAJO VIGENTE 2011,
(EL NO PRESENTARLO SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO)

FACTOR PARA SALARIOMINIMO =Fsr=Ps(Tp) + Tp =
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, INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
SALUD “ISMAEL COSIO VILLEGAS"
— DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES INER
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y CONSTRUCCION
“SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN TABAQUISMO Y EPOC”
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LO-012NCD002-N21-2014

TI TI
SE DEBERAN APEGAR A LAS CUOTAS VIGENTES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
NOMBRE / O DENOMINACION SOCIAL / O RAZON SOCIAL DEL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

“LICITANTE"
DOCUMENTO PE-3 A

DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE")
ANALISIS Y CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL PARA SALARIO MAYOR AL MINIMO

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO:
RELATIVO A:

MEXICO, D.F., A DE DE

CATEGORiA SALARIO BASE =SB =$
SALARIO MINIMO SMGDF = $

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO:

(1) DIAS CALENDARIO

(2) AGUINALDO (ART 87)

(3) PRIMA VACACIONAL (ART 80) =
(4) DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO:

(Tp)

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO:

(5) SEPTIMO DIA (ART 69)

(6) VACACIONES (ART 76)

(7) FESTIVOS OFICIALES ( ART 74)

(8) TOTAL DE DIiAS NO LABORADOS:

(9) DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO (1)-(8)

FACTOR SALARIO BASE = DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO ENTRE DIAS REALMENTE LABORADOS AL| _
ARO =Tp / TI -

(T

FSBC = FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION = DIAS REALMENTE PAGADOS / DIAS CALENDARIO = (4) / (1)

SBC = SALARIO BASE X FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION = $ X =3
OBLIGATORIEDAD DE PRESENTACIONES SOCIALES DEL EMPRESARIO AL )

IMSS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 (PATRON)
PRESTACIONES EN ESPECIE (ART.25) = % (a) FSBCX(a)=

CUOTA FIJA (ART. 106. 1)
CUOTA DIARIA PATRONAL + N° DE INCREMENTOS DE _
ACUERDO AL ART. XIX TRANS -
EXCEDENTE A 3 SMGDF (ART. 106 II)

CUOTA ADICIONAL PATRONAL — N° DE INCREMENTOS DE
ACUERDO AL ART. XIX TRANS.

PRESTACIONES EN DINERO (ART. 107)

INVALIDEZ Y VIDA (ART. 147)

CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (ART. 168 II)
RIESGO DE TRABAJO CLASE V (ART. 73)

GUARDERIA Y PRESTACIONES SOCIALES (ART. 211)

SAR

INFONAVIT

% (b)  (b) x SMGDF / SB =

= % (c) (c)X(SBC-3(SMGDF))/SB=

% (d) FSBCX(d)=
% (e) FSBCX(e)=
% ()  FSBCX(f)=
% (g) FSBCX(9)=
% (h) FSBCX(h)=
% () FSBCX()=
% (k) FSBCX(K) =

SUMA DE PRESTACIONES = (Ps)

PRESENTAR DECLARACION ANUAL DE PRIMA DEL SEGURO DE RIESGO DE TRABAJO VIGENTE 2011,
(EL NO PRESENTARLO SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO)

FACTOR PARA SALARIO MAYORAL MINIMO= Fsr=Ps(Tp) + Tp =
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INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
“ISMAEL COSIO VILLEGAS”

DIRECCION DE ADMINISTRACION

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y CONSTRUCCION
“SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN TABAQUISMO Y EPOC”

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LO-012NCD002-N21-2014

INER

TI

SE DEBERAN APEGAR A LAS CUOTAS VIGENTES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

NOMBRE / O DENOMINACION SOCIAL / O RAZON SOCIAL DEL

DOCUMENTO PE-3 B
DIRECCION DE ADMINISTRACION

“LICITANTE”

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”)

DATOS BASICOS DE COSTOS DEL PERSONAL A UTILIZAR

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO:

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

RELATIVO A:
MEXICO, D.F., A DE DE
SALARIO FACTOR DE SALARIO
CLAVE ESPECIALIDAD UNIDAD
BASE SALARIO REAL REAL
NOTA: EL “LICITANTE" DEBERA ENLISTAR TODAS LAS ESPECIALIDADES QUE INTERVIENEN EN LOS TRABAJOS.
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INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
SALUD “ISMAEL COSIO VILLEGAS”
_ DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES INER
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y CONSTRUCCION
“SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN TABAQUISMO Y EPOC”
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LO-012NCD002-N21-2014

NOMBRE / O DENOMINACION SOCIAL / O RAZON SOCIAL DEL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
“LICITANTE”
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INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
SALUD “ISMAEL COSIO VILLEGAS"

e DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES IN E R
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y CONSTRUCCION
“SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN TABAQUISMO Y EPOC”
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LO-012NCD002-N21-2014

DOCUMENTO PE-4
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE")

DATOS BASICOS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION A UTILIZAR

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO:

RELATIVO A:
FECHA:
DATOS BASICOS DEL COSTO HORARIO DE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO DE CONSTRUCCION
REQUERIDO
MODELO MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION COSTO

HORARIO

NOTA: EL LICITANTE DEBERA ENLISTAR TODA LA MAQUINARIA Y EQUIPO REQUERIDO PARA LOS TRABAJOS

NOMBRE / O DENOMINACION SOCIAL / O RAZON NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SOCIAL DEL LICITANTE
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INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
SALUD “ISMAEL COSIO VILLEGAS"

DIRECCION DE ADMINISTRACION

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES IN E R
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y CONSTRUCCION
“SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN TABAQUISMO Y EPOC”
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LO-012NCD002-N21-2014

DOCUMENTO PE-5
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE")

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS APLICABLES

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO:
RELATIVA A:

MEXICO, D.F., A DE DE

CONCEPTOS

OFICINA CENTRAL OFICINA DE CAMPO
$ $

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

PERSONAL DIRECTIVO

PERSONAL TECNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

CUOTA PATRONAL IMSS E INFONAVIT

PRESTACIONES LFT PARA EL PERSONAL INCISOS a. b. y c.
PASAJES Y VIATICOS DEL PERSONAL INCISOS a. b. y c.

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE
TRABAJO, PERSONAL INCISOS a. b. y c.

@ poooTe -

SUBTOTAL |
II. DEPRECIACION, MANTTO. Y RENTA
a EDIFICIOS Y LOCALES
b LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
c. BODEGA
d. INSTALACIONES GENERALES
e EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
f DEPRECIACION O RENTA, Y REPARACION DE VEHICULOS
g CAMPAMENTOS
SUBTOTAL Il
1 SERVICIOS
a. CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS
b. ESTUDIO E INVESTIGACIONES
SUBTOTAL Il
1\ FLETES Y ACARREOS
CAMPAMENTOS
EQUIPO DE CONSTRUCCION
PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
MOBILIARIO

coop

SUBTOTAL VI
GASTOS DE OFICINA
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
CORREO, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
EQUIPOS DE COMPUTACION
SITUACION DE FONDOS
COPIAS Y DUPLICADOS
LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS
GASTOS DE LA LICITACION

O 20T

SUBTOTAL V
Vi CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
SUBTOTAL VI
Vil SEGURIDAD E HIGIENE
SUBTOTAL VII
Vil SEGURIDAD Y FIANZAS
a. SEGUROS
b. FIANZAS
SUBTOTAL Vil
IX TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
a. CONSTRUCCION Y CONSERV DE CAMINOS DE ACCESO
b. MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO
c. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES
1. DE CAMPAMENTOS 3
2. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION
3. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES
SUBTOTAL IX

TOTALES

OF CENTRAL + OF CAMPO = x 100 = %
COSTO DIRECTO

NOMBRE / O DENOMINACION SOCIAL / O RAZON SOCIAL DEL “LICITANTE”

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATC
! ) “ISMAEL COSIO VILLEGAS”
T DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GE IN E R
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y CON> I KULLIUN
“SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN TABAQUISMO Y EPOC”
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LO-012NCD002-N21-2014

DOCUMENTO PE-6
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE")

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO
LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO:

RELATIVO A:
MEXICO, D.F., A DE DE
IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN LLV.A. $
MESES
CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTALES
I.- INGRESOS (IMPORTE DE LA PROPUESTA)
Anticipo % $
Importe de Estimaciones $
Amortizacion ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
. Anticipo $
TOTAL DE INGRESOS: (+) $
Il.- EGRESOS ( COSTO DIRECTO + INDIRECTO)
Costos directos = C.D.

A) Utilizacion Mano de Obra

$
B) Adquisicion de Materiales $
C) Utilizaciéon de maquinaria 'y Equipo $
Costos Indirectos = C.I. $
TOTAL DE EGRESOS: (-) $
FLUJONETO (1-11) $
FLUJO ACUMULADO $

Gasto (-) 6 producto (+) Financiero x Tasa de Interés(*) $
*TASA DE INTERES MENSUAL %

ACUMULADO NEGATIVO OBTENIDO EN ULTIMO MES DE LOS TRABAJOS X TASA DE INTERES MENSUAL = COSTO POR FINANCIAMIENTO

= CF(-)=%
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO = C.F./C.D. + C.l. = (-)

%
EL “LICITANTE” DEBERA FIJAR LA TASA DE INTERES CON BASE EN UN INDICADOR ECONOMICO ESPECIFICO

ANEXAR COPIA DE PUBLICACION DE DICHO INDICADOR VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE SU PROPUESTA

NOMBRE / O DENOMINACION SOCIAL / O RAZON SOCIAL DEL “LICITANTE”

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
SALUD “ISMAEL COSIO VILLEGAS”
—_— DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES INER
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y CONSTRUCCION
“SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN TABAQUISMO Y EPOC”
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LO-012NCD002-N21-2014

DOCUMENTO PE-7
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE")

UTILIDAD PROPUESTA Y CARGOS ADICIONALES

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO:
RELATIVO A: .
MEXICO, D.F., A DE DE

UTILIDAD PROPUESTA POR EL “LICITANTE”

CONCEPTO

(1). GANANCIA QUE EL “CONTRATISTA” ESTIMA QUE DEBE PERCIBIR POR LA EJECUCION DE $
LOS TRABAJOS (INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS)

(2) TOTAL COSTO DIRECTO, INDIRECTO Y FINANCIAMIENTO $
TOTAL PORCENTAJE DE UTILIDAD = [ (1)/ (2) * 100] D
CARGOS ADICIONALES $

NOTA: NO ES NECESARIO SU DESGLOSE

NOMBRE / O DENOMINACION SOCIAL / O RAZON SOCIAL DEL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
“LICITANTE”
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INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
SALUD “ISMAEL COSIO VILLEGAS”
_— DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES INER
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y CONSTRUCCION
“SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN TABAQUISMO Y EPOC”
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LO-012NCD002-N21-2014

DOCUMENTO PE-8
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”)
COSTOS UNITARIOS BASICOS
LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO:

RELATIVO A: i
MEXICO, D.F., A DE DE
CLAVE: CONCEPTO:
UNIDAD:
MATERIALES CANTIDAD:
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CARGO POR MATERIALES

MANO DE OBRA

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CARGO POR MANO DE OBRA

MAQUINARIA'Y EQUIPO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CARGO POR MAQ. Y EQUIPO

COSTO DIRECTO

NOMBRE / O DENOMINACION SOCIAL / O RAZON SOCIAL DEL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
“LICITANTE”
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SALI

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATC
“ISMAEL COSIO VILLEGAS”

DIRECCION DE ADMINISTRACION

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GE IN E R
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y CON> | KULUIUN

“SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN TABAQUISMO Y EPOC”

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LO-012NCD002-N21-2014

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO:

RELATIVO A:

DOCUMENTO PE-9

DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”)

MEXICO, D.F., A DE

DE

CATALOGODECONCEPTOS

CLAVE

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

P.U.

PRECIO UNITARIO CON LETRA

IMPORTE

SUBTOTAL
16% IVA
IMPORTE TOTAL

ESTE DOCUMENTO, DEBERA PRESENTARSE EN PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS

NOMBRE / O DENOMINACION SOCIAL / O RAZON SOCIAL DEL

LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Péagina 109 de 142




SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

“ISMAEL COSIO VILLEGAS”
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y CONSTRUCCION
“SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN TABAQUISMO Y EPOC”
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LO-012NCD002-N21-2014

INER

DOCUMENTO PE-10
DIRECCION DE ADMINISTRACION

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”)

PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CON

SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE, DIVIDIDO EN

PARTIDAS Y SUBPARTIDAS.

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO:

RELATIVO A: .
MEXICO, D.F., A DE DE
FECHA DE FECHA DE TERMINACION TOTAL
N° CONCEPTO % DEL | INICIO ’ ’ PRESUPUESTADO
PRESUP.| TIEMPO DE EJECUCION DIAS DE CALENDARIO POR CONCEPTO
MESES | FEB| MAR| ABR| MAY| JUN| JUL| AGO| SEP| OCT| NOV| %
BARRA
CANTIDAD
IMPORTE

EL PROGRAMA DEBERA CONSIDERAR
TODO EL PERIODO DE EJECUCION

MENCIONADO
CONVOCATORIA

EN

LA

PRESENTE

MONTO POR COLUMNA|
MONTO ACUMULADO

% DE AVANCE POR PERIODO
% AVANCE ACUMULADO

NOMBRE / O DENOMINACION SOCIAL / O RAZON SOCIAL DEL “LICITANTE”

NOMBRE Y FIRMA DEL REPR
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: = INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
SALUD “ISMAEL COSIO VILLEGAS”

T DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES I N E R
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y CONSTRUCCION
“SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN TABAQUISMO Y EPOC”
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LO-012NCD002-N21-2014

DOCUMENTO PE-11
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE")

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y
CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUB PARTIDAS DE UTILIZACION MENSUAL, PARA
LOS SIGUIENTES RUBROS.

DOCUMENTO PE-11 A DE LA MANO DE OBRA.
DOCUMENTO PE-11 B DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE

CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU
TIPO Y CARACTERISTICAS.

DOCUMENTO PE-11 C DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE,
EXPRESADOS EN UNIDADES
CONVENCIONALES Y VOLUMENES
REQUERIDOS.
DOCUMENTO PE-11 D DE UTILIZACION DE PERSONAL PROFESIONAL

TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
ENCARGADO DE LA DIRECCION,
ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.
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INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORI.
“ISMAEL COSIO VILLEGAS”
DIRECCION DE ADMINISTRACION

L

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENI IN ER
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y CONS 1 KULUIUN
“SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN TABAQUISMO Y EPOC”
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LO-012NCD002-N21-2014

LICITACION PUBLICA NACIONAL
RELATIVO A:
MEXICO, D.F., A DE

DOCUMENTO PE-11 A
DIRECCION DE ADMINISTRACION

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

NUMERO:

DE

(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE")

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION,
MENSUAL DE LA MANO DE OBRA,CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES

N° CATEGORIA

UNIDAD

CANTIDAD

MESES

%

IMPORTE
TOTAL

BARRA

CANTIDAD

IMPORTE

BARRA

CANTIDAD

IMPORTE

BARRA

CANTIDAD

IMPORTE

PARCIAL MENSUAL

IMPORTE ACUMULADO

El licitante adecuara el nimero de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecucion

NOMBRE / O DENOMINACION SOCIAL / O RAZON SOCIAL DEL “LICITANTE”

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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SALUD

“SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN TABAQUISMO Y EPOC”

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORI.
“ISMAEL COSIO VILLEGAS”
DIRECCION DE ADMINISTRACION

L

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENI IN ER
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y CONS 1 kULUIUN

LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LO-012NCD002-N21-2014

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO:

RELATIVO A:
MEXICO, D.F., A DE

DOCUMENTO PE-11B
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE")

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION,
MENSUAL DE LA MAQUINARIA'Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERISTICAS, CON MONTOS PARCIALES

Y TOTALES

No

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

MESES

314|516

7

10

%

IMPORTE
TOTAL

BARRA

CANTIDAD

IMPORTE

BARRA

CANTIDAD

IMPORTE

BARRA

CANTIDAD

IMPORTE

PARCIAL MENSUAL

IMPORTE ACUMULADO

El licitante adecuara el nimero de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecucion

NOMBRE / O DENOMINACION SOCIAL / O RAZON SOCIAL DEL “LICITANTE”

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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, INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIL
SALUD “ISMAEL COSIO VILLEGAS”

DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENI I N ER
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y CONS 1 KULUIUN
“SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN TABAQUISMO Y EPOC”
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LO-012NCD002-N21-2014

DOCUMENTO PE-11C
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE")

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO:
RELATIVO A:
MEXICO, D.F., A DE DE

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION,
MENSUAL DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y
VOLUMENES REQUERIDOS CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES

N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MESES IMPORTE
1234|5678 9]10]% TOTAL
BARRA
CANTIDAD
IMPORTE
BARRA
CANTIDAD
IMPORTE
BARRA
CANTIDAD
IMPORTE
PARCIAL MENSUAL
IMPORTE ACUMULADO
El licitante adecuara el nimero de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecucion
NOMBRE / O DENOMINACION SOCIAL / O RAZON SOCIAL DEL “LICITANTE” NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Pagina 114 de 142



4 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORI
SALUD “ISMAEL COSIO VILLEGAS”
e DIRECCION DE ADMINISTRACION

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENI IN ER
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y CONS 1 KULUIUN
“SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN TABAQUISMO Y EPOC”
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LO-012NCD002-N21-2014

DOCUMENTO PE-11D
DIRECCION DE ADMINISTRACION

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE")

LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO:
RELATIVO A:
MEXICO, D.F., A DE DE

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACION,
MENSUAL DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, ADMINISTRACION
Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES.

) MESES
N° CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD IMPORTE

121345678910/ % TOTAL

BARRA

CANTIDAD

IMPORTE
BARRA

CANTIDAD

IMPORTE
BARRA

CANTIDAD

IMPORTE

PARCIAL MENSUAL
IMPORTE ACUMULADO

El licitante adecuara el nimero de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecucion

NOMBRE / O DENOMINACION SOCIAL / O RAZON SOCIAL DEL “LICITANTE” NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
YALU “ISMAEL COSIO VILLEGAS”
AT RO DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES I N E R
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y CONSTRUCCION
“SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN TABAQUISMO Y EPOC”
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LO-012NCD002-N21-2014

DOCUMENTO PE-12
DIRECCION DE ADMINISTRACION

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”")

RUTA CRITICA

Los licitantes deberan entregar la Ruta Critica de acuerdo a la siguiente estructura:

Debido a que la Ruta Critica constituye el elemento principal para establecer los
programas de obra, dar seguimiento, documentar, registrar y controlar el desarrollo de las
mismas, se debera poner especial cuidado en su definicién y estructuracion, de tal forma
que permita simular el proceso de ejecucion de las obras, incluyendo las partidas y sub-
partidas que representan los Eventos Criticos.

Las Ruta Critica deberé ser estructurada mediante el Método de Precedencia a fin de poder
utilizarse para la programacion, seguimiento y control de las Obras.

Las Ruta Critica contendran la siguiente informacién para cada una de las partidas y sub-
partidas: codigo de identificacién, descripcion, fecha de inicio y terminacion, duracién, tipo
de relacion con otras paridas que conformen la Ruta.

Los alcances de cada una de las partidas debera estar bien definidos de tal manera que sus
avances puedan ser medidos en forma objetiva utilizando una unidad de medicién
determinada y que se pueda obtener, en su momento, un avance porcentual que sea un
reflejo fiel de la situacion real de los trabajos involucrados en la partida.

Las relaciones entre las diferentes partidas que conforman la Ruta Critica deberan ser
definidas de conformidad con la logistica que se utilizara en la ejecucion de las Obras con el
fin de poder estimar con la mayor precision posible el impacto que puedan tener las
desviaciones sobre la fecha de terminacion de las Obras.

Las fechas de inicio y terminacion de las partidas se calcularan mediante el andlisis de
tiempo, obteniéndose también mediante este andlisis las holguras entre partidas.

Se deberén utilizar Partidas tipo Bandera o Hito (Milestone) para indicar los eventos o
fechas clave de las Obras o hien, trabajos de los que no es posible tener un registro de sus
avances, ya sea por no poderse medir éstos objetivamente o porque Unicamente interesa
cuando el evento ya fue completado.

Los Licitantes deberan elaborar la Ruta Critica que entregaran en sus propuestas utilizando

un software para administracion de proyectos como: MS Project, Primavera Project o
cualquier otro similar.
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, INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
SALUD “ISMAEL COSIO VILLEGAS"

DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES I N E R
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y CONSTRUCCION
“SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN TABAQUISMO Y EPOC”
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LO-012NCD002-N21-2014

DOCUMENTO PE-13
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”)

ESCRITO DEL PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS OFERTADO POR EL LICITANTE,
SENALANDO EL IMPORTE CON NUMERO Y LETRA, DESGLOSANDO EL VALOR AGREGADO E
INDICACNDO EL PERIODO DE EJECUCION.
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, INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
SALUD “ISMAEL COSIO VILLEGAS"
— DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES INER
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y CONSTRUCCION
“SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN TABAQUISMO Y EPOC”
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LO-012NCD002-N21-2014

DOCUMENTO PE-14

DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”)

MEXICO, D.F., A DE DE

C.P. MARIA EDITH SOCORRO ESCUDERO CORIA

PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRAS PUBLICAS Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y

DIRECTORA DE ADMINISTRACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSIO VILLEGAS

ME REFIERO A LA L,ICITACI(’)N PUBLICA NACIONAL N° , RELATIVA A LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS
DE OBRA PUBLICA PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONSISTENTES EN:

UBICACION DE LOS TRABAJOS

SOBRE EL PARTICULAR, MANIFIESTO A USTED QUE (SI O NO) ESTOY DE ACUERDO EN QUE LA INFORMACION DE CARACTER
CONFIDENCIAL ENTREGADA A ESA DEPENDENCIA PARA EL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL PARRAFO ANTERIOR, SE
PUEDA DIFUNDIR Y/O DISTRIBUIR DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 18 Y 19 EN LA LEY FEDERAL
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL, ASi COMO LOS ARTICULOS 12 INCISO B Y 13
DE LAS RECOMENDACIONES PARA LA IDENTIFICACION DE INFORMACION RESERVADA O CONFIDENCIAL POR PARTE DE LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACION EL 11 DE JUNIO DE 2002 Y 1 DE ABRIL DE 2003 RESPECTIVAMENTE.

ATENTAMENTE

NOMBRE / O DENOMINACION SOCIAL / O RAZON NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SOCIAL DEL “LICITANTE”
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INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
SALUD “ISMAEL COSIO VILLEGAS”
_— DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES INER
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y CONSTRUCCION
“SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN TABAQUISMO Y EPOC”
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LO-012NCDO02-N21-2014

ANEXO 01
DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
FORMATO DE JUNTA DE ACLARACIONES

(EN PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE")

LICITACION N° NOMBRE DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL:

MEXICO, D.F., A DE DE 200___

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
PRESENTE.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, NOS PERMITIMOS EXPRESAR NUESTRO INTERES DE PARTICIPAR EN LA LICITACION, ASIMISMO,
SOLICITAMOS AL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSIO VILLEGAS, LA ACLARACION DE
LAS SIGUIENTES DUDAS:

A).- DE CARACTER ADMINISTRATIVO

B

PREGUNTAS

).- DE CARACTER TECNICO

PREGUNTAS

C).- DE CARACTER LEGAL

PREGUNTAS

ATENTAMENTE

NOMBRE DEL REPRESENTANTE

LEGAL CARGO EN LA EMPRESA FIRMA

NOTA: ESTE DOCUMENTO PODRA SER REPRODUCIDO CUANTAS VECES SEA NECESARIO; SE RECOMIENDA
ENTREGARLO EN FORMA IMPRESA Y CD EN PROGRAMA WORD Y/O POR CORREO ELECTRONICO.
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, INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
SALUD “ISMAEL COSIO VILLEGAS"
— DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES INER
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y CONSTRUCCION
“SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN TABAQUISMO Y EPOC”
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LO-012NCD002-N21-2014

DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
INSTRUCCIONES PARA EL FORMATO DE JUNTA DE ACLARACIONES.

NOTA IMPORTANTE: ESTE FORMATO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”.
EN EL APARTADO A).- DE CARACTER ADMINISTRATIVO

DEBERA ASENTAR DETALLADAMENTE Y DE FORMA CLARA LA PREGUNTA DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS QUE SOLICITE SEA
ACLARADA EN EL EVENTO DE ACLARACION A LA “CONVOCATORIA”.

EN EL APARTADO B).- DE CARACTER TECNICO

DEBERA ASENTAR DETALLADAMENTE Y DE FORMA CLARA LA PREGUNTA DE ASPECTOS TECNICOS QUE SOLICITE SEA
ACLARADA EN EL EVENTO DE ACLARACION A LA “CONVOCATORIA”.

EN EL APARTADO C).- DE CARACTER LEGAL

DEBERA ASENTAR DETALLADAMENTE Y DE FORMA CLARA LA PREGUNTA DE ASPECTOS LEGALES QUE SOLICITE SEA
ACLARADA EN EL EVENTO DE ACLARACION A LA “CONVOCATORIA”.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE, CARGO Y FIRMA.
DEBERA ANOTAR EL NOMBRE, CARGO Y ESTAR FIRMADA POR EL “LICITANTE” O SU REPRESENTANTE LEGAL.
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, INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
SALUD “ISMAEL COSIO VILLEGAS"
— DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES INER
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y CONSTRUCCION
“SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN TABAQUISMO Y EPOC”
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LO-012NCD002-N21-2014

ANEXO 02
DIRECCION DE ADMINISTRACION

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
FORMATO DE LA VISITA AL SITIO DE OBRA
(EN PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE")

MEXICO, D.F., A DE DE
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION
PRESENTE.
ME REFIERO A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° , RELATIVA A LA CONTRATACION DE LOS TRABAJOS A

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONSISTENTES EN:
UBICACION DE LOS TRABAJOS

SOBRE EL PARTICULAR, MANIFIESTO A USTED, (POR MI PROPIO DERECHO O COMO REPRESENTANTE LEGAL EN SU
CASO) CONOCER EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS Y
SUS CONDICIONES AMBIENTALES, QUE OPORTUNAMENTE SE OBTUVO LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA Y HE
TOMADO DEBIDA NOTA DE LA INFORMACION CONTENIDA EN LA MISMA, A LAS QUE SE SUJETARA Y CONFORME A LAS
CUALES SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

ACEPTO INTEGRAMENTE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CITADA CONVOCATORIA, SUS ANEXOS, MODELO DE
CONTRATO Y LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO.

ATENTAMENTE

NOMBRE / O DENOMINACION SOCIAL / O RAZON NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SOCIAL DEL “LICITANTE"
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INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
“ISMAEL COSIO VILLEGAS”

e e DIRECCION DE ADMINISTRACION

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES I N E R
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y CONSTRUCCION
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ANEXO 03
MODELO DE CONTRATO

CONTRATO No.
VIGENCIA:
MONTO:
LV.A.:

TOTAL:

PARTIDA PRESUPUESTAL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPODETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSIO VILLEGAS, REPRESENTADO POR LA C.P.
MARIA EDITH SOCORRO ESCUDERO CORIA, EN SU CARACTER DE APODERADA LEGAL, Y POR LA OTRA, XXXXXXXX,
REPRESENTADA POR EL XXXXX, EN SU CARACTER DE XXXXXXX, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO
“EL INSTITUTO” Y “EL CONTRATISTA” RESPECTIVAMENTE, Y EN SU CONJUNTO COMO “LAS PARTES”, SOMETIENDOSE AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES:

I. “EL INSTITUTO” POR CONDUCTO DE SU APODERADA LEGAL MANIFIESTA QUE:

.1

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 12, 32 FRACCION | Y 45, DE LA LEY ORGANICA DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, 22 FRACCION IIl Y 52 FRACCION IV, DE LA LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES
DE SALUD, ASI COMO 12, 52, 11 Y 14 FRACCION Il DE LA LEY FEDERAL DE ENTIDADES PARAESTATALES, ES UN
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, CON PERSONALIDAD JURIDICA Y
PATRIMONIO PROPIOS, QUE ES CONSIDERADO COMO INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, EL CUAL GOZA DE
AUTONOMIA DE GESTION PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SUS OBIJETIVOS, ENTRE ELLOS, A COADYUVAR AL
FUNCIONAMIENTO Y CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, REALIZAR INVESTIGACION CIENTIFICA, ASI
COMO LA FORMACION Y CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION
MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD A LA POBLACION EN GENERAL DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL, QUE PRESENTA
PADECIMIENTOS DEL APARATO RESPIRATORIO.

LA C.P. MARIA EDITH SOCORRO ESCUDERO CORIA, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO APODERADA LEGAL
MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 204,136 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2008, OTORGADO ANTE LA FE DEL
LIC. EUTIQUIO LOPEZ HERNANDEZ, TITULAR DE LA NOTARIA NUMERO 35 DEL DISTRITO FEDERAL, EN EL QUE SE
CONFIERE ENTRE OTRA FACULTADES LA RELATIVA A EJERCER ACTOS DE ADMINISTRACION Y EN CONSECUENCIA
SUSCRIBIR TODOS LOS CONTRATOS QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LA CONSERVACION, FOMENTO Y
DESARROLLO DE LOS BIENES DE "EL INSTITUTO”.

CUENTA CON LA CAPACIDAD Y FACULTADES PARA CELEBRAR CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DE ACUERDO A LOS
PROGRAMAS DE INVERSION AUTORIZADOS EN MATERIA DE SU COMPETENCIA.

SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACION DE PRESUPUESTO XXXXXXXXXX, PARA LA ADJUDICACION DEL PRESENTE
INSTRUMENTO.

EL PRESENTE CONTRATO SE CELEBRA POR LICITACION PUBLICA NACIONAL, CON FUNDAMENTO EN EL XXXXXXXXX DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. AFECTANDO LA PARTIDA PRESUPUESTAL
XXXXXX.
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1.6 SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO CON LA CLAVE INE-8501019P7. ASI MISMO SENALA COMO DOMICILIO PARA FINES Y EFECTOS
LEGALES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL UBICADO EN CALZADA DE TLALPAN 4502, COLONIA SECCION
XVI EN LA DELEGACION DE TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, CODIGO POSTAL 14080.

Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA POR CONDUCTO DE SU ADMINISTRADOR UNICO QUE:

1.1 ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE SU REPRESENTADA, CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO XXXXXXXXDE
FECHA XXXXXXX5, OTORGADA ANTE EL XXXXXXX, NOTARIO NUMERO XXXXXXXXXXXX, INSCRITA EN EL REGISTRO
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO BAJO LA PARTIDA XXXXXXX, XXX DE FECHA XXXX, DOCUMENTO QUE
SE AGREGA AL PRESENTE INSTRUMENTO COMO ANEXO 1.

1.2 EL XXXXXXX, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO XXXXXXXX MEDIANTE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO XXX
DE FECHA XX DE XX DE XX, OTORGADA ANTE XXXXX, TITULAR DE LA NOTARIA NUMERO XXXXXX,
MANIFESTANDO QUE A LA FECHA DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, LAS FACULTADES QUE LE FUERON
CONFERIDAS, NO LE HAN SIDO REVOCADAS NI LIMITADAS EN FORMA ALGUNA. DOCUMENTO QUE SE AGREGA
AL PRESENTE INSTRUMENTO COMO ANEXO 2.

1.3 REUNE LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS NECESARIAS PARA OBLIGARSE EN LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL COMPRENDE ENTRE OTROS:
XXXXXXXXXXXXXX. AS[ MISMO MANIFIESTA ESTAR AL CORRIENTE EN SUS OBLIGACIONES FISCALES, QUE HA
PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA LAS DECLARACIONES POR IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL
ULTIMO EJERCICIO FISCAL. CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO XXXXXXXXX, EXPEDIDO POR
LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y SU REGISTRO PATRONAL EXPEDIDO POR EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, NUMERO XXXXXXXXXXXX, CON LOS QUE ACREDITA LA CAPACIDAD FINANCIERA
SOLICITADA, DOCUMENTOS QUE SE AGREGAN AL PRESENTE INSTRUMENTO EN SU CONJUNTO COMO ANEXO 3.

.4  TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: XXXXXXXXXXXX, EL CUAL SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS
LEGALES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO. MANIFESTANDO QUE A LA FECHA NO HA CAMBIADO Y LO
ACREDITA CON EL COMPROBANTE QUE FORMA PARTE DE ESTE INSTRUMENTO COMO ANEXO 4.

I.5  BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS CONTENIDOS EN
LOS ARTICULOS 51 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
ARTICULOS 50 Y/O 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, O
ALGUN OTRO PRECEPTO NORMATIVO QUE LE IMPIDAN CONTRATAR.

1.6 HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE EJECUCION DE LA OBRA A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS
FACTORES QUE INTERVINIERON EN LA ELABORACION DE SU PROPOSICION, ASi COMO LOS QUE INTERVIENEN EN
LA PRESTACION DEL SERVICIO.

lll. DECLARAN “LAS PARTES":

l.1 QUE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL, LA JUNTA DE
ACLARACIONES Y SUS MODIFICACIONES, TERMINOS DE REFERENCIA, EL PRESENTE CONTRATO, SUS ANEXOS, Y LA
BITACORA DE LOS TRABAJOS, SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y
OBLIGACIONES, QUE AMBAS CONOCEN EL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS Y SU
REGLAMENTO, AL CUAL SE SUJETAN, Y QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO SE ELABORO EN ESTRICTO APEGO A DICHOS
ORDENAMIENTOS, PRECISANDOSE DIVERSOS ASPECTOS CONTENIDOS EN EL MISMO SIN MODIFICAR LAS CONDICIONES
DE LA CONVOCATORIA. LO QUE ACEPTAN EXPRESAMENTE CON APOYO EN LO PREVISTO EN EL ARTICULO 1832 DE
APLICACION SUPLETORIA POR DISPOSICION DEL ARTICULO 13 DE LA REFERIDA LEY.
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.2 QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD Y FACULTADES CON QUE SE OSTENTAN, SOMETIENDO SU
VOLUNTAD Y COMPROMISO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:
PRIMERA: OBJETO

“EL INSTITUTO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO CONSISTENTES EN LA XXXXXXXXXXXXXXX, DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y EL
PROGRAMA DE EJECUCION. QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE COMO ANEXO 5, Y “EL CONTRATISTA SE OBLIGA A
REALIZARLOS APLICANDO Y ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, LAS LEYES LOCALES Y FEDERALES APLICABLES AL DESARROLLO DE
LAS TRABAJOS CONTRATADOS, ASI COMO DE DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCION Y DEMAS LEYES QUE RESULTEN
APLICABLES.

SEGUNDA: MONTO

“LAS PARTES” ACUERDAN QUE EL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $XXXXX
(XXXXXX/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $XXXXXXX/100 M.N.), QUE EN SUMA ASCIENDE A UN
TOTAL DE SXXXXXXXX/100 M. N.).

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” PRETENDA EJECUTAR O EJECUTE POR SU CUENTA Y RIESGO TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS, EXCEDENTES O COMPLEMENTARIOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE
INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS MISMOS, NO TENDRA DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLOS, ES DECIR,
“EL INSTITUTO” NO TENDRA OBLIGACION DE PAGARLOS, SALVO QUE EXISTA CAUSA PLENAMENTE JUSTIFICADA A JUICIO
DE “EL INSTITUTO”, DE SER ASI, “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A SENALAR EN LA BITACORA CORRESPONDIENTE
LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE AUTORIZO ESTOS.

TERCERA: RESIDENCIA DE OBRA DE “EL INSTITUTO”.

“EL INSTITUTO”, DEBERA NOMBRAR POR ESCRITO AL RESIDENTE DE OBRAS, CON ANTERIORIDAD A LA INICIO DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EL CUAL FUNGIRA COMO REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y
SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO
LA APROBACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA”, AS| COMO DE LAS FUNCIONES QUE
PREVE EL ARTICULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS.

POR SU PARTE, DE MANERA PREVIA AL INICIO DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” DESIGNARA A UN
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION O DE SERVICIOS CON FACULTADES PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE
NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS RELACIONADAS CON EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, AUN LAS DE CARACTER
PERSONAL, ASI COMO TOMAR DECISIONES QUE REQUIERAN EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

CUARTA: ANTICIPOS

CON EL OBJETO DE APOYAR A “EL CONTRATISTA” A LA DEBIDA EJECUCION Y CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS, “EL
INSTITUTO” CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 50, FRACCION Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, OTORGARA UN ANTICIPO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE LA
ASIGNACION PRESUPUESTARIA APROBADA PARA CADA EJERCICIO FISCAL.

POR EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO XXXX, EL ANTICIPO ASCIENDE A SXXXXXX/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO, QUE “EL INSTITUTO” ENTREGARA A “EL SUPERVISOR”, PREVIA ENTREGA DE LA GARANTIA DEL 100%
(CIEN POR CIENTO) DEL MONTO DEL ANTICIPO INCLUYENDO EL IVA. SI LA FORMA DE GARANTIA ES MEDIANTE FIANZA, LA
POLIZA DE LA FIANZA DEBERA CONTENER COMO MINIMO LAS PREVISIONES A QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 98 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
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PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO SUBSECUENTE XXXXXX, EL ANTICIPO SE ENTREGARA DENTRO DE LOS TRES MESES
SIGUIENTES AL INICIO DEL MISMO, PREVIA LA ENTREGA DE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE.

EL IMPORTE DEL ANTICIPO SE PONDRA A DISPOSICION DE “EL SUPERVISOR” EN EL DOMICILIO UBICADO EN CALZADA DE
TLALPAN 4502, COL. SECCION XVI, C.P. 14080 DELEGACION TLAPAN, MEXICO, DISTRITO FEDERAL.

CON BASE EN LO ANTERIOR, “EL SUPERVISOR”, AMORTIZARA PROPORCIONALMENTE EL ANTICIPO CON CARGO A CADA
UNA DE LAS ESTIMACIONES POR SERVICIOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, CONFORME A LO SENALADO EN EL 143 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EN LA ESTIMACION FINAL EL
FALTANTE POR AMORTIZAR.

“EL SUPERVISOR” SE OBLIGA CON ANTELACION DEL ANTICIPO ARRIBA CITADO A PROPORCIONAR FIANZA POR EL 100% DEL
ANTICIPO OTORGADO, PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL MISMO EN EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE, IVA
INCLUIDO, EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA
ORIGINAL DE EJECUCION PACTADO, PERO SI “EL SUPERVISOR” NO ENTREGA LA GARANTIA DEL ANTICIPO DENTRO DE LOS
15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE LE NOTIFIQUE EL FALLO DE ADJUDICACION DEL
PRESENTE CONTRATO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO EN LA FECHA DE INICIO DE LOS SERVICIOS Y POR LO TANTO,
DEBERA INICIARLOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

QUINTA. FORMA DE PAGO.

“LAS PARTES”, CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE PAGUEN MEDIANTE ESTIMACIONES, LAS CUALES SE
FORMULARAN POR “EL CONTRATISTA” CON UNA PERIODICIDAD QUINCENAL, DE ACUERDO A LOS IMPORTES DEL
PROGRAMA DE EJECUCION AUTORIZADO QUE CONSTITUTYE EL ANEXO 3 DE ESTE INSTRUMENTO, DEBIENDO
PRESENTARLAS AL RESIDENTE DE OBRA DE “EL INSTITUTO”, DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE CORTE, QUE SERA EL DIA ULTIMO DE CADA MES, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION SOPORTE QUE
ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO.

EL RESIDENTE, CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DiIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION,
PARA PODER REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES, EN EL SUPUESTO DE QUE SURIAN
DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE
RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERAN PAGARSE POR PARTE DE “EL INSTITUTO”, DENTRO DE UN
PLAZO NO MAYOR A 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO
AUTORIZADAS POR LA RESDENCIA DE OBRA Y QUE “EL CONTRATISTA” HAYA PRESENTADO SU FACTURA
CORRESPONDIENTE.

LOS PAGOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS SON INDEPENDIENTES ENTRE Si Y POR LO
TANTO, CUALQUIER TIPO Y SECUENCIA SERA SOLO PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO. LOS IMPORTES UNA
VEZ ANALIZADOS Y CALCULADOS DEBERAN COSIDERAR PARA SU PAGO LOS DERECHOS E IMPUESTOS QUE LE SEAN
APLICABLES EN LOS TERMINOS DE LAS LEYES FISCALES.

EL LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES SERA, EN LA CAJA GENERAL DE “EL INSTITUTO”, EN EL DOMICILIO SENALADO
EN LA DECLARACION 1.6, DE ESTE INSTRUMENTO.

LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA, SE CONSIDERARAN COMO INSTRUMENTO AUTONOMO
QUE NO PODRA SER NEGOCIADO PARA EFECTOS DE SU PAGO. EN TODOS LOS CASOS, EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA
HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA FECHA EN QUE SE PRESENTA LA ESTIMACION.

EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES EN EL PLAZO SENALADO EN ESTE APARTADO,
NO DARA LUGAR A LA RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE “EL CONTRATISTA”.
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“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LA FACTURA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO, CUMPLA CON
LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ESTOS O
POR SU PRESENTACION INCORRECTA TAMPOCO SERA MOTIVO DE SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FIANCIEROS.

EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO LA ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE “EL
INSTITUTO” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO DEL
PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

SEXTA. PAGOS EN EXCESO

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA”, RECIBA EN CUALQUIER FORMA, POR LA CONTRATACION O DURANTE LA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS, ALGUN PAGO EN EXCESO, DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES RECIBIDAS BAJO ESE CONCEPTO,
MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES.

LO ANTERIOR, SIN NECESIDAD DE REQUERIMEINTO PREVIO POR ESCRITO DE “EL INSTITUTO” Y A PARTIR DE QUE HAYA
RECIBIDO LAS CANTIDADES EN EXCESO.

LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR
DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “EL INSTITUTO”.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO ”EL CONTRATISTA” SEAN
COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON
ANTERIORIDAD.

SEPTIMA. PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

CONVIENEN “LAS PARTES”, EN QUE EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 155 DiAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO EL
XXXXXX Y CONCLUSION EL XXXXXX DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA CONVENIDO Y QUE FORMA PARTE DEL
PRESENTE CONTRATO COMO ANEXO 5.

EN EL SUPUESTO DE QUE “LAS PARTES”, PRETENDAN MODIFICAR EL PLAZO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, POR
CAUSAS FUNDADAS, MOTIVADAS Y EXPLICITAS, SE OBLIGAN A FORMALIZAR EL ACTO JURIDICO MEDIANTE LA
CELEBRACION DE UN CONVENIO DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES, SERAN LA BASE
CONFORME A LA CUAL SE MEDIRA EL AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

OCTAVA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE

LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA INICIARSE EN LA FECHA SENALADA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO PARA LO
CUAL “EL INSTITUTO” OPORTUNAMENTE MEDIANTE OFICIO SIGNADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y CONSTRUCCION PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL INMUEBLE EN
QUE DEBAN EJECUTARSE LOS TRABAJOS. EL INCUMPLIMIENTO DE “EL INSTITUTO” PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA
FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS.

NOVENA: GARANTIAS
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR LAS SIGUIENTES GARANTIAS, LAS QUE SE AJUSTARAN A LO SIGUIENTE:

A) ANTICIPO.- PARA GARANTIZAR EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
CONSTITUIR FIANZA POR EL MONTO TOTAL OTORGADO POR TAL CONCEPTO INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, LA CUAL DEBERA OTORGARSE A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
ISMAEL COSIO VILLEGAS. DICHA FIANZA SE OTORGARA POR UNA INSTITUCION AFIANZADORA MEXICANA
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DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN MONEDA NACIONAL Y A
SATISFACCION DE “EL INSTITUTO”, Y SERA APLICABLE A PARTIR DEL DIA HABIL SIGUIENTE AL QUE FUEREN
EXIGIBLES CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” PARA CUYO CUMPLIMIENTO FUE
CONSTITUIDA DICHA GARANTIA.

ESTA GARANTIA DEBERA SER PRESENTADA A “EL INSTITUTO”, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES
A LA FECHA EN QUE “EL CONTRATISTA” RECIBA NOTIFICACION DEL FALLO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO
DE ADJUDICACION, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y
CONSTRUCCION, UBICADAS EN LA CALLE UBICADO EN CALZADA DE TLALPAN 4502, COL. SECCION XVI, C.P. 14080
DELEGACION TLALPAN, MEXICO, DISTRITO FEDERAL. DICHA FIANZA PODRA SER CANCELADA MEDIANTE
AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL INSTITUTO” PREVIA SOLICITUD EFECTUADA POR “EL CONTRATISTA”
Y UNA VEZ SE VERIFIQUE POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y CONSTRUCCION QUE
QUEDO TOTALMENTE AMORTIZADO EL 100% DEL ANTICIPO OTORGADO.

PARA TAL EFECTO, LA POLIZA DE GARANTIA DEBERA CONTENER, LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

1.  QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE
CONTRATO, SUS ANEXOS, MODIFICACIONES Y AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS;

2. QUE PARA CANCELAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR
ESCRITO DE “EL INSTITUTO”, DIRIGIDA A LA INSTITUCION AFIANZADORA DE QUE SE TRATE, QUE SE
PRODUCIRA SOLO CUANDO “EL CONTRATISTA” HAYA AMORTIZADO TOTALMENTE EL 100% DEL ANTICIPO
OTORGADO.

3. QUE LA FIANZA ESTARA EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO AS{ COMO DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE
DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

3. QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LOS
ARTICULO 93, 94 Y 120 LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS,
AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO
DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA;

B) SE CONSTITUIRA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL
DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS SIN INCLUIR IVA.

LA FIANZA DEBERA SER PRESENTADA DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE FIRMA DEL
CONTRATO, SI TRANSCURRIDO EL PLAZO NO SE HUBIERA OTORGADO LA FIANZA, NO SE PROCEDERA A LA
FORMALIZACION DEL RESPECTIVO CONTRATO.

PARA TAL EFECTO, LA POLIZA DE GARANTIA DEBERA CONTENER, LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

1.  QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE
CONTRATO, SUS ANEXOS, MODIFICACIONES Y AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS;

2. QUE PARA CANCELAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR
ESCRITO DE “EL INSTITUTO”, DIRIGIDA A LA INSTITUCION AFIANZADORA DE QUE SE TRATE, QUE SE
PRODUCIRA SOLO CUANDO “EL CONTRATISTA” HAYA AMORTIZADO TOTALMENTE EL 100% DEL ANTICIPO
OTORGADO.

3. QUE LA FIANZA ESTARA EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO ASI COMO DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE
DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

4. QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LOS
ARTICULO 93, 94 Y 120 LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS,
AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO
DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA;
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EN CASO DE MODIFICACIONES AL CONTRATO DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL
MONTO O AL PLAZO DE EJECUCION, “EL CONTRATISTA” DEBERA TRAMITAR LA MODIFICACION DE LA FIANZA LA CUAL
DEBERA ENTREGAR DENTRO DEL TERMINO DE 15 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONVENIO
RESPECTIVO, SI TRANSCURRIDO EL PLAZO RESPECTIVO NO SE HUBIERE OTORGADO LA FIANZA, “EL INSTITUTO” PODRA
DETERMINAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO PRINCIPAL.

LAS MODIFICACIONES A LAS FIANZAS DEBERAN FORMALIZARSE CON LA PARTICIPACION QUE CORRESPONDA A LA
AFIANZADORA, EN TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES.

PARA HACER EFECTIVA LA FIANZA, BASTARA QUE EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y
CONSTRUCCION, REMITA AL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS DE “EL INSTITUTO”, LA DOCUMENTACION
NECESARIA PARA ELLO.

C) “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 66 Y 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DEBERA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES LOS DEFECTOS QUE
RESULTAREN EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DURANTE LA REALIZACION DE LOS MISMOS,
INCLUYENDO LOS DANOS Y/O PERJUICIOS OCASIONADOS A “EL INSTITUTO” O A TERCEROS POR INCUMPLIMIENTO DE
CUALQUIERA DE LOS ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION,
SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA, MEDIO AMBIENTE, ENTRE OTRAS, QUE RIJAN EN EL
AMBITO FEDERAL O ESTATAL, PARA TAL EFECTO, EN EL ACTO DE RECEPCION FORMAL DE LOS SERVICIOS, “EL
CONTRATISTA” DEBERA SUSTITUIR LA POLIZA DE FIANZA QUE SE REFIERE EL INCISO B) DE LA PRESENTE CLAUSULA, POR
EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS PAGADOS.

DICHA POLIZA ADEMAS DE CONTENER LAS DECLARACIONES SENALADAS EN EL INCISO B) DE ESTA CLAUSULA,
CONTENDRA LA DECLARACION EXPRESA QUE GARANTIZA LAS RESPONSABILIDADES POR LOS DEFECTOS QUE
RESULTAREN EN LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO “EL CONTRATISTA” DURANTE LA
REALIZACION DE LOS MISMOS, INCLUYENDO LOS DANOS Y/O PERJUICIOS OCASIONADOS A “EL INSTITUTO” O A
TERCEROS POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIiA PUBLICA, PROTECCION
ECOLOGICA, MEDIO AMBIENTE, ENTRE OTRAS QUE RESULTARAN APLICABLES.

PARA TODOS LOS SUPUESTOS, SENALADOS CON ANTERIORIDAD, QUEDAN A SALVO LOS DERECHOS DE “EL INSTITUTO”,
PARA EXIGIR EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE A SU JUICIO CORRESPONDA, UNA
VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS EN ESTA CLAUSULA.

D “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN
QUE “EL CONTRATISTA” RECIBA NOTIFICACION DEL FALLO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION,
UNA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DANOS A TERCEROS, POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR
CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EXPEDIDA
AFIANZADORA MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, EN
MONEDA NACIONAL Y A SATISFACCION DE “EL INSTITUTO”, EN LA QUE SE OBLIGA A RESPONDER DE CUALQUIER
RESPONSABILIDAD CIVIL POR DANOS A TERCEROS EN LA QUE HUBIEREN INCURRIDO, TANTO EN SU INTEGRIDAD FISICA
COMO EN SUS BIENES MATERIALES, CAUSADOS CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.Y SERA APLICABLE A
PARTIR DEL DIA HABIL SIGUIENTE AL QUE FUEREN EXIGIBLES CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL
PROVEEDOR” PARA CUYO CUMPLIMIENTO FUE CONSTITUIDA DICHA GARANTIA.

ESTA GARANTIA DEBERA SER PRESENTADA A “EL INSTITUTO”, DENTRO DE LOS QUINCE DIiAS NATURALES SIGUIENTES
A LA FECHA EN QUE “EL CONTRATISTA” RECIBA NOTIFICACION DEL FALLO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO
DE ADJUDICACION, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y
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CONSTRUCCION, UBICADAS EN LA CALLE UBICADO EN CALZADA DE TLALPAN 4502, COL. SECCION XVI, C.P. 14080
DELEGACION TLALPAN, MEXICO, DISTRITO FEDERAL. DICHA FIANZA PODRA SER CANCELADA MEDIANTE
AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL INSTITUTO” PREVIA SOLICITUD EFECTUADA POR “EL CONTRATISTA”
Y UNA VEZ SE VERIFIQUE POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y CONSTRUCCION QUE
QUEDO TOTALMENTE AMORTIZADO EL 100% DEL ANTICIPO OTORGADO.

PARA TAL EFECTO, LA POLIZA DE GARANTIA DEBERA CONTENER, LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

1. QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE
CONTRATO, SUS ANEXOS, MODIFICACIONES Y AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS;

2. QUE PARA CANCELAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR
ESCRITO DE “EL INSTITUTO”, DIRIGIDA A LA INSTITUCION AFIANZADORA DE QUE SE TRATE, QUE SE
PRODUCIRA SOLO CUANDO “EL CONTRATISTA” HAYA AMORTIZADO TOTALMENTE EL 100% DEL ANTICIPO
OTORGADO.

3. QUE LA FIANZA ESTARA EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO ASI COMO DURANTE LA
SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE
DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

5. QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LOS
ARTICULO 93, 94 Y 120 LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS,
AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO
DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA;

DECIMA: AJUSTE DE COSTOS

“LAS PARTES” ACUERDAN QUE LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS
EN ESTE CONTRATO, SERA PROCEDENTE CUANDO A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO
CONCURRAN CIRCUNSTANCIAS DEL ORDEN ECONOMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION
DE LOS COSTOS DIRECTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO.

LA REVISION DE LOS AJUSTES DE COSTOS, SE REALIZARA CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO
57 FRACCION | Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

“EL INSTITUTO” AUTORIZARA EL AJUSTE DE COSTOS, EN MONEDA NACIONAL Y DEBERA EFECTUARSE MEDIANTE EL
OFICIO DE RESOLUCION QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTE.

CUANDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERA “EL CONTRATISTA” QUIEN LO PROMUEVA, DENTRO DE LOS
SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE LOS INDICES APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE,
MEDIANTE LA PRESENTACION POR ESCRITO DE LA SOLICITUD, ESTUDIOS Y DOCUMENTACION QUE LA SOPORTEN. SI EL
REFERIDO PORCENTAJE ES A LA BAJA, SERA “EL INSTITUTO” QUIEN LO DETERMINARA EN EL MISMO PLAZO, CON BASE EN
LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE.

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR, SE PERDERA LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR
EL AJUSTE DE COSTOS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” Y DE REALIZARLO A LA BAJA POR PARTE DE “EL INSTITUTO”.

“EL INSTITUTO” DENTRO DE LOS SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A QUE “EL CONTRATISTA” PROMUEVA
DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS DEBERA POR OFICIO EMITIR LA RESOLUCION QUE PROCEDA, EN CASO CONTRARIO,
LA SOLICITUD SE TENDRA POR APROBADA.

CUANDO LA DOCUMENTACION MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA DEFICIENTE O
INCOMPLETA, “EL INSTITUTO” APERCIBIRA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” PARA QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS
HABILES A PARTIR DE QUE SEA REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACION SOLICITADA.
TRANSCURRIDO DICHO PLAZO SIN QUE EL PROMOVENTE DIERA RESPUESTA AL APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN
FORMA CORRECTA, SE TENDRA COMO NO PRESENTADA LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS.
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EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCION SE DEBERA INCLUIR EN EL PAGO DE LAS
ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ULTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADO.

“EL CONTRATISTA” SERA RESPONSABLE DE PROMOVER LOS AJUSTES DE COSTOS, A EFECTO DE QUE “EL INSTITUTO” LOS
REVISE, EN SU CASO SOLICITE CORRECCIONES A LOS MISMOS Y DICTAMINE LO PROCEDENTE. ESTO SIN PERJUICIO DE QUE
“EL INSTITUTO” PUEDA REALIZAR LOS ESTUDIOS PERIODICOS NECESARIOS.

UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y DETERMINADOS LOS FACTORES DE AJUSTE, ESTOS SE APLICARAN
AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES GENERADAS QUE CORRESPONDAN, SIN QUE RESULTE NECESARIO MODIFICAR LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, DEL CONTRATO ORIGINALMENTE OTORGADA.

CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL PERIODO PROGRAMADO, POR CAUSA IMPUTABLE AL
CONTRATISTA, EL AJUSTE SE REALIZARA CONSIDERANDO EL PERIODO EN QUE DEBIERON SER EJECUTADOS, CONFORME AL
PROGRAMA CONVENIDO, SALVO EN EL CASO DE QUE EL FACTOR DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES EN EL QUE
EFECTIVAMENTE SE EJECUTARON SEA INFERIOR AL QUE DEBIERON EJECUTARSE, EN CUYO SUPUESTO SE APLICARA ESTE
ULTIMO.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME A LA
ESTIMACIONCORRESPONDIENTES, SERA CUBIERTO POR PARTE DE “EL INSTITUTO”, A MAS TARDAR DENTRO DE LOS 20
(VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE CUANDO LA ESTIMACION DE AJUSTE DE COSTOS QUE SEA
DEBIDAMENTE AUTORIZADA AL CONTRATISTA POR PARTE DE “EL INSTITUTO”.

NO DARAN LUGAR A AJUSTES DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS QUE CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA,
PUDIERA ESTAR SUJETA A LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES

“EL INSTITUTO” DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y
EXPLICITAS, PODRA MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O
SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS ORIGINALMENTE, NI
IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA
EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS O LOS TRATADOS.

SI LAS MODIFICACIONES EXCENDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARIAN EL OBJETO DEL CONTRATO, SE PODRAN
CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES, DEBIENDOSE JUSTIFICAR DE MANERA
FUNDADA Y EXPLICITA LAS RAZONES PARA ELLO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRAN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR
LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA Y CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DEL CONTRATO
ORIGINAL, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS O LOS TRATADOS.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE CUALQUIER MODIFICACION A LOS TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL
PRESENTE CONTRATO O A SUS ANEXOS, QUE NO REPRESENTE INCREMENTO O DISMINUCION EN EL MONTO O PLAZO
CONVENIDO, LAS PARTES DEBERAN CELEBRAR EL CONVENIO RESPECTIVO.

EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA SUSTENTAR EL CONVENIO EN UN DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS
CAUSAS QUE LO ORIGINAN Y DEBERA CONTAR CON LA APROBACION DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO,
CONSERVACION Y CONSTRUCCION.

LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN MEDIANTE LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS, SE CONSIDERARA PARTE
INTEGRANTE DEL CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA QUIENES LO SUSCRIBEN.
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TRATANDOSE DE CANTIDADES ADICIONALES, ESTAS SE PAGARAN A LOS RECIOS UNITARIOS CONVENIDOS
ORIGINALMENTE, PARA EL CASO DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO, SUS
PRECIOS UNITARIOS DEBERAN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU PAGO.

CUANDO LA MODIFICACION IMPLIQUE AUMENTO O REDUCCION POR UNA DIFERENCIA SUPERIOR AL VEINTICINCO POR
CIENTO DEL IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO O DEL PLAZO DE EJECUCION, LAS PARTES DEBERAN REVISAR LOS
INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE PACTADO Y DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AJUSTARLOS A LAS
NUEVAS CONDICONES EN CASO DE QUE ESTAS SE PRESENTEN. LOS AJUSTES DE SER PROCEDENTES DEBERAN CONSTAR
POR ESCRITO Y, UNA VEZ AUTORIZADOS LOS INCREMENTOS O REDUCCIONES QUE RESULTEN, SE APLICARAN A LAS
ESTIPULACIONES EN QUE SE GENEREN O HAYAN GENERADO.

S| “EL CONTRATISTA” CONCLUYE LOS TRABAJOS EN UN PLAZO MENOR AL ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO, NO
SERA NECESARIA LA CELEBRACION DE CONVENIO ALGUNO.

“EL CONTRATISTA”, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE
INSTRUMENTO Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE VIiA PUBLICA DEL LUGAR DONDE SE REALICEN
ESTOS, PROTECCION ECOLOGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE; AS{ COMO A LAS PREVISIONES QUE PARA TAL EFECTO EXPIDA
LA UNIDAD DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCION CIVIL DENTRO DEL O DE LOS INMUEBLES EN LOS QUE SE
PRESTARAN LOS SERVICIOS Y QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASIMISMO QUE DICHOS
SERVICIOS CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCION APLICABLES EN
LA ZONA O LUGAR DONDE SE VAYAN A PRESTAR LOS SERVICIOS Y QUE CADA UNA DE LAS PARTES DE LOS MISMOS, SE
REALICEN A SATISFACCION DE “EL INSTITUTO”, AS[ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS
CONSTRUCTIVOS QUE RESULTAREN DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO POR INOBSERVANCIA DE LAS NORMAS RELATIVAS O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, CAUSANDO DANOS Y
PERJUICIOS A “EL INSTITUTO” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA EN EL CASO DE QUE LOS SERVICIOS ESTEN
EN PROCESO, O LA DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS CUANDO LOS SERVICIOS ESTEN CONCLUIDOS, HASTA POR EL
IMPORTE TOTAL DE ESTA ULTIMA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE “EL INSTITUTO”, PUEDE EXIGIR EL PAGO DE LAS
CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION, QUE A SU JUICIO CORRESPONDAN, UNA VEZ QUE SE HAGA
EFECTIVA LA GARANTIA CONSTITUIDA POR ESTE EFECTO.

ASi COMO LO SIGUIENTE:

e PROPORCIONAR AL TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y CONSTRUCCION LA
LISTA CON LOS NOMBRES COMPLETOS DE LAS PERSONAS QUE REALIZARAN LOS TRABAJOS QUIENES DEBERAN
IDENTIFICARSE PREVIO AL INGRESO AL INSTITUTO, DE NO HACERLO, EL INSTITUTO SIN RESPONSABILIDAD
ALGUNA PODRA NEGARLES EL ACCESO. QUIEN SE PRESENTE A REALIZAR LOS TRABAJOS DEBERA ESTAR
CONSIDERADO EN LA LISTA PROPORCIONADA POR EL PROVEEDOR, DE NO ESTAR INCLUIDO NO SE LE PERMITIRA

REALIZAR DICHOS TRABAJOS.

e EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADO A CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE TRABAJO Y PRENDAS DE
SEGURIDAD Y PROTECCION QUE RESULTEN INDISPENSABLES PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS TRABAJOS Y
PROPORCIONARSELAS A SU PERSONAL PREVIO A LA REALIZACION DE LOS MISMOS, DE NO HACERLO, EL
VERIFICADOR DE LOS SERVICIOS, NO PERMITIRA LA EJECUCION DE ESTOS Y SE CONSIDERARA COMO
INCUMPLIMIENTO A CARGO DEL CONTRATISTA.

e CUMPLIR LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE TENGA IMPLEMENTADAS EL INSTITUTO EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PROTECCION CIVIL E HIGIENE, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO PODRA SER
DESALOJADO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA EL INSTITUTO Y SE CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO EN CASO QUE LOS SERVICIOS NO SE PROPORCIONEN CONFORME A LO PREVISTO EN ESTE Y SUS
ANEXOS.
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e EL INSTITUTO POR CONDUCTO DEL TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y
CONSTRUCCION PROPORCIONARA AL CONTRATISTA UN OFICIO EN EL QUE SE AUTORIZA SU INGRESO
ESPECIFICANDO EL NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO, EL DIA O EL CALENDARIO Y HORARIO EN QUE PODRA
REALIZAR LOS TRABAJOS, LAS AREAS A LAS QUE TENDRA ACCESO, QUEDANDO OBLIGADO EL CONTRATISTA A
IDENTIFICARSE Y PRESENTAR EL OFICIO AL PERSONAL DEL INSTITUTO A DONDE PRETENDA EJECUTAR LOS
MISMOS.

e SE OBLIGA QUE PREVIO AL INGRESO AL INSTITUTO REGISTRARA EN EL MODULO DE VIGILANCIA DEL INSTITUTO
DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ENTRADA A PROVEEDORES O CONTRISTAS, LA HERRAMIENTA' Y EQUIPO DE
TRABAJO CON LA QUE PRETENDA INGRESAR AL INMUEBLE DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, DESCRIBIENDO EN SU CASO, NUMERO DE SERIE, MODELO, MARCA, COLOR,
TAMARNO, O A FALTA DE ALGUNO DE ESTOS DATOS, DETALLARA LAS CARACTERISTICAS DEL BIEN, QUEDANDO
BAJO SU ESTRICTA RESPONSABILIDAD EL RESGUARDO DE LOS MISMOS, EN CASO DE NO EFECTUAR EL REGISTRO
INDICADO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE LE PERMITIRA LA SALIDA DE NINGUN TIPO DE EQUIPO,
HERRAMIENTA O BIEN QUE NO HAYA SIDO PREVIAMENTE REGISTRADO, DE LLEVARLO A CABO O DETECTARSE
POR EL PERSONAL DE VIGILANCIA DEL INSTITUTO, SE PROCEDERA A REALIZAR LAS ACCIONES LEGALES
PROCEDENTES.

DECIMA TERCERA: SUBCONTRATACION

“EL CONTRATISTA” DEBERA MANIFESTAR EN SU PROPUESTA LAS PARTES DEL SERVICIO QUE SE SUBCONTRATARAN,
INCLUYENDO LOS DATOS DE LAS PERSONAS MORALES O FISICAS QUE EJECUTARAN LOS MISMOS, DEBIENDO JUSTIFICAR
EL CONTRATISTA POR ESCRITO A “EL INSTITUTO” LA NECESIDAD DE APOYARSE EN UNA ESPECIALISTA PARA CUMPLIR EN
TIEMPO Y FORMA CON LOS SERVICIOS CONTRATADOS. DOCUMENTO QUE DEBERA CONTENER LOS SERVICIOS QUE SE
REALICEN Y LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERA CON LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATEN PARA LA REALIZACION DE LOS
SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DOCUMENTO QUE CONOCIDO POR “LAS PARTES SE DA POR
REPRODUCIDO FORMANDO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO; “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO
RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN Y LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERA CON LAS PERSONAS QUE
SUBCONTRATEN PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, LIBERANDO EN ESTE
MOMENTO A "EL INSTITUTO" DE ALGUNA ACCION QUE PRETENDAN HACER VALER POR EL CONTRATISTA
SUBCONTRATADO. LOS SUBCONTRATISTAS NO TENDRAN NINGUNA ACCION Y DERECHOS QUE HACER VALER EN CONTRA
DE “EL INSTITUTO”.

“LAS PARTES” ACUERDAN QUE “EL CONTRATISTA”, NO PODRA TRANSFERIR, TRASPASAR O ENAJENAR, TOTAL O
PARCIALMENTE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO.

LA SUBCONTRATACION, ASi COMO LA TRANSFERENCIA, TRASPASO O ENAJENACION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE
LAS ESTIMACIONES POR SERVICIOS EJECUTADOS, DEBERAN CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO
DE “EL INSTITUTO”.

DECIMA CUARTA: SUSPENSION

CUANDO EXISTA CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA Y ASi LO DETERMINE “EL INSTITUTO”, PODRA SUSPENDER
TEMPORALMENTE MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA TODO O PARTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS LA CUAL NO
PODRA SER INDEFINIDA.

EN ESTE CASO “EL INSTITUTO” NOTIFICARA AL CONTRATISTA, SENALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE
SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO
RELATIVO A SU PERSONAL Y EQUIPO DE CONTRUCCION.

LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDE LA SUSPENSION,
SIN MODIFICAR ELPLAZO DE EJECUCION CONVENIDO.
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NO SERA MOTIVO DE SUSPENSION DE LOS TRABAJOS EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE MATERIALES Y
EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE ““EL CONTRATISTA””.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD “EL
INSTITUTO” PAGARA A “EL CONTRATISTA”, POR CAUSAS IMPUTABLES AL PRIMERO LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI
COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS
Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, PARA LO CUAL “EL CONTRATISTA” DENTRO
DE LOS 20 (VEINTE) DIiAS HABILES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION ESCRITA DE “EL
INSTITUTO” SOBRE LA SUSPENSION TEMPORAL, DEBERA PRESENTAR SOLICITUD QUE JUSTIFIQUE EL PAGO
CORRESPONDIENTE; DENTRO DE IGUAL PLAZO “EL INSTITUTO” RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA PETICION Y EN
SU CASO CELEBRARA UN CONVENIO ENTRE “LAS PARTES”.

LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE LIMITARAN A LO ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 70 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

UNA VEZ NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA”, LA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA
A PRESENTAR A “EL INSTITUTO” EN UN PLAZO NO MAYOR A 15 (QUINCE) DIAS NATURALES A PARTIR DE DICHA
NOTIFICACION, EL ENDOSO A LA POLIZA DE FIANZA QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, CON LA
FINALIDAD DE QUE SIGA GARANTIZANDO LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS DEL PRESENTE CONTRATO, DURANTE EL
PLAZO DE LA SUSPENSION, UNA VEZ LEVANTADA LA SUSPENSION, “EL INSTITUTO” A TRAVES DE “EL CONTRATISTA”,
INFORMARA A LA INSTITUCION AFIANZADORA EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSION.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION, DEBIENDO MODIFICARSE EL PRESENTE
INSTRUMENTO EN LO REFERENTE AL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y SI ES PROCEDENTE, EN EL AJUSTE DE
COSTOS, MONTO Y VIGENCIA DE LAS FIANZAS, EXHIBIENDO “EL CONTRATISTA” PARA TALES EFECTOS, EL ENDOSO
RESPECTIVO DE LA INSTITUCION AFIANZADORA, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS NATURALES SIGUIENTES AL REINICIO
DE ACTIVIDADES, PARA QUE CONTINUE GARANTIZANDO TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL PRESENTE
CONTRATO Y SUS CONVENIOS RESPECTIVOS EN CASO QUE LOS HUBIERE.

CUANDO LAS SUSPENSIONES DERIVEN DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO EXISTIRA NINGUNA
RESPONSABILIDAD PARA LAS PARTES DEBIENDO UNICAMENTE SUSCRIBIR EL CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO
DE SUSPENSION Y LAS FECHAS REINICIO Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION
ESTABLECIDO EN EL CONTRATO. SIN EMBARGO CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DANADOS O DESTRUIDOS Y ESTOS
REQUIERAN SER RAHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERAN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACION DE UN
CONVENIO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS
MISMAS, SIEMPRE QUE NO SE UTILICEN PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES
AL CONTRATISTA.

CUANDO LAS SUSPENSIONES DERIVEN DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, SOLO SERA PROCEDENTE EL PAGO DE
GASTOS NO RECUPERABLES POR LOS CONCEPTOS ENUNCIADOS EN LAS FRACCIONES IlI, IV, Y V DEL ARTICULO 149 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMA QUINTA: TERMINACION ANTICIPADA

“EL INSTITUTO”, BAJO SU RESPONSABILIDAD PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO
CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL, EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN CONTINUAR
CON LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN
DANO O PERJUICIO GRAVE A “EL INSTITUTO”, SE DETERMINE LA NULIDAD DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO,
CON MOTIVO DE LA RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD O INTERVENCION DE OFICIO EMITIDA POR LA SECRETARIA
DE LA FUNCION PUBLICA, O POR RESOLUCION DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE
DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS EN SU CASO. EN ESTOS SUPUESTOS “EL
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INSTITUTO” PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y REEMBOLSARA AL CONTRATISTA LOS GASTOS
NO RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OPERACION CORRESPONDIENTE.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA SE DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN
LA BITACORA, DEBIENDO “EL INSTITUTO” LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS “EL
CONTRATISTA” PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS, EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA
DEL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR SU SOLICITUD A “EL INSTITUTO”, QUIEN RESOLVERA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA MISMA; EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE “EL
CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO SI “EL INSTITUTO”
NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE “EL CONTRATISTA”.

UNA VEZ COMUNICADA POR “EL INSTITUTO” A “EL CONTRATISTA” LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO “EL
INSTITUTO” PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL
INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”,
ACTA CIRCUNSTANCIADA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO EN LA QUE SE HARA CONSTAR EL ESTADO EN QUE
SE ENCUENTRA LA OBRA.

“EL CONTRATISTA”, TENDRA LA OBLIGACION DE DEVOLVER A “EL INSTITUTO” EN UN PLAZO NO MAYOR A 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE
ENTREGAO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA.

LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO SERA EL ULTIMO MEDIO QUE “EL INSTITUTO” UTILICE, YA QUE
EN TODOS LOS CASOS, PREVIAMENTE, PROMOVERA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS Y EL MENOR RETRASO
POSIBLE.

“EL INSTITUTO” OPTARA POR APLICAR RETENCIONES O PENAS CONVENCIONALES ANTES DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO
DE RESCISION, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DERIVE DEL ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN EL PARRAFO ANTERIOR, “EL INSTITUTO” RESCINDIRA ADMINISTRATIVAMENTE EL
CONTRATO CUANDO SE PRESENTE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS QUE SE SENALAN EN FORMA ENUNCIATIVA MAS
NO LIMITATIVA:

. S| “EL CONTRATISTA”, POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO
DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY Y A SU
REGLAMENTO;

Il SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER
ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR “EL INSTITUTO”;

Il SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, EN EL CATALOGO DE
CONCEPTOS Y EN EL PROGRAMA DE TRABAJO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR
EL RESIDENTE DE OBRA O POR EL SUPERVISOR;

IV. SI NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O

EQUIPO DE CONSTRUCCION Y, QUE A JUICIO DE “EL INSTITUTO”, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA
TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.
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NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO Y, POR TANTO, NO SE CONSIDERARA
COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISION, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR LA
FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES, O LA FALTA DE INFORMACION REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O
NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FiSICA DE LAS AREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES
Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, DE LICENCIAS, Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O
SUMINISTRAR LA CONTRATANTE, ASI COMO CUANDO “EL INSTITUTO” HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSION DE
LOS TRABAIOS;

VI. S| “EL CONTRATISTA” ES DECLARADO O SUJETO A CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANALOGA;

VII. S| SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACION POR
ESCRITO DE “EL INSTITUTO”;

VIIl.  SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN AUTORIZACION DE “EL INSTITUTO”.

IX. SI LOS MATERIALES QUE UTILIZA EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONSTRATO NO
SON LOS CONVENIDOS.

IX. S| “EL CONTRATISTA” NO PERMITE A “EL INSTITUTO” O AL “SUPERVISOR” INTERVENIR, O NO LE PROPORCIONA
LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y
TRABAIJCS;

X. EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, LAS
LEYES, TRATADOS Y DEMAS APLICABLES AL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO SE DETERMINE LA RESCISION POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL INSTITUTO”, ESTA PAGARA LOS TRABAJOS
EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO “EL INSTITUTO” DETERMINE LA RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”,
UNA VEZ NOTIFICADA LA RESOLUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y EN SU CASO, DE SUS
CONVENIOS, “EL INSTITUTO” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS
IMPORTES RESULTANTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL FINIQUITO
DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME
AL PROGRAMA VIGENTE, ASi COMO LE RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SUCASO
LE HAYAN SIDO ENTREGADOS ASi COMO LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL
PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, QUE RESULTEN DE LAS LIQUIDACIONES QUE SE FORMULEN,
ENTENDIENDOSE COMO TALES LAS QUE RESULTEN DEL FINIQUITO ADMINISTRATIVO DE LOS TRABAJOS PARA LO CUAL, SE
SEGUIRA EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A).- SE INICIARA A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA
INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y
APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

B).- TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR “EL INSTITUTO” CONTARA CON UN PLAZO DE
QUINCE DIAS PARA RESOLVER, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y LAS PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER “EL
CONTRATISTA”. LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER DEBIDAMENTE
FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA AL COTRATISTA DENTRO DE DICHO PLAZO.
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UNA VEZ COMUNICADA POR “EL INSTITUTO” EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION DEL CONTRATO ESTA
PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE
LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA
CIRCUNSTANCIADA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PUBLICO EN LA QUE SE HARA CONSTAR EL ESTADO EN QUE SE
ENCUENTRA LA OBRA.

“EL CONTRATISTA”, TENDRA LA OBLIGACION DE DEVOLVER A “EL INSTITUTO” EN UN PLAZO NO MAYOR A 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTA LE HUBIERE
ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES QUE REALIZARA “EL INSTITUTO” PARA HACER EFECTIVA LA FIANZA
OTORGADA POR “EL CONTRATISTA”.

“EL INSTITUTO” PODRA JUNTO CON “EL CONTRATISTA”, DENTRO DEL FINIQUITO, CONCILIAR LOS SALDOS DERIVADOS DE
LA RESCISION CON EL FIN DE PRESERVAR LOS INTERESES DE LAS PARTES.

AL ELABORAR EL FINIQUITO DERIVADO DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA, “EL INSTITUTO” PODRA OPTAR ENTRE
APLICAR EL SOBRECOSTO O LAS PENAS CONVENCIONALES, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS GARANTIAS, Y DEMAS CARGOS
QUE PROCEDAN. EN TAL CASO, LA OPCION QUE SE ADOPTE ATENDERA A LA QUE DEPARE EL MENOR PERJUICIO A “EL
INSTITUTO” DEBIENDOSE FUNDAR Y MOTIVAR LA DECISION.

“EL INSTITUTO” PODRA BAJO SU RESPONSABILIDAD SUSPENDER EL TRAMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION
CUANDO SE HUBIERE INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION RESPECTO DE LA RESCISION DEL CONTRATO.

CUANDO “EL INSTITUTO” SEA QUIEN DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO
DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA CON EL PROCEDIMIENTO
ANTES MENCIONADO; EN TANTO QUE SE ES “EL CONTRATISTA” QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO QUE
ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL FEDERAL Y OBTENGA LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

LOS TRAMITES PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS SE INICIARAN A PARTIR DE QUE SE DE POR RESCINDIDO EL
CONTRATO.

DECIMA SEPTIMA: PENAS CONVENCIONALES

“EL CONTRATISTA” CONVIENE EN QUE SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION DE
TRABAJOS APROBADO Y EN LOS PLAZOS CONVENIDOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, “EL INSTITUTO” LE
APLICARA UNA RETENCION DEL 0.5% (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) MENSUAL DETERMINADAS UNICAMENTE EN
FUNCION DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO PARA LA
CONCLUSION TOTAL DE LAS OBRAS.

LAS PENAS SERAN DETERMINADAS EN FUNCION DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO
OPORTUNAMENTE CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y SE APLICARAN CONSIDERANDO EL
AJUSTE DE COSTOS, SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CONSIDERANDO PARA EL CALCULO DE LAS
MISMAS, EL AVANCE EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE
ESTIMACIONES PACTADA EN ESTE CONTRATO.

LAS PENAS CONVCENCIONALES SE APLICARAN MEDIANTE RETENCIONES ECONOMICAS A LA ESTIMACIONQUE SE
ENCUENTREN EN PROCESO EN LA FECHA EN QUE SE DETERMINE EL ATRASO, MISMAS QUE “EL CONTRATISTA” PODRA
RECUPERAR S| REGULARIZA LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION. EL MONTO DE LAS
PENAS CONVENCIONALES SE DESCONTARA ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS LIQUIDACIONES QUE SE FORMULEN, SIN
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PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENE “EL INSTITUTO” DE OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O
RESCINDIRLO.

DE IGUAL FORMA CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS, Y ESPECIFICACIONES
RESPECTIVAS, “EL INSTITUTO”, PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA DETERMINAR LA REPOSICION DE LOS
TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACION DE UNA RETENCION EN PROPORCION A LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS,
CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. SI SE DETERMINA LA REPOSICION, SE APLICARA UNA
RETENCION DEL VALOR DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS QUE SOLO SE DEVOLVERA SI “EL CONTRATISTA” LOS
CORRIGE A ENTERA SATISFACCION DE “EL INSTITUTO”.

LAS RETENCIONES ECONOMICAS TENDRAN EL CARACTER DE DEFINITIVAS, SI A LA FECHA PACTADA DE TERMINACION DE
LOS TRABAJOS, ESTOS NO HAN SIDO CONCLUIDOS.

DE EXISTIR RETENCIONES DEFINITIVAS A LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADA EN EL PRESENTE
CONTRATO Y QUEDARAN TRABAJOS PENDIENTES DE SUPERVISAR, ESTAS SEGUIRAN EN PODER DE “EL INSTITUTO”; LA
CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES QUE SE CUANTIFIQUE A PARTIR DE LA FECHA DE
TERMINACION DEL PLAZO, SE HARA EFECTIVA CONTRA EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES DEFINITVAS QUE HAYA
APLICADO “EL INSTITUTO".

DE RESULTAR SALDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE RETENCIONES UNA VEZ CONCLUIDA LA
TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DETERMINADAS LAS PENAS CONVENCIONALES, PROCEDERA SU DEVOLUCION DE ESTE.

CUANDO “EL INSTITUTO” REINTEGRE A “EL CONTRATISTA” ALGUN MONTO RETENIDO, NO SE GENERARA GASTO
FINANCIERO ALGUNO.

NO DARA LUGAR A LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES, EL PERIODO EN EL CUAL SE PRESENTE CASO FORTUITO
O FUERZA MAYOR DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, YA QUE EN TAL EVENTO, ESTA HARA AL PROGRAMA LAS
MODIFICACIONES QUE A JUICIO DE “EL INSTITUTO” PROCEDAN.

LAS PENAS CONVENCIONALES MENCIONADAS ANTERIORMENTE EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES EN SU
CONJUNTO AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.

DECIMA OCTAVA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS

“EL CONTRATISTA”, COMUNICARA MEDIANTE BITACORA Y POR ESCRITO A “EL INSTITUTO”, LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS ANEXANDO LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRA UNA
RELACION DE LA ESTIMACIONO GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA PARA QUE
“EL INSTITUTO”, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACION DE LOS MISMOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES
ACORDADAS Y DEMAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO.

LA VERIFICACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIO DEBERA LLEVARSE A CABO DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS
NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA NOTIFICACION FORMAL DE “EL CONTRATISTA”.

AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOSS A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, “EL INSTITUTO” DENTRO
DE UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DIAS NATURALES, INICIARA EL PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE LOS
TRABAJOS. LEVANTANDO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION CORRESPONDIENTE DEBIENDO NOTIFICAR A “EL
CONTRATISTA” LA FECHA PROGRAMADA PARA CELEBRAR Y ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, PARA LO CUAL
SERA NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA” ENTREGUE EN ESTE ACTO DE RECEPCION FiSICA CON EL RESIDENTE DE OBRA,
LA FIANZA CORRESPONDIENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR
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AGREGADO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y DE LOS VICIOS OCULTOS, DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
RESERVANDOSE “EL INSTITUTO” EL DERECHO DE RECLAMAR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGO
DE LO INDEBIDO.

SI DURANTE LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, “EL INSTITUTO” ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACION DE LOS
MISMOS, SOLICITARA AL CONTRATISTA SU REPARACION, A EFECTO DE QUE ESTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS
CONDICIONES REQUERIDAS EN EL CONTRATO. EN ESTE CASO, EL PLAZO DE VERIFICACION DE LOS TRABAJOS PACTADO EN
EL CONTRATO SE PODRA PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN LAS PARTES PARA LA REPARACION DE LAS
DEFICIENCIAS, ESTO SERA SIN PERJUICIO DE QUE “EL INSTITUTO” OPTE POR LA RESCISION DEL CONTRATO.

LAS REPARACIONES DE LAS DEFICIENCIAS A QUE ALUDE EL PARRAFO ANTERIOR NO PODRAN CONSISTIR EN LA EJECUCION
TOTAL DE CONCEPTOS DE TRABAJO FALTANTES POR REALIZAR; EN ESTE CASO, NO SE PROCEDERA A LA RECEPCION Y SE
CONSIDERARA QUE LOS TRABAJOS NO FUERON CONCLUIDOS EN EL PLAZO CONVENIDO.

“EL INSTITUTO”, PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE LOS TRABAJOS CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA
OBRA, A SU JUICIO EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE,
EN TAL CASO SE LEVANTARA EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE.

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, “LAS PARTES” ELABORARAN DENTRO DE UN TERMINO DE 30 (TREINTA) DIAS
NATURALES EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A
FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO
ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

EN CASO DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE “LAS PARTES” RESPECTO AL FINIQUITO SE ESTARA A LO ESTIPULADO EN EL
ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL INSTITUTO” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL PAGO
CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO
DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR
EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

DECIMA NOVENA: FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

“EL INSTITUTO” PARA DAR POR TERMINADOS PARCIAL O TOTALMENTE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR
LAS PARTES DEBERA ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS
TRABAJOS.

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, “EL INSTITUTO” DARA POR TERMINADO EL CONTRATO
CORRESPONDIENTE, DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASi COMO DE
LA GARANTIA QUE CONTEMPLA EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLIAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, POR LO QUE “EL CONTRATISTA” EN NINGUN CASO PODRA PRESENTAR RECLAMACION DE PAGO ALGUNO CON
POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACION.

“EL INSTITUTO” NOTIFICARA AL CONTRATISTA, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION, LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO. “EL CONTRATISTA” TENDRA LA
OBLIGACION DE ACUDIR AL LLAMADO QUE SE HAGA POR ESCRITO; DE NO HACERLO SE LES COMUNICARA EL RESULTADO
OCNFORME LO ESTABLECE EL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA LIQUIDACION DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA
DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRA UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE
DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN EL CONTRATO.
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SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL CONTRATISTA”, “EL INSTITUTO” DEBERA LIQUIDARLOS
DENTRO DEL PLAZO A QUE ALUDE EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL INSTITUTO” EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRA
DE LAS CANTIDADES PENDIENTES POR CUBRIR POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES
ESTOS, DEBERA EXIGIRSE SU REINTEGRO CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY. EN CASO DE NO
OBTENERSE EL REINTEGRO “EL INSTITUTO” PODRA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES.

VIGESIMA: SALDOS A CARGO DE “EL CONTRATISTA”

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ESTE SE OBLIGA A REINTEGRARLOS, MAS
LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DE LA
FEDERACION, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES; LOS CARGOS
SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES
DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE
“EL INSTITUTO".

NO SE CONSIDERARA PAGOS EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO D”EL CONTRATISTA” SEAN
COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHOPAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON
ANTERIORIDAD.

VIGESIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES

“EL CONTRATISTA”, EN SU CARACTER DE EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS
TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA FISCAL, DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL POR LO
QUE DESDE ESTE MOMENTO DE MANERA EXPRESA LIBERA A “EL INSTITUTO” DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE
DERIVE DE LAS MISMAS.

“EL CONTRATISTA”, CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS
TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL INSTITUTO”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

VIGESIMA SEGUNDA: RECURSOS HUMANOS
PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
PROPORCIONAR PERSONAL TECNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

QUEDA EXPRESAMENTE ESTIPULADO QUE ESTE CONTRATO SE SUSCRIBE EN ATENCION A QUE “EL CONTRATISTA”
CUENTA LA EXPERIENCIA, EL PERSONAL ASi COMO LOS DEMAS ELEMENTOS PROPIOS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS
CONTRATADOS.

VIGESIMA TERCERA.- CONFIDENCIALIDAD

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA EXPRESAMENTE A MANTENER Y A GUARDAR EN ESTRICTA Y COMPLETA
CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA TODA LA INFORMACION O DOCUMENTACION QUE LE SEA PROPORCIONADA POR “EL
INSTITUTO”, COMO RESULTADO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONVENIDOS EN EL PRESENTE OCNTRATO. POR
LO TANTO, DEBERA ABSTENERSE DE PUBLICARLA, REPRODUCIRLA O COMUNICARLA A PERSONAS AJENAS A “EL
INSTITUTO” O DE UTILIZARLA PARA SU BENEFICIO PERSONAL.

“EL CONTRATISTA” ASUME LA RESPONSABILIDAD TOTAL PARA EL CASO DE QUE EN CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE

CONTRATO SE INFRINJAN DERECHOS DE TERCEROS SOBRE PATENTES O MARCAS O SE VIOLEN DERECHOS DE AUTOR O
RELATIVOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL. SALVO EN EL CASO DE LOS DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD
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INTELECTUAL QUE SE DERIVEN DE SERVICIOS POR CONSULTORIAS, ASESORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES LAS CUALES
INVERIABLEMENTE SE CONSTITUIRAN A FAVOR DE “EL INSTITUTO”, EN TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES.

VIGESIMA CUARTA: SUPERVISION DE LOS TRABAJOS

“EL INSTITUTO”, A TRAVES DEL RESIDENTE DE OBRA CON APOYO DE LA “SUPERVISION” TENDRAN EL DERECHO DE
SUPERVISAR, VIGILAR CONTROLAR Y REVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DARA A “EL
CONTRATISTA”, POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN
ORDENADAS MEDIANTE BITACORA LA CUAL QUEDARA BAJO SU GUARDA Y CUSTODIA.

VIGESIMA QUINTA: DEDUCCIONES
“EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE DEL IMPORTE DE LA ESTIMACIONSE LE HAGA LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

1. ELS5 (CINCO) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE
INSPECCION Y VIGILANCIA DESTINADO A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA.

VIGESIMA SEXTA: DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO O ADMINISTRATIVO.

CUANDO SURJA ALGUNA DISCREPANCIA RELACIONADA CON PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER ADMINISTRATIVO
VINCULADOS CON LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE SOMETE EXPRESAMENTE AL
SIGUIENTE PROCEDIMIENTO.

DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A QUE SURJA ALGUNA DISCREPANCIA DE CARACTER TECNICO O
ADMINISTRATIVO, “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR SU SOLICITUD POR ESCRITO ANTE EL DEPARTAMENTO DE
MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y CONSTRUCCION A FIN DE QUE SE RESUELVA LA DIFERENCIA ENTRE LAS PARTES.

LA SOLICITUD QUE AL RESPECTO HAGA “EL CONTRATISTA” DEBERA INDICAR QUE SE TRATA DE UNA DISCREPANCIA DE
CARACTER TECNICO O ADMINISTRATIVO Y DEBERA EXPRESAR:

. LOS HECHOS QUE MOTIVEN SU PETICION, NARRANDOLOS SUCINTAMENTE CON CLARIDAD Y PRECISION, DE TAL
MANERA QUE SE PUEDA PRODUCIR SU CONTESTACION.

Il.  LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO, ARGUMENTOS, ASi COMO LAS DISPOSICIONES CONTRACTUALES QUE EN SU
CASO RESULTEN APLICABLES.

Il. LAS PRETENCIONES INDICANDOLAS CON EXACTITUD Y EN TERMINOS CLAROS Y PRECISOS.

IV. LAS PRUEBAS QUE OFREZCA, RELACIONANDOLAS CON LOS HECHOS MATERIA DE LA CONTROVERSIA.

V. CON SU ESCRITO DEBERA ACOMPANAR TODOS LOS DOCUMENTOS QUE TENGA EN SU PODER Y QUE HAYAN DE
SERVIR COMO PRUEBAS DE SU PARTE, EN CASO DE PRESENTARLOS DESPUES NO LE SERAN ADMITIDOS.

EN CASO DE NO CUMPLIR CON CUALQUIERA DE LOS REQUISITOS SENALADOS SE DESECHARA LA SOLICITUD PLANTEADA Y
NO PODRA PRESENTAR OTRA SOLICITUD POR LA MISMA CAUSA.

UNA VEZ ADMITIDA LA DISCREPANCIA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y CONTRUCCION A
TRAVES DE SU TITULAR O EL RESIDENTE DE OBRA O BIEN EL AREA QUE SE DESIGNE PARA ELLO, ANALIZARA Y TOMARA EN
CUENTA LOS ARGUMENTOS HECHOS VALER POR “EL CONTRATISTA” Y VALORARA LAS PRUEBAS OFRECIDAS PARA QUE EN
EL TERMINO DE CINCO DIAS HABILES EMITA SU RESOLUCION DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA.

LA RESOLUCION QUE SE DICTE Y QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO DE DISCREPANCIA NO ADMITE RECURSO ALGUNO.

LOS TERMINOS EN QUE DEBERAN DE AGOTARSE LOS ACTOS PREOCESALES SON FATALES, POR LO QUE, DE NO CUMPLIRSE
EN EL MOMENTO OPORTUNO SE TENDRA POR PRECLUIDO EL DERECHO QUE SE TENIA PARA ELLO.

EN LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DEBERA APLICARSE DE FORMA SUPLETORIA LA LEY FEDERAL DE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O EN SU CASO EL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.
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VIGESIMA SEPTIMA.- INDIVISIBILIDAD DE LA OBLIGACION

EN ATENCION AL CRITERIO AD-01/2011, “DIVISIBILIDAD O INDIVISIBILIDAD” DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y
APLICACION TOTAL O PROPORCIONAL EN LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS SUJETOS A LA LEY DE LA
MATERIA, EMITIDO POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA EN MAYO DE 2011 “EL INSTITUTO” DETERMINA QUE LAS
OBLIGACIONES QUE SE CONVIENEN EN EL PRESENTE CONTRATO SON INDIVISIBLES Y EN CONSECUENCIA SU
INCUMPLIMIENTO MOTIVARA LA APLICACION TOTAL DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO ESTABLECIDA EN LA
CLAUSULANOVENA, CONSIDERANDO LA NATURALEZA DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL PRESENTE CONTRATO.

DE ESTA MANERA “EL INSTITUTO” DETERMINA QUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES RESULTAN INDIVISIBLES DADAS
LAS CARACTERISTICAS, CANTIDAD Y DESTINO DE LOS SERVICIOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO POR LO QUE LA ENTREGA O
REALIZACION PARCIAL DE LOS TRABAJOS NO RESULTAN UTILES, APROVECHABLES O FUNCIONALES Y EN CONSECUENCIA
ESTABLECE QUE NO ES PROCEDENTE RECIBIR PARCIALMENTE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

EN RAZON DE LO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” RECONOCE Y ACEPTA QUE LAS OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO
SON INDIVISIBLES Y QUE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SE APLICARA POR EL MONTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES
GARANTIZADAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.

PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” CONVIENE EN QUE NO PODRA DIVULGAR POR MEDIO DE
PUBLICACIONES, CONFERENCIAS, INFORMES O CUALQUIER OTRA FORMA, LOS DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL INSTITUTO”, PUES DICHOS
TRABAJOS Y RESULTADOS SON PROPIEDAD DE ESTE ULTIMO.

VIGESIMA OCTAVA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.- “EL INSTITUTO” TENDRA EN TODO MOMENTO FACULTAD
DE VERIFICAR, DIRECTAMENTE O A TRAVES DE UN TERCERO, Si “EL CONTRATISTA” ESTA DESARROLLANDO LOS SERVICIOS
OBJETO DE ESTE CONTRATO, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA APROBADO Y DEMAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
MISMO, Y COMUNICARA POR MEDIO DE LA BITACORA Y POR ESCRITO, LOS ASUNTOS QUE ESTIME PERTINENTES EN
RELACION CON SU EJECUCION, EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO ACUERDEN
“LAS PARTES”.

VIGESIMA NOVENA.- DISPOSICIONES APLICABLES

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “LAS PARTES” SE OBLIGAN A AJUSTARSE ESTRICTAMENTE A TODAS Y
CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL MISMO, AS[ COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE
ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SUPLETORIAMENTE EL CODIGO CIVIL FEDERAL, ASi
COMO LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, EL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, EL
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES, NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS, VIGENTES EN EL LUGAR EN DONDE SE
DESARROLLEN LOS SERVICIOS, Y LAS DEMAS LEYES SUPLETORIAS APLICABLES. AS[ COMO LAS DISPOSICIONES QUE PARA
TALES EFECTOS DISPONGA LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA Y LA SECRETARIA DE ECONOMIA.

TRIGESIMA.- JURISDICCION Y COMPETENCIA

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO SE
ENCUENTRE ESTIPULADO EN EL MISMO, “LAS PARTES” SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS
TRIBUNALES FEDERALES CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, POR TANTO “EL CONTRATISTA”
RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR
CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO, VALOR Y CONSECUENCIAS
LEGALES, SE FIRMA POR TRIPLICADO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS EN MEXICO, DISTRITO FEDERAL, XXXXXXX.
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DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES I N E R
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CONSERVACION Y CONSTRUCCION
“SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION EN TABAQUISMO Y EPOC”
LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. LO-012NCD002-N21-2014

POR EL INSTITUTO POR “EL CONTRATISTA”
C.P. MARIA EDITH SOCORRO ESCUDERO XXXXXX
CORIA

APODERADA LEGAL

TESTIGOS

LIC. MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO LIC. ROSA MAYELA URIBE NAVARRETE
SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS
GENERALES

ING. LUIS MOISES CARRANZA MARTINEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO,
CONSERVACION Y CONSTRUCCION.

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO No. XXX “XXXXXX™ A CARGO DE XXXXX
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