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RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN 
1. TERMINOLOGÍA. 

2. CALENDARIO DE EVENTOS. 

3.  DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y PERIODO DE EJECUCIÓN. 

4.  ORIGEN DE LOS RECURSOS. 

5.  REGISTRO DEL “LICITANTE”. 

6. INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. 

7. RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, QUE LOS LICITANTES DEBEN 
PRESENTAR EN SU PROPOSICIÓN; CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CAUSALES DE DESECHAMIENTO ESPECÍFICAS.. 

8. ASPECTOS ECONÓMICOS. 

8.1   CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. 

8.2   CRITERIOS QUE SE OBSERVARÁN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES. 

8.3   CONDICIONES DE PAGO. 

8.4   EXIGIBILIDAD DEL PAGO. 

9.  ANTICIPOS. 

10.  AJUSTE DE COSTOS.  

11.  IMPUESTOS, DERECHOS Y OBLIGACIONES. 

12. GARANTÍAS. 

12.1 GARANTÍA RELATIVA AL ANTICIPO, CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CALIDAD DE LOS TRABAJOS. 

12.2 RESPONSABILIDAD CIVIL. 

13.  VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

14. JUNTA DE ACLARACIONES. 

15. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

15.1 INDICACIONES GENERALES. 

15.2 ETAPA DE APERTURA DE PROPOSICIONES. 

16. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN. 

16.1 MECANISMO DE EVALUACIÓN POR PUNTOS 

16.2 TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS 

16.3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO. 

16.4 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

17. DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA, O CANCELACIÓN DE LA MISMA. 

18. FALLO. 

19. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

20. MODIFICACIONES AL CONTRATO. 

21. PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LOS PROGRAMAS POR CAUSAS IMPUTABLES AL “CONTRATISTA”. 

22. SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO Y RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. 

23. CASOS EN QUE SE APLICARÁN LAS GARANTÍAS. 

24. INCONFORMIDADES, CONTROVERSIAS Y TRANSPARENCIA. 

24.1 INCONFORMIDADES. 

24.2 CONTROVERSIAS. 

24.3 TRANSPARENCIA. 

25.    NULIDAD TOTAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. 
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26.    CONFIDENCIALIDAD. 

27.     INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARÁ EL “INER”. 

28.     BITÁCORA ELECTRÓNICA 
29.     CALIDAD EN LOS MATERIALES. 

30.     LICENCIAS Y PERMISOS 

31      MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 

32.     MARCO JURÍDICO APLICABLE.  

 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PRESENTAR LA PROPOSICIÓN DE LA LICITACIÓN 

I. DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA. 

II. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA. 

III. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA. 

IV. ANEXO 01 FORMATO DE JUNTA DE ACLARACIONES. 

V. ANEXO 02 FORMATO DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA. 

VI. ANEXO 03 MODELO DE CONTRATO. 

VII. ANEXO 04 GUÍA Y NORMAS DEL SISTEMA DE CALIDAD 

VIII. ANEXO 05 ESPECIFICACIONES GENERALES 

IX. ANEXO 06 ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

X. ANEXO 07 PROYECTO EJECUTIVO 

XI. ANEXO 08 CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

XII. ANEXO 09 GUÍA PARA LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROGRAMA ESTRATÉGICO 
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C O N V O C A T O R I A 
PARA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN MEDIANTE 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
Nº LO-012NCD002-N22-2014  

RELATIVA A LA: “CONSTRUCCION DE LA TERCERA FASE DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 
EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y CRONICO DEGENERATIVAS”. 

EL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS CON 
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES INE-850101 9P7. ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, EN CUMPLIMIENTO A LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, ASÍ COMO LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 1°, 3 Y 27, FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, A TRAVÉS DEL 
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE 
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES AMBOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESTE INSTITUTO, UBICADO EN CALZADA DE 
TLÁLPAN 4502, COL. SECCIÓN XVI, C.P. 14080, MÉXICO D.F., TEL. 5487-1700 EXT 5115 Y CORREO 
ELECTRONICO licitaciones_dmcc@iner.gob.mx, CONVOCA A LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES, E 
INTERESADOS QUE CUENTEN CON LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAR EN 
EL PROCESO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  N° LO-012NCD002-N22-2014 RELATIVA A LA 
“CONSTRUCCION DE LA TERCERA FASE DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y CRONICO DEGENERATIVAS”. 

CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN SE 
ESTABLECEN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES A LAS QUE DEBERÁN AJUSTARSE LOS LICITANTES 
QUE DECIDAN PARTICIPAR POR ESCRITO. 

EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SE INICIA CON LA PUBLICACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA EN COMPRANET Y CONCLUYE CON LA FIRMA DEL CONTRATO. 

A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN EN COMPRANET Y HASTA EL SEXTO DÍA NATURAL PREVIO A 
LA FECHA SEÑALADA PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, LA 
“CONVOCANTE” TENDRÁ EN EL DOMICILIO SEÑALADO, UNA COPIA IMPRESA O EN MEDIO 
ELECTRÓNICO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA, LA CUAL PODRÁ SER CONSULTADA 
POR CUALQUIER PERSONA. LA COPIA EXCLUSIVAMENTE SERÁ PARA CONSULTA, POR LO QUE LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD NO ESTARÁ OBLIGADA A ENTREGAR UNA IMPRESIÓN DE LA MISMA. 

LAS PROPOSICIONES PODRÁN PRESENTARSE A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN 
ELECTRÓNICA Y EN SUSTITUCIÓN DE LA FIRMA AUTÓGRAFA, SE EMPLEARÁN LOS MEDIOS DE 
IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA QUE ESTABLEZCA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. NO SE 
ACEPTARAN ENTREGAS  A TRAVÉS DEL SERVICIO POSTAL O DE MENSAJERÍA. 

LA DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTEN LOS LICITANTES DEBERÁ SER EN IDIOMA ESPAÑOL. TODOS 
LOS PRECIOS Y LAS OPERACIONES CONSECUENTES DEBERÁN DE REFERIRSE EN MONEDA 
NACIONAL. 
 
NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN 
PÚBLICA NACIONAL, ASÍ COMO EN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES 
PODRÁN SER NEGOCIADAS, SIN PERJUICIO DE QUE LA CONVOCANTE PUEDA SOLICITAR A LOS 
LICITANTES ACLARACIONES O INFORMACIÓN ADICIONAL EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 38 DE LA 
LEY. 
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NO PODRÁN PARTICIPAR LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE SE ENCUENTREN EN LOS 
SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY O ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. 

 
PARA EFECTOS DE LA PRESENTE INVITACIÓN NO SE RECIBIRÁN PROPOSICIONES ENVIADAS A 
TRAVÉS DE SERVICIO POSTAL O MENSAJERÍA.  
 

1. TERMINOLOGÍA. 

PARA LOS EFECTOS DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ADEMÁS DE LAS 
DEFINICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS, SU REGLAMENTO Y EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE 
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE ENTENDERÁ POR: 

“LEY” Ó “LOPSRM” LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 
ASÍ COMO SUS REFORMAS Y ADICIONES PUBLICADAS EN DISTINTAS FECHAS 
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y LA ÚLTIMA EL 09 DE ABRIL DEL 
2012.  

“REGLAMENTO” REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS, ASÍ COMO SUS REFORMAS Y ADICIONES PUBLICADAS EN 
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE JULIO DE 2010. 

“SHCP”  SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 

“SAT”  SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 

“INER”  INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO 
VILLEGAS. 

“COMPRANET”  EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL 
SOBRE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACION.ADOS CON LAS MISMAS, 
INTEGRADO ENTRE OTRA INFORMACIÓN, POR LOS PROGRAMAS ANUALES 
EN LA MATERIA, DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES; EL REGISTRO ÚNICO 
DE CONTRATISTAS; EL PADRÓN DE TESTIGOS SOCIALES; EL REGISTRO DE 
CONTRATISTAS SANCIONADOS; LAS CONVOCATORIAS A LA LICITACIÓN Y 
SUS MODIFICACIONES; LAS INVITACIONES A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS; LAS ACTAS DE LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, DEL ACTO DE 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y DE FALLO; LOS 
TESTIMONIOS DE LOS TESTIGOS SOCIALES; LOS DATOS DE LOS CONTRATOS 
Y LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS; LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS; LAS 
RESOLUCIONES DE LA INSTANCIA DE INCONFORMIDAD QUE HAYAN 
CAUSADO ESTADO, Y LAS NOTIFICACIONES Y AVISOS CORRESPONDIENTES. 
DICHO SISTEMA SERÁ DE CONSULTA GRATUITA Y CONSTITUIRÁ UN MEDIO 
POR EL CUAL SE DESARROLLARÁN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN. 
EL SISTEMA ESTÁ A CARGO DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

“SFP”  SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

“SECRETARÍA” SECRETARÍA DE SALUD 

“DGDIF” DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE 
LA SECRETARÍA DE SALUD. 

“DIRECCIÓN” DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL “INER”. 

“SUBDIRECCIÓN” SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL 
“INER”. 
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“DEPARTAMENTO” DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DEL “INER”. 

“RESIDENTE” PERSONA SOBRE LA QUE RECAEN LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN EL 
ARTÍCULO 113 DEL “REGLAMENTO”. 

“LICITANTE(S)”  CUALQUIER PERSONA FÍSICA O MORAL QUE PARTICIPE EN EL PRESENTE 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. 

“CONTRATISTA”  PERSONA FÍSICA O MORAL QUE CELEBRE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O 
DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS CON “EL INER”. 

“SUPERVISOR” LA SUPERVISIÓN EXTERNA CONTRATADA POR “EL INER”. 

“PROPOSICIÓN” DE MANERA GENERAL Y GLOBAL SE HACE REFERENCIA TANTO A LA PARTE 
TÉCNICA, PARTE ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, 
PRESENTADA POR CADA UNO DE LOS “LICITANTES” 

“CONVOCATORIA” SON LAS CONDICIONES, CLÁUSULAS O ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS 
NECESARIAS, DE TIPO JURÍDICO, TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SE DEBERÁN 
OBSERVAR PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN. 

“CONVOCANTE” LA QUE DE ACUERDO A SUS NECESIDADES SOLICITE O REQUIERA LA 
CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS. 

“H. GENERAL” ES EL ESTABLECIMIENTO DE SEGUNDO O TERCER NIVEL PARA LA ATENCIÓN 
DE PACIENTES, EN LAS CUATRO ESPECIALIDADES BÁSICAS DE LA MEDICINA: 
CIRUGÍA GENERAL, GINECO-OBSTETRICIA, MEDICINA INTERNA, GERIATRÍA Y 
OTRAS ESPECIALIDADES COMPLEMENTARIAS Y DE APOYO DERIVADAS DE 
LAS MISMAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA 
Y HOSPITALIZACIÓN (ART. 70 DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE 
SALUD) 

“H. DE ESPECIALIDAD” ES EL ESTABLECIMIENTO DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL PARA LA ATENCIÓN 
DE PACIENTES, DE UNA O VARIAS ESPECIALIDADES MÉDICAS, QUIRÚRGICAS 
O MÉDICO-QUIRÚRGICAS QUE PRESTA SERVICIOS DE URGENCIAS, 
CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACIÓN Y QUE DEBERÁ REALIZAR 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN, CURACIÓN, REHABILITACIÓN, FORMACIÓN Y 
DESARROLLO DE PERSONAL PARA LA SALUD, ASÍ COMO DE INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA (ART. 70 DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SALUD). 

LABORATORIO DE BIOSEGURIDAD O BIOCONTENCIÓN”. LABORATORIO QUE TIENE 
CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO E INGENIERÍA ESPECIALES, CONVIRTIÉNDOLO 
EN UNA UNIDAD DE ALTA CONTENCIÓN, QUE REQUIERE CUMPLIR CON LAS 
NORMAS DE BIOSEGURIDAD NACIONALES E INTERNACIONALES 
ASEGURANDO QUE LA INSTALACIÓN ES ADECUADA PARA EL MANEJO DE 
ORGANISMOS ALTAMENTE INFECCIOSOS Y/O CONTAGIOSOS. 

“NIVEL DE BIOSEGURIDAD 3” ESTE NIVEL DE BIOSEGURIDAD O BIOCONTENCIÓN ES APLICABLE A 
LAS INSTALACIONES CLÍNICAS, DE DIAGNÓSTICO, ENSEÑANZA, 
INVESTIGACIÓN O PRODUCCIÓN EN LAS QUE SE LLEVAN A CABO TRABAJOS 
CON AGENTES INDÍGENAS O EXÓTICOS QUE PUEDEN PRODUCIR UNA 
ENFERMEDAD GRAVE O POTENCIALMENTE LETAL COMO RESULTADO DE LA 
EXPOSICIÓN POR VÍA DE INHALACIÓN. 

 “IDENTIFICACIÓN OFICIAL” CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL 
ELECTORAL, PASAPORTE VIGENTE EXPEDIDO POR LA SECRETARÍA DE 
RELACIONES EXTERIORES O CÉDULA PROFESIONAL. 

“IVA” IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

2. CALENDARIO DE EVENTOS. 
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LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA SEGUNDA ETAPA 
DE LA AMPLIACIÓN DE LA CLÍNICA DE TABAQUISMO Y EPOC. 

EVENTO AÑO MES DÍA HORA LUGAR 
PUBLICACION DE CONVOCATORIA 2014 SEPTIEMBRE 23 17:00 

HRS COMPRANET 

VISITA AL SITIO DE OBRA                                                                                                  2014 SEPTIEMBRE 29 11:00 
HRS. 

OFICINAS DEL 
“DMCC” 

JUNTA DE ACLARACIONES                                                                                 
 

2014 SEPTIEMBRE 29 18:00 
HRS. 

OFICINAS DEL 
“DMCC” 

ACTO DE PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE 

2014 OCTUBRE 06 13:30 
HRS. 

OFICINAS DEL 
“DMCC” 

FALLO 2014 OCTUBRE 13 11:30 
HRS. 

OFICINAS DEL 
“DMCC” 

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO 2014 OCTUBRE 27 12:00 
HRS. 

OFICINAS DEL 
“DMCC” 

 

CUALQUIER PERSONA REGISTRANDO PREVIAMENTE SU PARTICIPACIÓN, PODRÁ ASISTIR A LOS 
DIFERENTES ACTOS DE LA LICITACIÓN EN CALIDAD DE OBSERVADOR. 

LA “DIRECCIÓN”, ASI COMO LA SALA DE JUNTAS DE LA MISMA, SE ENCUENTRA UBICADA EN LA MISMA 
DIRECCIÓN DEL “INER”, ES DECIR, CALZADA DE TLÁLPAN 4502, COL. SECCIÓN XVI, C.P. 14080, MÉXICO 
D.F. 
. 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁN Y PERÍODO DE 
EJECUCIÓN. 

EL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS “ISMAEL COSÍO VILLEGAS” (INER), ES 
UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CON 
PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, AGRUPADO EN EL SECTOR SALUD, QUE TIENE 
POR OBJETO PRINCIPAL EN EL CAMPO DE PADECIMIENTOS DEL APARATO RESPIRATORIO, LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
CALIFICADOS Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, CUYO 
ÁMBITO DE COMPETENCIA ES TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 

PARA ESTAR A LA VANGUARDIA Y DEBIDO A LOS ACONTECIMIENTOS DE LA ENFERMEDAD VIRAL  
CONOCIDA COMO INFLUENZA, Y TRATANDO DE SER PIONERO EN LA MODERNIDAD EN ESTE TIPO DE 
INSTALACIONES, CONSTRUIRA LA “UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN  ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y 
CRONICO DEGENERATIVAS”. PARA APORTAR CON SUS INVESTIGACIONES SOLUCIONES SOLIDAS A 
FUTURO ACERCA DE DICHAS ENFERMEDADES, DICHA UNIDAD DE INVESTIGACION CONTARA CON 
SEIS NIVELES CADA UNO CON DIFERENTES ESPECIALIDADES,MISMOS QUE SE COMPONEN COMO 
SIGUE: 
 
PLANTA BAJA: EN ESTE NIVEL SE ENCUENTRAN LOS LABORATORIOS DE REUMATOLOGIA Y DE 
FIBROSIS PULMONAR ADEMAS DE 1 GABINETE DE CULTIVO BSL2, ALOJARA TAMBIEN EL CUARTO 
DE UPS, SITE, CUARTO DE MONITOREO Y CONTROL Y EL DE AGENTE LIMPIO PARA COMBATE DE 
INCENDIO Y AREAS COMUNES DE SERVICIOS. 
 
PRIMER NIVEL: EN ESTE NIVEL SE ENCUENTRAN LOS LABORATORIOS DE INMUNOLOGIA Y 
GENÉTICA Y EL LABORATORIO DE CANCER PULMONAR,  Y AREAS COMUNES. 
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SEGUNDO NIVEL: EN ESTE NIVEL SE ENCUENTRAN LOS LABORATORIOS DE FIBROSIS Y EPOC, CON 
DOS GABINETES DE CULTIVO BSL-2 Y AREAS COMUNES, ETC. 
 
TERCER NIVEL: EN ESTE NIVEL SE ENCUENTRAN LOS LABORATORIOS DE BIOQUIMICA 
DENOMINADOS 1 Y 2 CON DOS GABINETES DE CULTIVO BSL-2, ADEMAS DE AREAS COMUNES. 
 
CUARTO NIVEL: EN ESTE NIVEL SE ENCUENTRAN LOS LABORATORIOS DE VIROLOGIA, MICOLOGIAY 
HLA CON DOS GABINETES DE CULTIVO BSL-2, ADEMAS DE SUS AREAS COMUNES. 
 
QUINTO NIVEL: EN ESTE NIVEL SE ENCUENTRAN LOS LABORATORIOS DE MICROBIOLOGIA CON DOS 
GABINETES BSL-2, Y EL DE BIOSEGURIDAD NIVEL 3 (BSL-3) CON TRES GABINETES. 

LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE ESTA ETAPA CONTEMPLAN LOS ALCANCES SIGUIENTES: 

• ALBAÑILERIA Y ACABADOS; 
• FACHADAS 
• CANCELERIA Y CARPINTERIA 
• INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS Y CONTRAINCENDIO, SIN INCLUIR EQUIPOS 

PRINCIPALES 
• INSTALACIONES ESPECIALES 
• SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO SIN INCLUIR LOS EQUIPOS PRINCIPALES 

EL PERÍODO DE EJECUCIÓN SERÁ DE 150 DÍAS NATURALES, CON FECHA ESTIMADA DE INICIO: EL  14 
DE OCTUBRE DEL 2014 Y LA TERMINACIÓN EL 12 DE MARZO DE 2015. 

 

4. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. 

 

EL FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÒN SOCIAL EN SALUD CUENTA CON SALDO DISPONIBLE 
EN SU PRESUPUESTO, APROBADO PARA EL EJERCICIO 2014, EN EL QUE SE INCLUYE LA EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION EN 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y CRÓNICO DEGENERATIVAS DEL INER, ASÍ COMO LOS SERVICIOS DE  
SUPERVISIÓN, DE ACUERDO AL OFICIO CNPSS/DGF/2035/10, DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2010, 
SUSCRITO POR EL DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, LIC. CARLOS GRACIA NAVA, DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 24 DE LA “LEY”, Y ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN EL ART. 34 FRAC. 
II DEL “REGLAMENTO”. 

 

5. REGISTRO DEL “LICITANTE”. 

A TODOS AQUELLOS “LICITANTES” QUE ADQUIERAN LA “CONVOCATORIA”, SE LES RECOMIENDA 
PASEN A REGISTRARSE A EFECTOS DE TENER CONTROL Y AGILIZAR LOS EVENTOS CONCÚRSALES, 
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 74bis DE “LA LEY” ASÍ COMO EL 43 DE 
EL “REGLAMENTO” ASI COMO CUMPLIR CON LAS PREVISIONES CONTENIDAS EN LA PAGINA DE LA 
“SFP” CUYA DIRECCION ES LA SIGUIENTE: http://upcp.funcionpublica.gob.mx/RUPC/ . EL REGISTRO SERÁ 
EN LAS OFICINAS DEL “DMCC” DEL “INER”, SITO  EN CALZADA DE TLÁLPAN 4502, COL. SECCIÓN XVI, 
C.P. 14080, MÉXICO D.F., LOS DÍAS LUNES A VIERNES, EN HORARIO DE 09:00 A 13:00 HORAS, O 
PODRÁN REALIZAR SU REGISTRO VÍA CORREO ELECTRÓNICO A LAS SIGUIENTES DIRECCIÓNES: 
ramyrez_medina@yahoo.com.mx, licitaciones_dmcc@iner.gob.mx y ecastro@iner.gob.mx. EL NO REALIZAR 
DICHO TRÁMITE DE REGISTRO, NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN. 

INSCRIPCIÓN DE LOS LICITANTES AL REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS. 
PARA FACILITAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN LA ENTIDAD EFECTUARÁ REVISIONES 
PRELIMINARES, RESPECTO DE LA ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD DE LOS 
INTERESADOS, ASÍ COMO DE LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PARTE TÉCNICA Y ECONÓMICA. 

http://upcp.funcionpublica.gob.mx/RUPC/
mailto:ramyrez_medina@yahoo.com.mx
mailto:ecastro@iner.gob.mx
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EN NINGÚN CASO SE IMPEDIRÁ EL ACCESO A QUIENES NO SE ENCUENTREN INSCRITOS EN EL 
REGISTRO ÚNICO, POR LO QUE LOS INTERESADOS PODRÁN PRESENTAR SUS DOCUMENTOS 
DIRECTAMENTE EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
 
 

6. INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. 

LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES POR PARTE DE LOS “LICITANTES” DEBE SER COMPLETA, 
UNIFORME Y ORDENADA, EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE 
LOS TRABAJOS A REALIZAR, DEBIENDO UTILIZAR LOS FORMATOS E INSTRUCTIVOS ELABORADOS Y 
PROPORCIONADOS POR EL “INER”. EN CASO DE QUE EL “LICITANTE” PRESENTE OTROS FORMATOS, 
ÉSTOS DEBERÁN CUMPLIR CON CADA UNO DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS POR LA 
“CONVOCANTE”, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: 

 

A. CON OBJETO DE ACREDITAR SU PERSONALIDAD, LOS “LICITANTES” O REPRESENTANTES PODRÁN 
EXHIBIR UN ESCRITO EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, 
QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SI O POR SU 
REPRESENTADA, MISMO QUE CONTENDRÁ LOS DATOS SIGUIENTES: 

1) DEL “LICITANTE”: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, NOMBRE Y DOMICILIO, ASÍ 
COMO, EN SU CASO, LOS DE SU APODERADO O REPRESENTANTE. TRATÁNDOSE DE 
PERSONAS MORALES, ADEMÁS SE SEÑALARA LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA 
EMPRESA, IDENTIFICANDO LOS DATOS DE LAS ESCRITURAS PUBLICAS Y, DE HABERLAS, SUS 
REFORMAS Y MODIFICACIONES, CON LAS QUE SE ACREDITE LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS 
PERSONAS MORALES, ASÍ COMO EL NOMBRE DE LOS SOCIOS, Y 

2) DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL “LICITANTE”: DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN 
LAS QUE LE FUERON OTORGADAS LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN Y SU 
IDENTIFICACIÓN OFICIAL. 

EL “LICITANTE” DEBERÁ PROPORCIONAR UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO, EN CASO DE 
CONTAR CON EL. 

B. LA PROPOSICIÓN DEBERÁ SER FIRMADA AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA PARA 
ELLO EN LA ULTIMA HOJA DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LA 
MISMA, POR LO QUE NO PODRÁ DESECHARSE CUANDO LAS DEMÁS HOJAS QUE LA INTEGRAN O 
SUS ANEXOS CAREZCAN DE FIRMA O RUBRICA, SALVO EL CATALOGO DE CONCEPTOS O 
PRESUPUESTO DE OBRA Y LOS PROGRAMAS SOLICITADOS ASI COMO LOS DOCUMENTOS 
EXPLICITAMENTE SOLICITADOS EN EL NUMERAL 7 DE ESTA CONVOCATORIA, MISMOS QUE 
DEBERÁN SER FIRMADOS AUTÓGRAFAMENTE EN CADA HOJA, DE CONFORMIDAD CON EL 
ARTICULO 41 PRIMERO Y QUINTO PARRAFO DEL “REGLAMENTO”. EL LICITANTE GANADOR, 
PREVIO A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ FIRMAR LA TOTALIDAD DE LA 
DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRE SU PROPOSICIÓN. 

 

PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES BASTARA QUE 
LOS “LICITANTES” PRESENTEN UN ESCRITO EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SI O 
POR SU REPRESENTADA, SIN QUE RESULTE NECESARIO ACREDITAR SU PERSONALIDAD JURÍDICA; 
ASÍ MISMO ORIGINAL Y COPIA DE UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL, NO SERÁ MOTIVO DE 
DESECHAMIENTO LA FALTA DE IDENTIFICACIÓN O ACREDITAMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN DE LA 
PERSONA QUE SOLAMENTE ENTREGUE LAS PROPOSICIONES, PERO SÓLO PODRÁ PARTICIPAR 
DURANTE EL DESARROLLO DEL ACTO CON EL CARÁCTER DE OYENTE. 
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SE RECOMIENDA AL “LICITANTE” ASISTIR CON DOS IDENTIFICACIONES OFICIALES VIGENTES, A SU 
ELECCIÓN, YA QUE AL INGRESAR A LAS INSTALACIONES DEL “INER” SE LES SOLICITA UNA 
IDENTIFICACIÓN. 

PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL “LICITANTE” GANADOR DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL O 
COPIA CERTIFICADA PARA SU COTEJO DE LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITE SU 
EXISTENCIA LEGAL Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE, PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO 
CORRESPONDIENTE, DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

I. DEL “LICITANTE”: ESCRITURAS PUBLICAS Y, DE HABERLAS, SUS REFORMAS Y 
MODIFICACIONES, CON LAS QUE SE ACREDITA SU EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS 
MORALES, ASÍ COMO EL NOMBRE DE LOS SOCIOS EN LA QUE CONSTE QUE FUE 
CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS Y QUE TIENE SU DOMICILIO EN EL 
TERRITORIO NACIONAL, O 

II. DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL “LICITANTE”: DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN 
LAS QUE LE FUERON OTORGADAS LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN Y SU 
IDENTIFICACIÓN OFICIAL. 

SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE LOS REQUISITOS 
ESTABLECIDOS EN ESTA “CONVOCATORIA” SEGÚN LOS TERMINOS EXPLICITOS DEL NUMERAL 7, ASÍ 
COMO LA COMPROBACIÓN DE QUE ALGÚN “LICITANTE” HA ACORDADO CON OTRO U OTROS ELEVAR 
EL COSTO DE LOS TRABAJOS, O CUALQUIER OTRO ACUERDO QUE TENGA COMO FIN OBTENER UNA 
VENTAJA SOBRE LOS DEMÁS “LICITANTES”. 

EN EL CASO DE QUE LOS LICITANTES PONGAN A DISPOSICIÓN DEL INSTITUTO INFORMACIÓN DE 
NATURALEZA CONFIDENCIAL, DEBERÁN SEÑALARLO POR ESCRITO A LA CONVOCANTE EN LA 
FORMA Y TÉRMINOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 18 Y 19 DE LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
 

C. LAS PROPOSICIONES DEBERÁN PRESENTARSE EN: 

1. IDIOMA ESPAÑOL,  

2. MONEDA NACIONAL, Y 

3. PESOS Y MEDIDAS DE USO NACIONAL EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 
FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN. 

D. NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN ESTA “CONVOCATORIA”, ASÍ COMO LA 
CONTENIDA EN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS “LICITANTES” PODRÁN SER 
NEGOCIADAS. SE DESECHARÁN LAS PROPOSICIONES QUE SEÑALEN CONDICIONANTES A 
CUALESQUIERA DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTA “CONVOCATORIA”. 

E. EL “LICITANTE” PODRÁ SUBCONTRATAR EXCLUSIVAMENTE LOS SERVICIOS SIGUIENTES: 

a. SERVICIO DE ASESORIA, COORDINACION Y SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE 
LOS GABINETES BSL-2 Y BSL-3. 

b. CERTIFICACIÓN DE LA OBRA ELECTRICA POR UNA UNIDAD VERIFICADORA DE 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UVIE) DEBIDAMENTE APROBADA POR LA SECRETARÍA 
DE ENERGÍA Y ACREDITADA POR UNA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN; 

c. CERTIFICACION DE LA INSTALACION DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS POR UN RCDD 
(DISEÑADOR DE DISTRIBUCIÓN DE COMUNICACIONES REGISTRADO), CERTIFICADO 
POR BICSI (BUILDING INDUSTRY CONSULTING SERVICE INTERNATIONAL); 

d. CERTIFICACION DE LA OBRA DE INSTALACIÓN DE GAS L.P. POR UNA UNIDAD 
VERIFICADORA DE GAS NATURAL Y L.P. DEBIDAMENTE APROBADA POR LA 
SECRETARÍA DE ENERGÍA Y ACREDITADA POR UNA ENTIDAD MEXICANA DE 
ACREDITACIÓN; 
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e. CERTIFICACION DE LA OBRA POR UNA UNIDAD DE VERIFICACIÓN DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA (UVEE) TIPO “C” ACREDITADA POR LA ENTIDAD MEXICANA DE 
ACREDITACIÓN, A.C. (EMA) DE ACUERDO NORMA OFICIAL MEXICANA NMX-EC-17020-
IMNC-2000 Y APROBADA POR LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL USO EFICIENTE DE LA 
ENERGÍA (CONUEE). 

f. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE AIRE ACONDICIONADO, HIDROSANITARIA Y 
ESPECIALES. 

g. CANCELERIAS Y ACABADOS 

F. EL “INER” NO PROPORCIONARÁ MATERIALES NI EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 

G. EL “LICITANTE” ELABORARÁ SU PROPOSICIÓN CON LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS EN EL PUNTO 
7 DE LA CONVOCATORIA Y CON LOS FORMATOS QUE PARA TAL EFECTO SE ANEXAN O 
PRESENTARLOS EN PAPEL PREFERENTEMENTE CON MEMBRETE DEL “LICITANTE”, EN ESTRICTO 
APEGO A LA INFORMACIÓN SOLICITADA. 

H. LAS PROPOSICIONES SE ELABORARÁN POR ESCRITO EN ORIGINAL, LEGIBLES, SIN TACHADURAS 
NI ENMENDADURAS Y DEBIDAMENTE FIRMADAS AUTÓGRAFAMENTE Y CON EL NOMBRE DE LA 
PERSONA FACULTADA PARA TAL EFECTO EN EL LUGAR QUE SE INDICA EN EL INCISO B DE ESTE 
NUMERAL. 

I. CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LA PROPOSICIÓN Y AQUELLOS DISTINTOS A ESTA, 
DEBERÁN ESTAR FOLIADOS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LOS INTEGREN. AL EFECTO, 
SE DEBERÁN NUMERAR DE MANERA INDIVIDUAL LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ASÍ 
COMO EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS QUE ENTREGUE EL LICITANTE, COMO PARTE DE SU 
PROPOSICIÓN 

EN EL CASO DE QUE ALGUNA O ALGUNAS HOJAS DE LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL 
PÁRRAFO ANTERIOR CAREZCAN DE FOLIO Y SE CONSTATE QUE LA O LAS HOJAS NO FOLIADAS 
MANTIENEN CONTINUIDAD DEL CONTENIDO DEL DOCUMENTO, NO PODRÁ DESECHARSE LA 
PROPOSICIÓN. EN CASO DE QUE NO SE ENCUENTRE CONTINUIDAD EN LA NUMERACIÓN DE LAS 
HOJAS FOLIADAS, SE DESECHARÁ LA PROPUESTA. 

J. LAS PROPOSICIONES SE PRESENTARÁN EN UN SOLO SOBRE O PAQUETE COMPLETAMENTE 
CERRADO, CON LA DOCUMENTACIÓN LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICA SEÑALADA EN EL PUNTO 7 
DE ESTÁ “CONVOCATORIA”. 

EL SOBRE O PAQUETE DEBERÁ SER CLARAMENTE IDENTIFICADO EN SU PARTE EXTERIOR, 
SEÑALANDO CUANDO MENOS, NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL “LICITANTE”, EL NÚMERO DE 
LICITACIÓN Y EL OBJETO DE LA MISMA. 

K. NO PODRÁN PARTICIPAR LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN 
DE LA “SFP”, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO DE LA “LEY“. 

L. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 36, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO PÁRRAFOS DE LA “LEY”, 
LOS “LICITANTES” PODRÁN PRESENTAR CONJUNTAMENTE SUS PROPOSICIONES, SIN NECESIDAD 
DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD, O UNA NUEVA SOCIEDAD EN CASO DE PERSONAS MORALES, 
DEBIENDO AL EFECTO CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 47 DEL “REGLAMENTO”, 
TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 

DEBERÁN CELEBRAR ENTRE SÍ, UN CONVENIO PRIVADO EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN 
APLICABLE EN EL QUE ESTABLECERÁN CON TODA PRECISIÓN, LA PARTE DEL CONTRATO QUE 
CADA PERSONA SE COMPROMETA A LLEVAR A CABO Y ASÍ MISMO, DESIGNARÁN A UN 
REPRESENTANTE COMÚN, EL QUE DEBERÁ ESTAR FACULTADO PARA RESOLVER TODO LO 
RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, ESTABLECIENDO CON PRECISIÓN 
LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 
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I. CUALQUIERA DE LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN PODRÁ PRESENTAR EL ESCRITO 
MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTE SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA JUNTA DE 
ACLARACIONES Y EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. 

II. LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA AGRUPACIÓN DEBERÁN CELEBRAR EN LOS TÉRMINOS 
DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE EL CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA, EN EL QUE SE 
ESTABLECERÁN CON PRECISIÓN LOS ASPECTOS SIGUIENTES: 

A) NOMBRE, DOMICILIO Y REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LAS PERSONAS 
INTEGRANTES, SEÑALANDO, EN SU CASO, LOS DATOS DE LOS INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS CON LOS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS 
MORALES Y, DE HABERLAS, SUS REFORMAS Y MODIFICACIONES ASÍ COMO EL NOMBRE 
DE LOS SOCIOS QUE APAREZCAN EN ESTAS; 

B) NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS REPRESENTANTES DE CADA UNA DE LAS PERSONAS 
AGRUPADAS SEÑALADO, EN SU CASO, LOS DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS CON 
LAS QUE ACREDITEN LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN; 

C) DESIGNACIÓN DE UN REPRESENTANTE COMÚN, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y 
SUFICIENTE PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LA PROPOSICIÓN Y CON EL 
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA; 

D) DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES OBJETO DEL CONTRATO QUE CORRESPONDERÁ 
CUMPLIR A CADA PERSONA INTEGRANTE, ASÍ COMO LA MANERA EN QUE SE EXIGIRÁ EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, Y 

E) ESTIPULACIÓN EXPRESA DE QUE CADA UNO DE LOS FIRMANTES QUEDARA OBLIGADO 
JUNTO CON LOS DEMÁS INTEGRANTES, YA SEA DE MANERA SOLIDARIA O 
MANCOMUNADA, SEGÚN SE CONVENGA, PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN Y DEL CONTRATO, EN CASO DE QUE SE LES ADJUDIQUE EL MISMO. 

III. EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EL REPRESENTANTE 
COMÚN DE LA AGRUPACIÓN DEBERÁ SEÑALAR QUE LA PROPOSICIÓN SE PRESENTA EN 
FORMA CONJUNTA. EL CONVENIO A QUE HACE REFERENCIA LA FRACCIÓN II DE ESTE INCISO 
SE PRESENTARA CON LA PROPOSICIÓN, EN CASO DE QUE A LOS “LICITANTES” QUE LA 
HUBIERAN PRESENTADO SE LES ADJUDIQUE EL CONTRATO, DICHO CONVENIO FORMARA 
PARTE DEL MISMO COMO UNO DE SUS ANEXOS. 

IV. PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD FINANCIERA REQUERIDA POR LA “CONVOCANTE”, SE 
PODRÁN CONSIDERAR EN CONJUNTO LAS CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE LAS 
PERSONAS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN, TOMANDO EN CUENTA SI LA OBLIGACIÓN 
QUE ASUMIRÁN ES MANCOMUNADA O SOLIDARIA, Y 

V. EN EL SUPUESTO QUE SE ADJUDIQUE EL CONTRATO A LOS “LICITANTES” QUE 
PRESENTARON UNA PROPOSICIÓN CONJUNTA, EL CONVENIO INDICADO EN LA FRACCIÓN II 
DE ESTE INCISO Y LAS FACULTADES DEL APODERADO LEGAL DE LA AGRUPACIÓN QUE 
FORMALIZARA EL CONTRATO RESPECTIVO DEBERÁN CONSTAR EN ESCRITURA PÚBLICA, 
SALVO QUE EL CONTRATO SEA FIRMADO POR TODAS LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA 
AGRUPACIÓN QUE FORMULA LA PROPOSICIÓN CONJUNTA O POR SUS REPRESENTANTES 
LEGALES, QUIENES EN LO INDIVIDUAL DEBERÁN ACREDITAR SU RESPECTIVA 
PERSONALIDAD, O POR EL APODERADO LEGAL DE LA NUEVA SOCIEDAD QUE SE 
CONSTITUYA POR LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA AGRUPACIÓN QUE FORMULO LA 
PROPOSICIÓN CONJUNTA, ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, LO 
CUAL DEBERÁ COMUNICARSE MEDIANTE ESCRITO A LA “CONVOCANTE” POR DICHAS 
PERSONAS O POR SU APODERADO LEGAL, AL MOMENTO DE DARSE A CONOCER EL FALLO O 
A MÁS TARDAR EN LAS VEINTICUATRO HORAS SIGUIENTES. 

EL NO INDICAR EN EL CONVENIO A QUE SE HA HECHO REFERENCIA, LAS PARTES O 
ACTIVIDADES QUE CADA ASOCIADO SE COMPROMETE A REALIZAR, SERÁ CAUSA DE 
DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN CONJUNTA. EL CONVENIO PRIVADO REFERIDO 
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DEBERÁ CONTENER DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE LA 
PROPOSICIÓN CONJUNTA, SEÑALANDO EN EL CASO DE PERSONAS MORALES LA RAZÓN 
SOCIAL QUE CORRESPONDA A CADA UNA DE ELLAS DE ACUERDO CON SU REGISTRO 
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y EN EL CASO DE PERSONAS FÍSICAS, EL NOMBRE DE 
ACUERDO CON SU DOCUMENTO DE INSCRIPCIÓN A DICHO REGISTRO; LA OMISIÓN DE ESTE 
REQUISITO, SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN. 

LOS “LICITANTES” QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN 
CONJUNTA, DEBERÁN PRESENTAR EN FORMA INDIVIDUAL LOS ESCRITOS SIGUIENTES: 

A) LA DECLARACIÓN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ENCONTRARSE EN 
ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA “LEY”, 

B) EN SU CASO, EL QUE CONTENGA LA MANIFESTACIÓN A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN 
XV DEL ARTÍCULO 31 DE LA “LEY”, 

C) LA DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, A QUE HACE REFERENCIA LA FRACCIÓN XXXI DEL 
ARTÍCULO 31 DE LA “LEY”, 

D) EL QUE CONTENGA LA MANIFESTACIÓN PREVISTA EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 36 DEL “REGLAMENTO”, 

E) EN SU CASO, LAS MANIFESTACIONES ESCRITAS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I, 
V Y VIII DEL ARTÍCULO 44 DEL “REGLAMENTO”, Y 

F) EN SU CASO, EL DOCUMENTO EXPEDIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE O EL ESCRITO 
A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 12 DEL “REGLAMENTO”. 

EL “INER” VERIFICARA QUE LOS DOCUMENTOS A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO 
ANTERIOR CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS, SIN QUE RESULTE 
NECESARIO VERIFICAR LA VERACIDAD O AUTENTICIDAD DE LO INDICADO EN ELLOS, 
PARA CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE LAS 
“CONVOCANTES” PARA REALIZAR DICHA VERIFICACIÓN EN CUALQUIER MOMENTO O 
CUANDO SE PREVEA EN LA “LEY” O EN EL “REGLAMENTO”. 

LA INSOLVENCIA O INCAPACIDAD PARA CONTRATAR, DE ALGUNO DE LOS 
PARTICIPANTES, AFECTARA DE INSOLVENCIA LA TOTALIDAD DE LA PROPOSICIÓN 
CONJUNTA. 

EL “INER” NO FIRMARÁ EL CONTRATO DERIVADO DE LA PROPOSICIÓN CONJUNTA 
CORRESPONDIENTE, SI SE ELIMINA O SUSTITUYE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES O SE 
VARÍA EL ALCANCE DE LA PROPOSICIÓN CONJUNTA ORIGINAL. 

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE DEBERÁN SER 
ENTREGADOS POR EL LICITANTE EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES. 
 

A EFECTO DE CUMPLIR CON LO QUE SE ESTABLECE EN LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 
34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
LAS MISMAS, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE EL FORMATO PARA LA VERIFICACIÓN DE 
LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS QUE SON ENTREGADOS DENTRO DE LA 
PROPOSICIÓN, A EFECTO DE RATIFICAR LA RECEPCIÓN DE CADA UNO DE ELLOS, DICHA 
REVISIÓN SERVIRÁ A CADA PARTICIPANTE COMO CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN QUE ENTREGUE DENTRO DE SU PROPOSICIÓN, EN EL PROPIO ACTO. 

 
NOTA: EL FORMATO DE VERIFICACIÓN ENTREGADO NO DEBERÁ SER FOLIADO, EN 
VIRTUD DE QUE EL DUPLICADO DENTRO DE LA PROPOSICIÓN, EL PRIMERO PASA A 
FORMAR PARTE DEL ACTA QUE SE LEVANTE CON MOTIVO DEL EVENTO DE 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y EL SEGUNDO ES ENTREGADO Y 
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VERIFICADO POR EL REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL 
INSTITUTO EN EL MISMO ACTO. 

 

7. RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, QUE 
LOS LICITANTES DEBEN PRESENTAR EN SU PROPOSICIÓN; CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
CAUSALES DE DESECHAMIENTO ESPECÍFICAS. 

NO
. 

DESCRIPCIÓN DE LOS REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBERAN 
PRESENTAR EN SU PROPOSICION CRITERIOS DE EVALUACIÓN CAUSALES DE 

DESECHAMIENTO 

REQUISITOS 
QUE 

OTORGAN 
PUNTOS 

DOCUMENTACIÓN  DISTINTA   
 

 
 

 
D-1  

 
 (OBLIGATORIO) MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD, QUE EL “LICITANTE” ES DE NACIONALIDAD MEXICANA (ART. 36 DEL 
“REGLAMENTO”), O EN CASO DE SER EXTRANJERO, MANIFESTAR A QUE 
NACIONALIDAD PERTENECE. 
 
QUE CONTENGA LA FIRMA AUTÓGRAFA DE LA PERSONA FACULTADA PARA 
SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN. 
 

   

SE VERIFICARÁ QUE PRESENTE LA 
MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD CON EL TEXTO 
SOLICITADO Y SE ENCUENTRE 
FIRMADO DE MANERA AUTÓGRAFA 
POR LA PERSONA FACULTADA 
PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN 

EN CASO DE PARTICIPACIÓN 
CONJUNTA LAS EMPRESAS DEBERÁN 
PRESENTAR LOS MISMOS 
DOCUMENTOS Y CONVENIO DE 
PARTICIPACIÓN CONJUNTA., 
ESPECIFICANDO LOS ALCANCES DE 
CADA ASOCIADO. ARTÍCULO 36, 
SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO 
PÁRRAFOS DE LA “LEY 

 
QUE NO PRESENTE EL 
ESCRITO DE 
MANIFESTACIÓN  O QUE 
SE PRESENTE EL 
ESCRITO PERO NO 
FIRMADO DE MANERA 
AUTÓGRAFA POR LA 
PERSONA FACULTADA 
PARA SUSCRIBIR LA 
PROPOSICIÓN O QUE EL 
CONTENIDO DEL 
ESCRITO SEA 
MODIFICADO 
RESPECTO A LOS 
TÉRMINOS 
ESTABLECIDOS EN 
ESTA CONVOCATORIA 
SE CONSIDERA QUE 
AFECTA LA SOLVENCIA 
LEGAL, TODA VEZ QUE 
INCUMPLE CON LO 
ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 34, 
FRACCIÓN VIII DEL 
RLOPSRM 

 
NO APLICA 

 
D-2 

  
(OBLIGATORIO) ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE” MEDIANTE 
EL CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE 
ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78, DE 
LA “LEY”. (ARTICULO 61, FRACCIÓN IX, INCISO A, DEL “REGLAMENTO”). 
 
QUE CONTENGA LA FIRMA AUTÓGRAFA DE LA PERSONA FACULTADA PARA 
SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN. 
 
 
 

 

SE VERIFICARÁ QUE PRESENTE LA 
MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD DE NO 
ENCONTRARSE EN ALGUNO DE 
LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS 
EN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA 
LOPSRM CON EL TEXTO EN LOS 
TÉRMINOS SOLICITADOS. 

SE VERIFICARÁ QUE EL 
DOCUMENTO SE ENCUENTRE 
FIRMADO DE MANERA AUTÓGRAFA 
POR LA PERSONA FACULTADA 
PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN 

EN CASO DE PARTICIPACIÓN 
CONJUNTA LAS EMPRESAS DEBERÁN 
PRESENTAR LOS MISMOS 
DOCUMENTOS Y CONVENIO DE 
PARTICIPACIÓN CONJUNTA., 
ESPECIFICANDO LOS ALCANCES DE 
CADA ASOCIADO. ARTÍCULO 36, 
SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO 
PÁRRAFOS DE LA “LEY 

 
QUE NO PRESENTE EL 
ESCRITO DE 
MANIFESTACIÓN O QUE 
SE PRESENTE EL 
ESCRITO PERO NO 
FIRMADO DE MANERA 
AUTÓGRAFA POR LA 
PERSONA FACULTADA 
PARA SUSCRIBIR LA 
PROPOSICIÓN O QUE EL 
CONTENIDO DEL 
ESCRITO SEA 
MODIFICADO 
RESPECTO A LOS 
TÉRMINOS 
ESTABLECIDOS EN 
ESTA CONVOCATORIA 
SE CONSIDERA QUE 
AFECTA LA SOLVENCIA 
LEGAL, TODA VEZ QUE 
INCUMPLE CON LO 
ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 34, 
FRACCIÓN VIII DEL 
RLOPSRM 

 
NO APLICA 

 
D-
2.1 

 
EN SU CASO, LAS PERSONAS A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA 
FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 51 DE LA “LEY”, QUE PRETENDAN PARTICIPAR EN 
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS, MANIFIESTEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS 
ESTUDIOS, PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, 
INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN VERÍDICOS Y SE 
AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR, ASÍ 
COMO QUE, EN SU CASO, CONSIDERAN COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS 
CONDICIONES DEL MERCADO; EN EL CASO QUE LAS MANIFESTACIONES SE 

 

SE VERIFICARÁ QUE PRESENTE LA 
MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD DE NO 
ENCONTRARSE EN ALGUNO DE 
LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS 
EN LA FRACCION VII DEL 
ARTÍCULOS 51 DE LA LOPSRM CON 
EL TEXTO EN LOS TÉRMINOS 

 
QUE NO PRESENTE EL 
ESCRITO DE 
MANIFESTACIÓN O QUE 
SE PRESENTE EL 
ESCRITO PERO NO 
FIRMADO DE MANERA 
AUTÓGRAFA POR LA 
PERSONA FACULTADA 
PARA SUSCRIBIR LA 

 
NO APLICA 
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HAYAN REALIZADO CON FALSEDAD, SE SANCIONARA AL “LICITANTE” 
CONFORME AL TÍTULO SEXTO DE LA “LEY”. 
 
QUE CONTENGA LA FIRMA AUTÓGRAFA DE LA PERSONA FACULTADA PARA 
SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN. 
 

SOLICITADOS. 

SE VERIFICARÁ QUE EL 
DOCUMENTO SE ENCUENTRE 
FIRMADO DE MANERA AUTÓGRAFA 
POR LA PERSONA FACULTADA 
PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN. 

EN CASO DE PARTICIPACIÓN 
CONJUNTA LAS EMPRESAS 
DEBERÁN PRESENTAR LOS 
MISMOS DOCUMENTOS Y 
CONVENIO DE PARTICIPACIÓN 
CONJUNTA., ESPECIFICANDO LOS 
ALCANCES DE CADA ASOCIADO. 
ARTÍCULO 36, SEGUNDO, TERCERO 
Y CUARTO PÁRRAFOS DE LA “LEY 

 

 

PROPOSICIÓN O QUE EL 
CONTENIDO DEL 
ESCRITO SEA 
MODIFICADO 
RESPECTO A LOS 
TÉRMINOS 
ESTABLECIDOS EN 
ESTA CONVOCATORIA 
SE CONSIDERA QUE 
AFECTA LA SOLVENCIA 
LEGAL, TODA VEZ QUE 
INCUMPLE CON LO 
ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 34, 
FRACCIÓN VIII DEL 
RLOPSRM 

 
D-3 

  
(OBLIGATORIO) COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACIÓN 
OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS Y 
EN EL CASO DE PERSONAS MORALES, DE LA PERSONA QUE FIRMA LA 
PROPOSICIÓN (PASAPORTE, CREDENCIAL PARA VOTAR O CÉDULA 
PROFESIONAL). 

 

SE VERIFICARÁ QUE SE INCLUYA 
COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN 
OFICIAL.  

SE VERIFICARÁ QUE LA 
IDENTIFICACIÓN CORRESPONDA 
CON EL REPRESENTANTE LEGAL 
FACULTADO PARA FIRMAR LA 
PROPOSICIÓN. 

 
QUE NO SE PRESENTE 
LA IDENTIFICACIÓN 
OFICIAL O QUE LA 
IDENTIFICACIÓN 
PRESENTADA NO 
CORRESPONDA A LA 
PERSONA FACULTADA 
PARA FIRMAR LA 
PROPOSICIÓN SE 
CONSIDERA QUE 
AFECTA LA SOLVENCIA 
LEGAL, TODA VEZ QUE 
NO DA CERTIDUMBRE 
DE LA PERSONALIDAD 
DEL LICITANTE. 

 
NO APLICA 

 
D-4 

 
 (OBLIGATORIO) CON OBJETO DE ACREDITAR SU PERSONALIDAD, LOS 
“LICITANTES” O SUS REPRESENTANTES PODRÁN EXHIBIR UN ESCRITO EN EL 
QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE 
CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SI O 
POR SU REPRESENTADA, MISMOS QUE CONTENDRÁN LOS DATOS 
SIGUIENTES: 

a) DEL “LICITANTE”: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, 
NOMBRE Y DOMICILIO, ASÍ COMO, EN SU CASO, LOS DE SU 
APODERADO O REPRESENTANTE. TRATÁNDOSE DE PERSONAS 
MORALES, ADEMÁS SE SEÑALARA LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 
SOCIAL DE LA EMPRESA, IDENTIFICANDO LOS DATOS DE LAS 
ESCRITURAS PÚBLICAS Y, DE HABERLAS, SUS REFORMAS Y 
MODIFICACIONES, CON LAS QUE SE ACREDITE LA EXISTENCIA 
LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES, ASÍ COMO EL NOMBRE DE 
LOS SOCIOS, Y 

b) DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL “LICITANTE”: DATOS DE LAS 
ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE LE FUERON OTORGADAS 
LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN Y SU IDENTIFICACIÓN 
OFICIAL. 
  

EL OBJETO SOCIAL O GIRO DE LA ACTIVIDAD DEL “LICITANTE”, DEBERÁ SER 
CONGRUENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ÉSTA “LICITACIÓN”. 

QUE CONTENGA LA FIRMA AUTÓGRAFA DE LA PERSONA FACULTADA PARA 
SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN. 

SE VERIFICARÁ QUE SE INCLUYA LA 
MANIFESTACIÓN CON EL TEXTO EN 
LOS TÉRMINOS REQUERIDOS Y QUE 
CONTENGA LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA EN LOS INCISOS A) O B) 
EN EL CASO DE PERSONA MORAL O 
PROPOSICIÓN CONJUNTA. 

SE VERIFICARA QUE LOS 
LICITANTES ACREDITEN EL OBJETO 
SOCIAL PARA EJECUTAR LOS 
TRABAJOS  

SE VERIFICARÁ QUE EL 
DOCUMENTO SE ENCUENTRE 
FIRMADO DE MANERA AUTÓGRAFA 
POR LA PERSONA FACULTADA PARA 
SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN. 

EN CASO DE PARTICIPACIÓN 
CONJUNTA LAS EMPRESAS DEBERÁN 
PRESENTAR LOS MISMOS 
DOCUMENTOS Y CONVENIO DE 
PARTICIPACIÓN CONJUNTA., 
ESPECIFICANDO LOS ALCANCES DE 
CADA ASOCIADO. ARTÍCULO 36, 
SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO 
PÁRRAFOS DE LA “LEY 
 

QUE NO PRESENTE EL 
ESCRITO DE 
MANIFESTACIÓN O 
QUE EL CONTENIDO 
DEL ESCRITO SEA 
MODIFICADO 
RESPECTO A LOS 
TÉRMINOS 
ESTABLECIDOS EN 
ESTA CONVOCATORIA 
O QUE NO ACREDITE 
EL OBJETO SOCIAL 
PARA EJECUTAR LOS 
TRABAJOS QUE SE 
LICITAN.SE 
CONSIDERA QUE 
AFECTA LA SOLVENCIA 
LEGAL, TODA VEZ QUE 
NO DA CERTIDUMBRE 
DE LA PERSONALIDAD 
DEL LICITANTE, E 
INCUMPLE CON LO 
ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 34, 
FRACCIÓN VIII DEL 
RLOPSRM. 

 

 
NO APLICA 

 
D-5 

 
(OBLIGATORIO)  DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL EL 
“LICITANTE” MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE QUE POR SÍ 
MISMO O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁ DE ADOPTAR 
CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA “CONVOCANTE”, 
INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL 
RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO 
ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON 
RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES (ARTÍCULO 61 FRACCIÓN IX INCISO C 
DEL “REGLAMENTO”). 
 
QUE CONTENGA LA FIRMA AUTÓGRAFA DE LA PERSONA FACULTADA PARA 
SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN. 

 

SE VERIFICARÁ QUE PRESENTE LA 
MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD CON EL TEXTO 
EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS. 

SE VERIFICARÁ QUE EL 
DOCUMENTO SE ENCUENTRE 
FIRMADO DE MANERA AUTÓGRAFA 
POR LA PERSONA FACULTADA PARA 
SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN 

EN CASO DE PARTICIPACIÓN 

 
QUE NO PRESENTE EL 
ESCRITO DE 
MANIFESTACIÓN O QUE 
SE PRESENTE EL 
ESCRITO PERO NO 
FIRMADO DE MANERA 
AUTÓGRAFA POR LA 
PERSONA FACULTADA 
PARA SUSCRIBIR LA 
PROPOSICIÓN O QUE EL 
CONTENIDO DEL 
ESCRITO SEA 

 
NO APLICA 
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 CONJUNTA LAS EMPRESAS DEBERÁN 
PRESENTAR LOS MISMOS 
DOCUMENTOS Y CONVENIO DE 
PARTICIPACIÓN CONJUNTA., 
ESPECIFICANDO LOS ALCANCES DE 
CADA ASOCIADO. ARTÍCULO 36, 
SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO 
PÁRRAFOS DE LA “LEY 

MODIFICADO 
RESPECTO A LOS 
TÉRMINOS 
ESTABLECIDOS EN 
ESTA CONVOCATORIA 
SE CONSIDERA QUE 
AFECTA LA SOLVENCIA 
LEGAL, TODA VEZ QUE 
INCUMPLE CON LO 
ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 34, 
FRACCIÓN VIII DEL 
RLOPSR 

 
D-6 

 
PARA EL SUPUESTO DE CONTAR CON AL MENOS EL 5% DE PERSONAL 
DISCAPACITADO DENTRO DE SU PLANTA LABORAL, DEBERÁN ENTREGAR EL 
AVISO DE ALTA EN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL, QUE SE HAYA DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN AL 
ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. ESTE 
DOCUMENTO ES OPTATIVO PARA LOS PARTICIPANTES.  

EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO EN EL CUAL MANIFIESTE EL 
NÚMERO TOTAL DE SU PLANTA LABORAL Y ESPECIFIQUE LOS DATOS DE LOS 
TRABAJADORES QUE INTEGRAN AL MENOS EL 5% DE PERSONAL 
DISCAPACITADO, EL CUAL DEBERÁ SER CONSISTENTE CON EL AVISO DE 
ALTA. 

EL DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DEL SOBRE DE LA 
PROPOSICIÓN. 
 

  
EN SU CASO, SE VERIFICARÁ QUE 
LOS LICITANTES PRESENTEN EL 
ESCRITO EN LOS TÉRMINOS 
SOLICITADOS EN LA COLUMNA 
ANTERIOR Y COPIA DEL AVISO DE 
ALTA EN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO 
DEL INSTITUTO MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL, QUE SE HAYA 
DADO CON SEIS MESES DE 
ANTELACIÓN AL ACTO DE 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES, PARA EL 
SUPUESTO DE CONTAR CON AL 
MENOS EL 5% DE PERSONAL 
DISCAPACITADO DENTRO DE SU 
PLANTA DE EMPLEADOS. 

 

 
NO APLICA 

 
EL 
DOCUMENTO 
SE 
CONSIDERARÁ 
PARA LA 
ASIGNACIÓN 
DE PUNTOS EN 
LA 
EVALUACIÓN 
TÉCNICA EN EL 
RUBRO A.2.3  

 
D-7 

 
ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ESTE DOCUMENTO SE ENTREGARÁ 
DESPUÉS DEL ACTO DE FALLO. 

 

NO OBLIGATORIO PRESENTARLO 

 
NO APLICA 

 
NO APLICA 

 
D-8 

 
FORMATO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
REQUERIDOS EN LA “CONVOCATORIA”, A EFECTO DE FACILITAR Y AGILIZAR LA 
PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 

 

NO OBLIGATORIO PRESENTARLO 

 
NO APLICA 

 
NO APLICA 

 
D-9 

 

CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA 

LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA AGRUPACIÓN DEBERÁN CELEBRAR EN LOS 
TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE EL CONVENIO DE PROPOSICIÓN 
CONJUNTA, EN EL QUE SE ESTABLECERÁN CON PRECISIÓN LOS ASPECTOS 
SIGUIENTES: 

1) NOMBRE, DOMICILIO Y REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LAS 
PERSONAS INTEGRANTES, SEÑALANDO, EN SU CASO, LOS DATOS DE LOS 
INSTRUMENTOS PÚBLICOS CON LOS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL 
DE LAS PERSONAS MORALES Y, DE HABERLAS, SUS REFORMAS Y 
MODIFICACIONES ASÍ COMO EL NOMBRE DE LOS SOCIOS QUE APAREZCAN EN 
ESTAS; 

2) NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS REPRESENTANTES DE CADA UNA DE LAS 
PERSONAS AGRUPADAS SEÑALADO, EN SU CASO, LOS DATOS DE LAS 
ESCRITURAS PÚBLICAS CON LAS QUE ACREDITEN LAS FACULTADES DE 
REPRESENTACIÓN; 

3) DESIGNACIÓN DE UN REPRESENTANTE COMÚN, OTORGÁNDOLE PODER 
AMPLIO Y SUFICIENTE PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LA 
PROPOSICIÓN Y CON EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA; 

4) DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES OBJETO DEL CONTRATO QUE 
CORRESPONDERÁ CUMPLIR A CADA PERSONA INTEGRANTE, ASÍ COMO LA 
MANERA EN QUE SE EXIGIRÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, Y 

5) ESTIPULACIÓN EXPRESA DE QUE CADA UNO DE LOS FIRMANTES 
QUEDARA OBLIGADO JUNTO CON LOS DEMÁS INTEGRANTES, YA SEA DE 
MANERA SOLIDARIA O MANCOMUNADA, SEGÚN SE CONVENGA, PARA EFECTOS 
DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y DEL CONTRATO, EN CASO DE QUE 
SE LES ADJUDIQUE EL MISMO. 

PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA 
PROPOSICIÓN CONJUNTA, DEBERÁN ACREDITAR EN FORMA INDIVIDUAL LOS 
REQUISITOS SEÑALADOS EN ESTE APARTADO DE LOS DOCUMENTOS D-1 AL D-
6, ADEMÁS DE ENTREGAR UNA COPIA DEL CONVENIO A QUE SE REFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 36 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA “LEY” Y 47 DEL “REGLAMENTO”. PARA 
CUMPLIR CON LA CAPACIDAD FINANCIERA, SE PODRÁN SUMAR LOS 
CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES 

 

SE VERIFICARÁ QUE SE INCLUYA 
EL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN 
CONJUNTA, EN SU CASO, CON LOS 
REQUISITOS ENUMERADOS DEL 1 
AL 5. 

SE VERIFICARÁ QUE EL CONVENIO 
SE ENCUENTRE FIRMADO DE 
MANERA AUTÓGRAFA POR LAS 
PERSONAS QUE CUENTEN CON 
LAS FACULTADES SUFICIENTES 
PARA COMPROMETERSE POR SI O 
POR SU REPRESENTADA. 

 

 
QUE NO PRESENTE EL 
CONVENIO DE 
PROPOSICIÓN 
CONJUNTA CON LOS 
REQUISITOS 
ENUMERADOS DEL  1 AL 
5 O QUE NO SE 
ENCUENTRE FIRMADO 
DE MANERA 
AUTÓGRAFA POR 
TODAS LAS PERSONAS 
QUE INTEGRAN LA 
AGRUPACIÓN Y QUE 
CUENTAN CON LAS 
FACULTADES 
SUFICIENTES PARA 
COMPROMETERSE POR 
SI O POR SU 
REPRESENTADA, SE 
CONSIDERA QUE 
AFECTA LA SOLVENCIA 
LEGAL, TODA VEZ QUE 
NO DA CERTIDUMBRE 
DE LA PERSONALIDAD 
DEL REPRESENTANTE 
COMÚN DE LA 
PROPUESTA Y DE LA 
RESPONSABILIDAD QUE 
ASUME CADA MIEMBRO 
QUE INTEGRA LA 
PROPOSICIÓN 
CONJUNTA 

 
NO APLICA 
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INTEGRANTES. EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES EL REPRESENTANTE COMÚN DEBERÁ SEÑALAR QUE LA 
PROPOSICIÓN SE PRESENTA EN FORMA CONJUNTA, INCLUYENDO EL CONVENIO 
EN EL SOBRE QUE CONTENGA LA PROPOSICIÓN Y ÉSTE REPRESENTANTE 
COMÚN DEBERÁ ENTREGAR LOS DOCUMENTOS DE LOS INTEGRANTES DE LA 
AGRUPACIÓN. 

 

 
 

D-
10 

OBLIGATORIO. NOTA INFORMATIVA DE LA OCDE. 

CON BASE EN LOS ARTÍCULOS 8 Y 31 DE LA LEY, 222 Y 222 BIS DEL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL Y EL OFICIO-CIRCULAR NO. SACN/300/148/2003 DE FECHA 3 
DE SEPTIEMBRE DE 2003, EMITIDO POR LA SUBSECRETARIA DE ATENCIÓN 
CIUDADANA DE LA SFP Y QUE DIRIGIÓ A LOS OFICIALES MAYORES Y 
EQUIVALENTES EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL; SE INCORPORAN PARA SU CONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN, LOS 
LINEAMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL 
DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE). NOTA INFORMATIVA PARA 
PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA 
COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO Y FIRMANTES DE LA 
CONVENCIÓN PARA COMBATIR EL COHECHO DE SERVIDORES PÚBLICOS 
EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES NACIONALES. (APLICABLE 
A OBRAS Y SERVICIOS QUE SE CONVOQUEN AL AMPARO DE LA LEY) 

 
LOS ANTERIORES DOCUMENTOS LOS PODRÁN PRESENTAR 
PREFERENTEMENTE EN PAPELERÍA MEMBRETEADA DEL LICITANTE. 

SE VERIFICARÁ QUE SE INCLUYA 
EL DOCUMENTO RELATIVO. 

SE VERIFICARÁ QUE EL 
DOCUMENTO SE ENCUENTRE 
FIRMADO DE MANERA AUTÓGRAFA 
POR LAS PERSONAS QUE 
CUENTEN CON LAS FACULTADES 
SUFICIENTES PARA 
COMPROMETERSE POR SI O POR 
SU REPRESENTADA. 

 

 
QUE NO PRESENTE EL 
DOCUMENTO A QUE SE 
REFIERA ESTE INCISIO 
O QUE NO SE 
ENCUENTRE FIRMADO 
DE MANERA 
AUTÓGRAFA POR LA 
PERSONA QUE CUENTA 
CON LAS FACULTADES 
SUFICIENTES PARA 
COMPROMETERSE POR 
SI O POR SU 
REPRESENTADA, SE 
CONSIDERA QUE 
AFECTA LA SOLVENCIA 
LEGAL, TODA VEZ QUE 
INCUMPLE CON LO 
SOLICITADO EN LA 
PRESENTE 
CONVOCATORIA. 

NO APLICA 

D-
11 

(OBLIGATORIO), CARTA SERIEDAD DE LA PROPOSICIÓN, CON OBJETO DE 
MANIFESTAR  QUE SU PROPUESTA ES RESPONSABLE Y SE APEGO A LA 
INFORMACIÓN CONCERNIENTE AL PROCESO LICITATORIO, EN EL CUAL SE 
DEBERÁ MANISFESTAR LO SIGUIENTE: 
,  

a) QUE OPORTUNAMENTE SE OBTUVO EL PLIEGO DE REQUISITOS Y 
SUS ANEXOS, RELATIVOS AL CONCURSO DE QUE SE TRATA, QUE 
SE HA TOMADO DEBIDA NOTA DE LA CONVOCATORIA O DEL PLIEGO 
DE REQUISITOS A QUE SE SUJETARÁ EL CONCURSO CONFORME A 
LAS CUALES SE LLEVARÁN A CABO LA OBRA PÚBLICA QUE SE 
ACEPTAN ÍNTEGRAMENTE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA 
INVITACIÓN. 

 

b) QUE CONOCEMOS LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO. 

 

c) QUE CONOCEMOS EL SITIO DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS 
Y CONTAMOS CON LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
PARA COMPROMETERNOS Y OBLIGARNOS EN LOS TÉRMINOS DE 
LA PRESENTE LICITACIÓN. 

 

d) QUE EL MONTO DE NUESTRA PROPUESTA ASCIENDE A LA 
CANTIDAD DE $___ (_____00/100 M. N.) SIN CONSIDERAR LO 
CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

 QUE SE CONOCE EL ALCANCE DEL COMPROMISO Y SUS CONSECUENCIAS 
LEGALES; EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE DÉ ÍNTEGRO CUMPLIMIENTO A LAS 
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO Y LA CONVOCATORIA ACEPTACIÓN A LAS 
SANCIONES A QUE HAYA LUGAR CONFORME A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CÓDIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES Y DEMÁS LEYES APLICABLES. 
 

SE VERIFICARÁ QUE SE INCLUYA 
EL DOCUMENTO RELATIVO. 

SE VERIFICARÁ QUE EL 
DOCUMENTO SE ENCUENTRE 
FIRMADO DE MANERA AUTÓGRAFA 
POR LAS PERSONAS QUE 
CUENTEN CON LAS FACULTADES 
SUFICIENTES PARA 
COMPROMETERSE POR SI O POR 
SU REPRESENTADA. 

 

QUE NO PRESENTE EL 
DOCUMENTO A QUE SE 
REFIERA ESTE INCISIO 
O QUE NO SE 
ENCUENTRE FIRMADO 
DE MANERA 
AUTÓGRAFA POR LA 
PERSONA QUE CUENTA 
CON LAS FACULTADES 
SUFICIENTES PARA 
COMPROMETERSE POR 
SI O POR SU 
REPRESENTADA, SE 
CONSIDERA QUE 
AFECTA LA SOLVENCIA 
LEGAL, TODA VEZ QUE 
INCUMPLE CON LO 
SOLICITADO EN LA 
PRESENTE 
CONVOCATORIA. 

NO APLICA 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA   
 

PT-
1  

  
(OBLIGATORIO) MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS 
TRABAJOS Y SU CONDICIONES AMBIENTALES; DE HABER 
CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y 
LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE 
CONSTRUCCIÓN QUE EL INSTITUTO LES HUBIERE 
PROPORCIONADO, ASÍ COMO DE HABER CONSIDERADO EN LA 
INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, EL TOTAL DE LOS MATERIALES 
Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE SE REQUIERAN. 

SE VERIFICARÁ QUE PRESENTE LA 
MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD CON EL TEXTO EN LOS TÉRMINOS 
SOLICITADOS. 

SE VERIFICARÁ QUE EL DOCUMENTO SE 
ENCUENTRE FIRMADO DE MANERA 
AUTÓGRAFA POR LA PERSONA FACULTADA 

 
QUE NO PRESENTE EL 
ESCRITO DE 
MANIFESTACIÓN O QUE 
SE PRESENTE EL 
ESCRITO NO FIRMADO 
DE MANERA 
AUTÓGRAFA POR LA 
PERSONA FACULTADA 
PARA SUSCRIBIR LA 

 
NO APLICA 
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(ART. 44 FRACCIÓN I DEL “REGLAMENTO”) 
 
QUE CONTENGA LA FIRMA AUTÓGRAFA DE LA PERSONA 
FACULTADA PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN. 

PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN. PROPOSICIÓN O QUE 
EL CONTENIDO DEL 
ESCRITO SEA 
MODIFICADO 
RESPECTO A LOS 
TÉRMINOS 
ESTABLECIDOS EN 
ESTA CONVOCATORIA 
SE CONSIDERA QUE 
AFECTA LA SOLVENCIA 
LEGAL, TODA VEZ QUE 
INCUMPLE CON LO 
ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 34, 
FRACCIÓN VIII DEL 
RLOPSRM 

 
PT-
2  

 
(OBLIGATORIO) DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL 
LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS. (ART. 44 FRACCIÓN II DEL “REGLAMENTO”). 
 
EL LICITANTE PARA ELABORAR EL DOCUMENTO DE LA 
PLANEACIÓN INTEGRAL DEBERÁ CONSIDERAR EL ANEXO 9 (GUIA 
PARA LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y EL PROGRAMA GENERAL Y  EL 
ANEXO 4 (NORMAS DE CALIDAD).  
 
 

 
SE VERIFICARÁ QUE SE PRESENTE EL 
DOCUMENTO QUE CONTENGA LA PLANEACIÓN 
INTEGRAL EN LOS TÉRMINOS SOLICITADOS, 
QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE CON EL 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE 
EJECUCIÓN PROPUESTO POR EL LICITANTE Y 
CON LOS REQUISITOS DE CONSTRUCCIÓN 
INDICADOS EN EL PROYECTO EJECUTIVO, PARA 
CADA UNA DE LAS FASES DE LA 
CONSTRUCCIÓN. 
 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS  A.1.5 
 
AL LICITANTE QUE, EN SU CASO PROPONGA 
MEJORAS A LOS TIEMPOS DEL PROGRAMA 
GENERAL, Y A LA DESCRIPCIÓN DE LOS 
PROCEDIMIENTOS, INCLUYENDO LOS 
MOVIMIENTOS Y SUMINISTROS DE LOS 
SIGUIENTES: 
 

• PROCEDIMIENTO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE ALBAÑILERÍA Y 
ACABADOS;. 

• PROCEDIMIENTO PARA 
INSTALACIONES ELECTRICA, 
HIDRAULICASANITARIA Y 
CONTRAINCENDIO. 

• PROCEDIMIENTO PARA 
CONSTRUCCION DE 
INSTALACIONES ESPECIALES 

• PROCEDIMIENTO DE 
CONSTRUCCION DE SISTEMA HVAC 
 

 
SE LE OTORGARÁN PUNTOS COMO SE 
ESTABLECE EN EL MECANISMO DE EVALUACIÓN 
POR PUNTOS. 
 
PROGRAMAS A.1.6 
 
AL LICITANTE QUE, EN SU CASO PRESENTE LOS 
PROGRAMAS Y LOS PROCEDIMIENTOS 
CONSTRUCTIVOS CONGRUENTES ENTRE SI Y 
CUMPLAN AL 100% CON LA CORRELACIÓN EN 
TIEMPOS, MOVIMIENTOS Y SUMINISTROS Y EL 
PROGRAMA GENERAL, SE LE OTORGARÁ 
PUNTOS COMO SE ESTABLECE EN EL 
MECANISMO DE EVALUACIÓN POR PUNTOS. 
 
SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 
 
 A.1.7 
AL LICITANTE QUE, EN SU CASO CUMPLA CON 
LA GUIA Y NORMAS DE CALIDAD (ANEXO 04), Y 
PRESENTE EL CERTIFICADO DE SU SISTEMA DE 
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN RELACIÓN 
CON LA CONSTRUCCIÓN (CIVIL, ELECTRICA Y 
ELECTROMECANICA), OTORGADO POR UN 
ORGANISMO ACREDITADO. 
 
ELEMENTOS DE MEJORA PARA LA PLANEACIÓN 

 
QUE NO PRESENTE EL 
DOCUMENTO QUE 
CONTENGA LA 
PLANEACIÓN INTEGRAL 
Y LOS 
PROCEDIMIENTOS 
CONSTRUCTIVOS 
SOLICITADOS O QUE 
LOS PROCEDIMIENTOS 
CONSTRUCTIVOS NO 
SEAN CONGRUENTES 
CON EL PROYECTO 
EJECUTIVO, SE 
CONSIDERA QUE 
AFECTAN LA 
SOLVENCIA TÉCNICA, 
TODA VEZ QUE NO SON 
FACTIBLES DE 
EJECUTAR EN EL 
PROYECTO EJECUTIVO 
QUE SE LICITA. 
 

 

 
EL 
DOCUMENTO 
SE 
CONSIDERARÁ 
PARA LA 
ASIGNACIÓN 
DE PUNTOS EN 
LA 
EVALUACIÓN 
TÉCNICA EN 
LOS 
SUBRUBROS 
A.1.5, A.1.6, 
A.1.7   Y  A.1. 8 
PROCEDIMIENT
OS 
CONSTRUCTIV
OS.  DEL 
MECANISMO 
DE 
EVALUACIÓN 
POR PUNTOS. 
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INTEGRAL A.1.8 
 
AL LICITANTE QUE, EN SU CASO PRESENTE 
MEJORAS EN LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 
DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DESCRITOS EN 
EL ANEXO 09, TOMANDO EN CUENTA TODOS 
LOS ELEMENTOS ADICIONALES PARA SU MEJOR 
PRESENTACIÓN Y FÁCIL COMPRENSIÓN, PARA 
ELLO LOS LICITANTES PODRÁN INCLUIR 
GRÁFICAS, TABLAS, DIAGRAMAS DE FLUJO, 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 
COMPLETOS, FORMATOS DE CONTROL, ENTRE 
OTROS. 
 

 
PT-
3 

  
(OBLIGATORIO) CURRÍCULO DE CADA UNO DE LOS 
PROFESIONISTAS TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA 
DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, 
MISMOS QUE DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES A LAS QUE 
SE LICITAN. (ART. 44 FRACCIÓN III DEL “REGLAMENTO”). 

EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR CURRÍCULO CON FIRMA 
AUTÓGRAFA EN COLOR AZUL EN TODAS LAS HOJAS  DE LOS 
PROFESIONALES  TÉCNICOS ENCARGADOS  DE LA DIRECCIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL: 

SUPERINTENDENTE DE OBRA, PROFESIONISTA TITULADO NIVEL DE 
LICENCIATURA, CON CÉDULA PROFESIONAL EXPEDIDA POR LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, Ó SU EQUIVALENTE EN 
CASO DE SER EXTRANJERO: INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO, CON 
10 (DIEZ) AÑOS COMO MÍNIMO EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN, 
EXPERIENCIA EN PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN, 
CONTROL DE OBRA Y CONSTRUCCIÓN, DE OBRAS CIVILES E 
INSTALACIONES DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS PARA 
REALIZAR INVESTIGACIÓN Ó EQUIVALENTES ASÍ COMO DE OTRAS 
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AFÍN A LA QUE SE LICITA COMO 
INVESTIGACIÓN MÉDICA, LABORATORIOS FARMACÉUTICOS Ó 
SIMILARES. SE PRIVILEGIARÁ LA EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN Y/O 
CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES DE CUALQUIER NIVEL, PÚBLICOS O 
PRIVADOS DE MAS DE 3,500 M2. DEBERÁ ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA EN POR LO MENOS 3 PROYECTOS DEL 
TIPO MENCIONADO ARRIBA EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS;. 
ADICIONALMENTE, DEBERA CONTAR CON EXPERIENCIA COMO 
SUPERINTENDENTE EN AL MENOS UN PROYECTO DE 
CONSTRUCCION DE LABORATORIOS BSL-2 Y BSL-3, INCLUYENDO 
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DEL MISMO , PARA LO CUAL 
DEBERA ACREDITAR LA EXPERIENCIA CON NOMBRAMIENTO, NOTAS 
DE BITACORA CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE LO AVALE.  
DEBERÁ DE CONTAR CON LA CONSTANCIA DE HABER ASISTIDO A 
LOS CURSOS PARA EL MANEJO DE BITÁCORA ELECTRÓNICA Y 
TENER SU FIRMA ELECTRÓNICA HABILITADA POR EL SAT. DEBERA 
PRESENTAR CONSTANCIA DE CURSO DE BITACORA ELECTRÓNICA Y 
FIEL. 

LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA SERÁ DEL TIPO DOCUMENTAL 
CON CUALQUIER DOCUMENTO QUE LO RELACIONE CON LOS 
PROYECTOS QUE SE DESEA ACREDITAR COMO ESTIMACIONES, 
NOTAS DE BITÁCORA, FINIQUITO, MINUTAS DE JUNTA, 
NOMBRAMIENTOS, ETC. 

PROFESIONALES TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EN CADA UNA DE 
LAS CATEGORÍAS, CONFORME AL ORGANIGRAMA PROPUESTO, 
TALES COMO. 

COORDINADOR TÉCNICO BSL-3.- PROFESIONISTA TITULADO 
NIVEL DE LICENCIATURA: INGENIERO CIVIL, MECÁNICO, 
MECÁNICO ELECTRICISTA, ARQUITECTO Ó CARRERA AFÍN CON 
CÉDULA PROFESIONAL EXPEDIDA POR LA DIRECCION GENERAL 
DE PROFESIONES, Ó SU EQUIVALENTE EN CASO DE SER 
EXTRANJERO, CON 5 AÑOS COMO MÍNIMO EN EL EJERCICIO DE 
LA PROFESIÓN, EXPERIENCIA DEBIDAMENTE ACREDITABLE EN 
PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN, ANÁLISIS, SUPERVISIÓN Y/O 
CONTROL DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES, LABORATORIOS, Y 

SE VERIFICARÁN QUE PRESENTE EL 
CURRÍCULUM DEL SUPERINTENDENTE Y DE 
LOS PROFESIONALES TÉCNICOS PROPUESTOS 
DE LA CONVOCATORIA Y QUE CONTENGA LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA.  

EN CASO DE QUE LA CÉDULA PROFESIONAL 
HAYA SIDO EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN PÚBLICA, SE REVISARA QUE 
PRESENTE LA CONSTANCIA DE HABER 
VERIFICADO LA CÉDULA EN EL PORTAL DE 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y 
QUE LA CÉDULA CORRESPONDE AL 
PROFESIONISTA PROPUESTO. 

EN CASO DE SER PROFESIONISTAS 
EXTRANJEROS DEBERAN ACREDITAR SU 
PROFESION CON DOCUMENTACION SIMILAR. 

SE VERIFICARA QUE EL CORDINADOR TECNICO 
BSL-3 REUNA LA EXPERIENCIA SOLICITADA Y 
PRESENTE CARTA COMPROMISO EN LOS 
TERMINOS SOLICITADOS. 

 

QUE NO PRESENTE EL 
CURRÍCULUM DE LOS 
PROFESIONISTAS 
TÉCNICOS O QUE EL 
CURRICULUM QUE 
PRESENTE NO 
CONTENGA LA 
INFORMACIÓN SOBRE EL 
GRADO ACADEMICO O 
LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA O QUE NO 
ACREDITEN EL GRADO 
ACADÉMICO Y 
EXPERIENCIA 
SOLICITADA O QUE LA 
INFORMACIÓN 
CONTENIDA NO SEA 
CONGRUENTE O QUE LA 
CEDULA PROFESIONAL 
NO CORRESPONDA AL 
PROFESIONAL TÉCNICO 
O QUE NO ESTE 
FIRMADA DE MANERA 
AUTOGRAFA CON TINTA 
AZUL EN TODAS LAS 
HOJAS, QUE NO 
PRESENTE CARTA 
COMPROMISO DEL 
COORDINADOR TECNICO 
BSL-3 FIRMADA DE 
MANERA AUTOGRAFA 
CON TINTA AZUL, EN 
DONDE SE 
COMPROMETE A 
COLABORAR CON EL 
LICITANTE EN EL 
PROYECTO A QUE SE 
REFIERE LA PRESENTE 
CONVOCATORIA O QUE 
NO CONTENGA LOS 
DATOS DE CONTACTO 
COMO DIRECCION Y 
TELEFONO,.  SE 
CONSIDERA QUE 
AFECTA LA SOLVENCIA 
TÉCNICA, TODA VEZ QUE 
NO SE ACREDITA QUE 
SE CUENTA CON 
PROFESIONALES 
TÉCNICOS QUE 
CUENTEN CON LA 
EXPERIENCIA Y 
CAPACIDAD PARA 
EJECUTAR LOS 
TRABAJOS QUE SE 
LICITAN 

 

EL 
DOCUMENTO SE 
CONSIDERARÁ 
PARA LA 
ASIGNACIÓN DE 
PUNTOS EN LA 
EVALUACIÓN 
TÉCNICA EN 
LOS 
SUBRUBROS 
A.2.1 DEL 
MECANISMO DE 
EVALUACIÓN 
POR PUNTOS 
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AL MENOS DOS PROYECTOS DE LABORATORIOS DE BIO 
SEGURIDAD Y/O BIO CONTENCIÓN DEL TIPO BSL-3 FINALIZADOS 
EN LOS ULTIMOS TRES AÑOS, DE MAS DE 1,000M2. DEBERA 
PRESENTAR CARTA COMPROMISO FIRMADA DE MANERA 
AUTOGRAFA CON TINTA AZUL, EN DONDE SE COMPROMETE A 
COLABORAR CON EL LICITANTE EN EL PROYECTO A QUE SE 
REFIERE LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA CARTA 
COMPROMISO DEBE CONTENER LOS DATOS DE CONTACTO 
COMO DIRECCION Y TELEFONO. (SOLO DEBERAN 
CONSIDERARSE DENTRO DE SU PROPUESTA 3 VISITAS DE DICHO 
COORDINADOR). 

 
JEFE DE FRENTE OBRA CIVIL/ ACABADOS, INGENIERO CIVIL, O 
ARQUITECTO TITULADO, CON CEDULA PROFESIONAL EXPEDIDA 
POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DE LA SEP Y 
CURRÍCULO QUE DEMUESTRE UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 
AÑOS EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
CIVILES E INSTALACIONES DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS 
PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN Ó EQUIVALENTES ASÍ COMO DE 
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AFÍN A LA QUE SE LICITA 
COMO INVESTIGACIÓN MÉDICA, LABORATORIOS FARMACÉUTICOS 
Ó SIMILARES Y QUE CUENTE CON LA EXPERIENCIA ACREDITABLE 
DE CONSTRUCCION DE LABORATORIOS DE BIOSEGURIDAD BSL-2 Y 
Y BSL3 DE MAS DE 1,000M2 EN LOS ULTIMOS TRES AÑOS. SE 
ACEPTARA LA EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN 
DE HOSPITALES DE CUALQUIER NIVEL, PÚBLICOS O PRIVADOS DE 
MAS DE 3,500 M2 
 

 
JEFE DE FRENTE INSTALACIONES ELECTRICAS, INGENIERO 
ELECTRICO Ó ELECTROMECÁNICO, CON CEDULA PROFESIONAL 
EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DE LA 
SEP, Y ESPECIALIDAD EN INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS, 
DEBERÁ CONTAR CON UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS EN 
LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS EN LA CONSTRUCCIÓN Ó SUPERVISIÓN Y 
CONTROL TOTAL DE OBRA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 
POTENCIA, ALTA, MEDIA Y BAJA TENSIÓN, RED DE TIERRAS, 
SUBESTACIONES, CORTO CIRCUITO DE: LABORATORIOS 
ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN Ó 
EQUIVALENTES ASÍ COMO DE OTRAS OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA AFÍN A LA QUE SE LICITA COMO 
INVESTIGACIÓN MÉDICA, LABORATORIOS FARMACÉUTICOS Ó 
SIMILARES. SE ACEPTARA LA EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN Y/O 
CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES DE CUALQUIER NIVEL, PÚBLICOS 
O PRIVADOS DE MAS DE 3,500 M2. 
 
JEFE DE FRENTE AIRE ACONDICIONADO.- PROFESIONISTA 
TITULADO NIVEL DE LICENCIATURA, CON CEDULA PROFESIONAL 
EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES Ó SU 
EQUIVALENTE EN CASO DE SER EXTRANJERO: INGENIERO 
MECÁNICO O ELECTROMECÁNICO, CON UNA EXPERIENCIA MÍNIMA 
DE 5 AÑOS EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS EN CONSTRUCCIÓN Y/O 
SUPERVISIÓN Y CONTROL TOTAL DE OBRA DE AIRE 
ACONDICIONADO EN EDIFICACIÓN, HOSPITALES, LABORATORIOS 
CLÍNICOS O FARMACÉUTICOS, DE MAS DE 3,500 M2 DE 
CONSTRUCCIÓN Y QUE CUENTE CON LA EXPERIENCIA 
ACREDITABLE DE CONSTRUCCION DE LABORATORIOS DE 
BIOSEGURIDAD BSL-2 Y Y BSL3 DE MAS DE 1,000M2 EN LOS 
ULTIMOS TRES AÑOS. ADEMÁS DE QUE CUENTE CON LA 
CAPACIDAD PARA DIRIGIR PERSONAL Y CORREGIR ANOMALÍAS 
EVIDENTES QUE VAYAN EN CONTRA DE LAS ESPECIFICACIONES Y 
LOS ALCANCES DEL PROYECTO. 
 
JEFE DE FRENTE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.- 
PROFESIONISTA TITULADO NIVEL DE LICENCIATURA, CON CEDULA 
PROFESIONAL EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
PROFESIONES Ó SU EQUIVALENTE EN CASO DE SER EXTRANJERO: 
INGENIERO MECÁNICO O ELECTROMECÁNICO, CON UNA 
EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS EN 
CONSTRUCCIÓN Y/O SUPERVISIÓN Y CONTROL TOTAL DE OBRA DE 
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EDIFICACIÓN, HOSPITALES, 
LABORATORIOS CLÍNICOS Ó FARMACÉUTICOS, DE MAS DE 3,500 M2 
DE CONSTRUCCIÓN ADEMÁS DE QUE CUENTE CON LA CAPACIDAD 
PARA DIRIGIR PERSONAL Y CORREGIR ANOMALÍAS EVIDENTES QUE 
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VAYAN EN CONTRA DE LAS ESPECIFICACIONES Y LOS ALCANCES 
DEL PROYECTO. 
 
JEFE DE FRENTE DE INSTALACIONES ESPECIALES.- 
PROFESIONISTA  NIVEL DE LICENCIATURA Y CEDULA PROFESIONAL 
EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES Ó SU 
EQUIVALENTE EN CASO DE SER EXTRANJERO: ING. MECÁNICO O 
MECÁNICO ELECTRICISTA, CON UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 
AÑOS EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS EN CONSTRUCCIÓN Y/ 
SUPERVISIÓN Y CONTROL TOTAL DE OBRA EN INSTALACIONES 
ESPECIALES (VOZ Y DATOS, CABLEADO ESTRUCTURADO, CONTROL 
DE ACCESOS, CIRCUITOS CERRADOS DE T.V., 
TELECOMUNICACIONES, DETECCIÓN DE INCENDIOS,  
TELECONFERENCIA; SISTEMAS ENFERMO ENFERMERA, ETC.); 
ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS, INSTALACIÓN, PUESTA EN 
MARCHA, OPERACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS ESPECIALES PARA 
EDIFICACIÓN Y/O HOSPITALES, LABORATORIOS CLÍNICOS Ó 
FARMACÉUTICOS, DE MAS DE 3,500 M2 DE CONSTRUCCIÓN. 
ADEMÁS DE QUE CUENTE CON LA CAPACIDAD PARA DIRIGIR 
PERSONAL Y CORREGIR ANOMALÍAS EVIDENTES QUE VAYAN EN 
CONTRA DE LAS ESPECIFICACIONES Y LOS ALCANCES DEL 
PROYECTO 
 
JEFE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, INGENIERO CIVIL, 
INGENIERO INDUSTRIAL O CARRERA A FIN EN PROCESOS DE 
CONTROL O ESPECIALIDAD EN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD,  
TITULADO, DEBERÁ CONTAR CON UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 
AÑOS EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
CIVILES E INSTALACIONES DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS 
PARA REALIZAR INVESTIGACIÓN Ó EQUIVALENTES ASÍ COMO DE 
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AFÍN A LA QUE SE LICITA 
COMO INVESTIGACIÓN MÉDICA, LABORATORIOS FARMACÉUTICOS Ó 
SIMILARES. SE PRIVILEGIARÁ LA EXPERIENCIA EN SUPERVISIÓN Y/O 
CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES DE CUALQUIER NIVEL, PÚBLICOS O 
PRIVADOS DE MAS DE 3,500 M2 
 
JEFE DE SEGURIDAD E HIGIENE, INGENIERO CIVIL, INGENIERO 
INDUSTRIAL O CARRERA A FIN EN PROCESOS DE SEGURIDAD E 
HIGIENE EN PROCESOS DE OBRA,  TITULADO, DEBERÁ CONTAR CON 
UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 3 AÑOS EN LOS ÚLTIMOS 8 AÑOS EN 
LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE MAS DE 3,500M2. ESTE 
REPRESENTANTE DEBE PRESENTAR CERTIFICADO DE UNA 
DEPENDENCIA OFICIAL QUE HA RECIBIDO LA CAPACITACIÓN PARA 
DESEMPEÑAR ESTE CARGO. 
 
JEFE DE CONTROL ADMINISTRATIVO, INGENIERO CIVIL, 
ARQUITECTO, INGENIERO INDUSTRIAL O CARRERA A FIN EN 
PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA,  TITULADO, DEBERÁ 
CONTAR CON UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS EN LOS 
ÚLTIMOS 10 AÑOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE MAS DE 
3,500M2. 
 
JEFE DE TOPOGRAFÍA, INGENIERO TOPOGRAFO O CARRERA A FIN 
EN PROCESOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, CONTROL DE 
CALIDAD EN PROCESOS CONSTRUCTIVOS,  TITULADO, DEBERÁ 
CONTAR CON UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 5 AÑOS EN LOS 
ÚLTIMOS 10 AÑOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE 
ESTRUCTURA METÁLICA DE MAS DE 3,500M2. 
 

EL CURRÍCULO DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO: 

• NOMBRE, 

• GRADO ACADÉMICO, EL CUAL DEBERÁ ACREDITAR 
DOCUMENTALMENTE. 

• EXPERIENCIA:  

EL PROFESIONAL TÉCNICO DEBERÁ ESTABLECER LOS DATOS 
GENERALES DE LA OBRA EN QUE PARTICIPO, INCLUYENDO EL 
PERIODO Y EL PUESTO ASI COMO EL NOMBRE DE ALGUN 
CONTACTO Y NUMERO TELEFONICO CON QUIEN PUEDA 
CORROBORARSE LA INFORMACIÓN. 

EL PROFESIONAL TÉCNICO DEBERÁ ESTABLECER LA 
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CAPACITACIÓN RECIBIDA, TALES COMO: DIPLOMADOS, 
SEMINARIOS, O CURSOS, INTEGRANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE 
LO ACREDITE. 

DOMINIO DE HERRAMIENTAS, TALES COMO: IDIOMA, PROGRAMAS 
INFORMÁTICOS QUE SEA FACTIBLE APLICAR EN LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO EJECUTIVO QUE SE LICITA O PARTICIPACIÓN EN 
LA RESOLUCIÓN O TRATAMIENTO DE PROBLEMÁTICAS SIMILARES 
A LAS QUE PRESENTA EL PROYECTO EJECUTIVO QUE SE LICITA. 

PARA ACREDITAR EL DOMINIO DE HERRAMIENTAS LOS 
PROFESIONISTA DEBEN INCLUIR LOS DOCUMENTOS QUE LO 
ACREDITEN.  

COPIA SIMPLE DE LA CÉDULA PROFESIONAL. Y CONSTANCIA DE 
VERIFICACIÓN EMITIDO POR EL PORTAL DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA,  

QUE EN CASO DE QUE LA CÉDULA PROFESIONAL QUE SE 
PRESENTE HAYA SIDO EXPEDIDA POR EL GOBIERNO FEDERAL A 
TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA EL LICITANTE PRESENTE 
CONSTANCIA DE HABER VERIFICADO EN EL PORTAL DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, QUE LA CÉDULA 
CORRESPONDE AL PROFESIONISTA PROPUESTO, EN LA 
SIGUIENTE LIGA 
http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx. 

 
PT-
3.1 

ORGANIGRAMA  DE LOS PROFESIONALES  TÉCNICOS 
ENCARGADOS DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACION 
(COORDINACIÓN)  Y  EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRAR UN ORGANIGRAMA QUE 
CONTENGA EL NOMBRE Y CATEGORÍA DE CADA UNO DE LOS 
PROFESIONALES TÉCNICOS ENCARGADOS DE LA DIRECCIÓN, 
ADMINISTRACIÓN (COORDINACIÓN) Y EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS E INCLUYA LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE 
TENDRÁ ASIGNADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, 
CONFORME A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 10 (PLANTILLA MÍNIMA 
DE PERSONAL TÉCNICO Y DE ADMINISTRACIÓN). 
 
EN ESTE APARTADO ES DE RELEVANCIA FUNDAMENTAL 
DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES DEL COORDINADOR BSL-3 ASI COMO 
INCLUIR EL PROGRAMA DE VISITAS A LA OBRA. 
 

SE VERIFICARÁ QUE SE INCLUYA 
ORGANIGRAMA Y QUE INCLUYA  LOS 
NOMBRES,  CATEGORÍAS Y ACTIVIDADES  DEL 
PERSONAL Y QUE ESTOS CONCUERDEN CON 
LOS CURRÍCULOS PRESENTADOS EN EL 
DOCUMENTO PT-3 

QUE NO SE 
PRESENTE EL 
ORGANIGRAMA O 
QUE EL 
ORGANIGRAMA QUE 
SE PRESENTE NO 
CONTENGA LOS 
NOMBRES, 
CATEGORIAS O 
PRINCIPALES 
ACTIVIDADES DE LOS 
PROFESIONALES 
TÉCNICOS O QUE EL 
LICITANTE NO HAYA 
PRESENTADO EL 
CURRICULUM DE 
CADA UNO DE LOS 
PROFESIONALES 
TÉCNICOS QUE 
INTEGRA EN EL 
ORGANIGRAMA EN EL 
DOCUMENTO PT-3, 
QUE NO PRESENTE 
LAS ACTIVIDADES 
DEL COORDINADOR 
BSL-3 ASI COMO SU 
PROGRAMA DE 
VISITAS, SE 
CONSIDERA QUE 
AFECTA LA 
SOLVENCIA TÉCNICA, 
TODA VEZ QUE EL 
LICITANTE NO 
PROPORCIONA LA 
INFORMACIÓN PARA 
EVALUAR LA 
ESTRUCTURA DE LA 
ORGANIZACIÓN DE 
LOS PROFESIONALES 
TÉCNICOS 
ENCARGADOS DE LA 
DIRECCIÓN, 
ADMINISTRACIÓN 

 

EL 
DOCUMENTO SE 
CONSIDERARÁ 
PARA LA 
ASIGNACIÓN DE 
PUNTOS EN LA 
EVALUACIÓN 
TÉCNICA EN 
LOS 
SUBRUBROS 
A.1.4 DEL 
MECANISMO DE 
EVALUACIÓN 
POR PUNTOS . 

http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/
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(COORDINACIÓN) Y 
EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS. 

 

 
PT-
4.  

 
(OBLIGATORIO) DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y 
CAPACIDAD TÉCNICA DEL LICITANTE EN TRABAJOS SIMILARES, 
CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL 
LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU 
PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES 
EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE 
TERMINACIÓN. (ART. 44 FRACCIÓN IV DEL “REGLAMENTO”). 

SE ENTENDERA POR SIMILAR, DADA LA MAGNITUD Y 
COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE 
LICITACIÓN, LOS SIGUIENTES:  

A)  EDIFICACIÓN DE AL MENOS AL MENOS 3,500 M2 DE 
CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS DE BIOSEGURIDAD 
Y/O BIOCONTENCIÓN, CON UN VALOR DEL CONTRATO DE 
OBRA MAYOR A $100’000,000.00 (CIEN MILLONES DE 
PESOS). 

B) CONSTRUCCION DE AL MENOS TRES GABINETES BSL-2 Y 
UN BSL-3 EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS, DESDE LA 
REVISION DE PROYECTO, LA CONSTRUCCION Y EL 
PROCESO DE PUESTA EN MARCHA DE LA MISMA 
CONSTRUCCIÓN (“COMMISSIONING”).  

SE EFECTUARÁ UN REPARTO PROPORCIONAL DE PUNTUACIÓN 
ENTRE EL RESTO DE LOS LICITANTES, EN RAZÓN DEL NÚMERO 
DE AÑOS DE EXPERIENCIA, CONTABILIZANDO ESTOS COMO EL 
NUMERO DE AÑOS RESULTANTE DE MULTIPLICAR CADA 
PROYECTO SIMILAR POR EL NUMERO DE AÑOS DE DURACIÓN EN 
EL CONTRATO ORIGINAL, EN UN PERIODO NO MAYOR A 10 AÑOS 

.EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR COPIA DE CADA UNO DE LOS 
CONTRATOS QUE INCLUYA LA INFORMACIÓN QUE CORROBORE 
PARA ACREDITAR SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA. 

EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR RELACIÓN QUE CONTENGA 
LA SIGUIENTE INFORMACIÓN POR CADA CONTRATO QUE 
PRESENTE: 

• NOMBRE DE LA CONTRATANTE. 

• DATOS VIGENTES DE LOCALIZACIÓN DEL LICITANTE 
TELÉFONO Y RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN. 

• DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 

• IMPORTE TOTAL. 

• IMPORTE EJERCIDO O POR EJERCER. 

• FECHAS PREVISTAS DE INICIO Y TERMINACIÓN. 

EL “LICITANTE” DEBERÁ PROPORCIONAR UNA DIRECCIÓN DE 
CORREO ELECTRÓNICO, EN CASO DE CONTAR CON ÉL. 

SE VERIFICARÁ LA PRESENTACIÓN DEL 
CURRÍCULUM Y QUE SE PRESENTEN LAS 
COPIAS DE LOS CONTRATOS EN LOS 
TÉRMINOS SOLICITADOS, EN LOS QUE SE 
DEBERA PREVEER QUE SE IDENTIFIQUEN LOS 
SIGUIENTES DATOS: 

• NOMBRE DEL CONTRATANTE 
(ANOTANDO NÚMERO TELEFÓNICO DE 
LA PERSONA ENCARGADA DE LOS 
TRABAJOS, CON LA FINALIDAD DE 
SOLICITAR REFERENCIAS.) 

• DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
• IMPORTES TOTALES. 
• IMPORTES EJERCIDOS. 
• IMPORTES POR EJERCER. 

FECHAS PREVISTAS PARA SU TERMINACIÓN 

SE VERIFICARA QUE EL CURRICULUM 
CONTENGA LA INFORMACIÓN SOLICITADA. 

SE VERIFICARÁ QUE EL LICITANTE ACREDITE 
AL MENOS UN CONTRATO DE UNA OBRA DE LA 
MISMA NATURALEZA y MAGNITUD, 
EJECUTADA AL 100%. 

SE VERIFICARÁ QUE SE PRESENTE LA 
RELACIÓN QUE CONTENGA LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA RELATIVA A LOS CONTRATOS. 

 

 

QUE NO PRESENTE LA 
DOCUMENTACIÓN 
SOLICITADA O QUE NO 
ACREDITE LA 
EXPERIENCIA 
SOLICITADA O QUE NO  
PRESENTE COPIA DE AL 
MENOS UN CONTRATO 
CON EL QUE ACREDITE 
LA EXPERIENCIA Y 
CAPACIDAD 
SOLICITADAS EN LOS 
PLAZOS SOLICITADOS O  
QUE NO PRESENTE LA 
RELACIÓN DE 
CONTRATOS  EN LOS 
TÉRMINOS 
SOLICITADOS,  SE 
CONSIDERA QUE 
AFECTA LA SOLVENCIA 
TÉCNICA, TODA VEZ QUE 
NO ACREDITA LA 
CAPACIDAD Y 
EXPERIENCIA 
SOLICITADA PARA 
EJECUTAR LOS 
TRABAJOS QUE SE 
LICITAN 

 

EL DOCUMENTO 
SE 
CONSIDERARÁ 
PARA LA 
ASIGNACIÓN DE 
PUNTOS EN LA 
EVALUACIÓN 
TÉCNICA EN 
LOS 
SUBRUBROS 
A.3. 1, A.3.2  Y 
A.4 DEL 
MECANISMO  DE 
EVALUACIÓN 
POR PUNTOS 

 
PT-
5  

 
(OBLIGATORIO) EN SU CASO, MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO 
PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE 
LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ. ANEXANDO LA 
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD 
TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATARÁ. 
(ART. 44 FRACCIÓN V DEL “REGLAMENTO”). 
 

QUE CONTENGA LA FIRMA AUTÓGRAFA DE LA PERSONA 
FACULTADA PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN. 

LOS “LICITANTES” PODRÁN SUBCONTRATAR LOS SIGUIENTES 
TRABAJOS DE LA PRESENTE “CONVOCATORIA” A MICRO, PEQUEÑAS 
Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES). 

a. COORDINACION , ASESORIA Y SUPERVISION 
DE LA CONSTRUCCION DE LOS 
LABORATORIOS BSL.2 Y BSL-3    

b. CERTIFICACIÓN DE LA OBRA ELECTRICA 

EN CASO DE QUE EL LICITANTE SE 
COMPROMETA A SUBCONTRATAR MIPYMES: 
SE VERIFICARÁ QUE PRESENTE LA 
MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD. . 

SE VERIFICARÁ QUE EL DOCUMENTO SE 
ENCUENTRE FIRMADO DE MANERA 
AUTÓGRAFA POR LA PERSONA FACULTADA 
PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN. 

SE VERIFICARÁ QUE EN LA MANIFESTACIÓN 
SE INDIQUEN LOS TRABAJOS QUE SE 
SUBCONTRATARAN. 

SE VERIFICARA QUE SE PRESENTE LA 
DOCUMENTACIÓN QUE AVLAE LA 
EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DE LAS 
EMPRESAS A SUBCONTRATAR. (COPIAS DE 
CONTRATOS, CURRICULUM, CERTIFICADOS, 

 
QUE NO PRESENTE EL 
ESCRITO DE 
MANIFESTACIÓN O QUE 
SE PRESENTE EL 
ESCRITO NO FIRMADO 
DE MANERA 
AUTÓGRAFA POR LA 
PERSONA FACULTADA 
PARA SUSCRIBIR LA 
PROPOSICIÓN O QUE 
EL CONTENIDO DEL 
ESCRITO SEA 
MODIFICADO 
RESPECTO A LOS 
TÉRMINOS 
ESTABLECIDOS EN 
ESTA CONVOCATORIA 
SE CONSIDERA QUE 
AFECTA LA SOLVENCIA. 

EL 
DOCUMENTO 
SE 
CONSIDERARÁ 
PARA LA 
ASIGNACIÓN 
DE PUNTOS EN 
LA 
EVALUACIÓN 
TÉCNICA EN 
LOS 
SUBRUBROS 
A.2.4 DEL 
MECANISMO  
DE 
EVALUACIÓN 
POR PUNTOS 
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POR UNA UNIDAD VERIFICADORA DE 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UVIE) 
DEBIDAMENTE APROBADA POR LA 
SECRETARÍA DE ENERGÍA Y ACREDITADA 
POR UNA ENTIDAD MEXICANA DE 
ACREDITACIÓN; 

c. CERTIFICACION DE LA INSTALACION DEL 
SISTEMA DE VOZ Y DATOS POR UN RCDD 
(DISEÑADOR DE DISTRIBUCIÓN DE 
COMUNICACIONES REGISTRADO), 
CERTIFICADO POR BICSI (BUILDING 
INDUSTRY CONSULTING SERVICE 
INTERNATIONAL); 

d. CERTIFICACION DE LA OBRA DE 
INSTALACIÓN DE GAS L.P. POR UNA UNIDAD 
VERIFICADORA DE GAS NATURAL Y L.P. 
DEBIDAMENTE APROBADA POR LA 
SECRETARÍA DE ENERGÍA Y ACREDITADA 
POR UNA ENTIDAD MEXICANA DE 
ACREDITACIÓN; 

e. CERTIFICACION DE LA OBRA POR UNA 
UNIDAD DE VERIFICACIÓN DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA (UVEE) TIPO “C” ACREDITADA 
POR LA  ENTIDAD MEXICANA DE 
ACREDITACIÓN, A.C. (EMA) DE ACUERDO 
NORMA OFICIAL MEXICANA NMX-EC-17020-
IMNC-2000 Y APROBADA POR LA COMISIÓN 
NACIONAL PARA EL USO EFICIENTE DE LA 
ENERGÍA (CONUEE). 

f. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE AIRE 
ACONDICIONADO, HIDROSANITARIA Y 
ESPECIALES. 

g. CANCELERIAS Y ACABADOS 

SE DEBERA PRESENTAR CV DE CADA UNA DE LAS EMPRESAS A 
SUBCONTRAR ASI COMO LA DOCUMENTACIÓN QUE AVALE SU 
EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD. (CONTRATOS, CERTIFICACIONES, 
REGISTROS, ETC.) 

REGISTRO, ETC.) 

EN CASO DE QUE EN LA MANIFESTACIÓN NO 
SE INDIQUEN LOS TRABAJOS A 
SUBCONTRATAR, NO SE CONSIDERARAN LAS 
EMPRESAS QUE CORRESPONDAN A LOS 
TRABAJOS NO INCLUIDOS EN EL DOCUMENTO 
PT-5.1 A PARA OTORGAR PUNTOS. 

PT-
5.1 RELACION DE EMPRESAS NACIONALES MICRO, PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS. 

EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR UNA RELACIÓN DE 
EMPRESAS QUE SE COMPROMETE A SUBCONTRATAR EN CASO 
DE QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO. 

LAS EMPRESAS QUE SE SUBCONTRATARÁN DEBEN PRESENTAR 
SU CURRÍCULA. 

LAS EMPRESAS QUE SE SUBCONTRATARÁN DEBEN ACREDITAR 
QUE EN SUS ESCRITURAS PÚBLICAS CUENTAN CON EL OBJETO 
SOCIAL PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS PARA LOS CUALES SE 
PROPONEN. 

LAS EMPRESAS QUE SE SUBCONTRATEN DEBEN ACREDITAR AL 
MENOS UN CONTRATO DE TRABAJOS EJECUTADOS AL 100%, 
RELATIVO A LA ACTIVIDAD PARA LA CUAL SE PROPONEN.  

POR CADA EMPRESA A SUBCONTRATAR, LOS LICITANTES 
DEBERÁN PRESENTAR YA SEA CON LA CÉDULA EMITIDA POR LA 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y/O LA CÁMARA A LA QUE SE 
ENCUENTREN AFILIADAS DICHAS MIPYMES Ó PRESENTAR 
FOTOCOPIA DE CONVENIO RESPECTIVO VIGENTE CELEBRADO 
ENTRE LA MIPYME Y NAFINSA Ó ALGÚN OTRO DOCUMENTO QUE 
LAS ACREDITE COMO TAL. 

EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRAR MANIFESTACIÓN POR PARTE 
DE LAS MIPYMES DE QUE ACEPTAN EJECUTAR LOS TRABAJOS EN 
CASO DE QUE A ÉSTE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO. 

EN CASO DE QUE EL LICITANTE SE 
COMPROMETA A SUBCONTRATAR MIPYMES: 
SE VERIFICARÁ QUE PRESENTE LA RELACIÓN 
DE LAS EMPRESAS CON LAS QUE VA A 
SUBCONTRATAR. 

SE VERIFICARÁ QUE POR CADA EMPRESA A 
SUBCONTRATAR, LOS LICITANTES 
PRESENTEN LA CÉDULA EMITIDA POR LA 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y/O LA CÁMARA A 
LA QUE SE ENCUENTREN AFILIADAS DICHAS 
MIPYMES Ó PRESENTAR FOTOCOPIA DE 
CONVENIO RESPECTIVO VIGENTE 
CELEBRADO ENTRE LA MIPYME Y NAFINSA Ó 
ALGÚN OTRO DOCUMENTO QUE LAS 
ACREDITE COMO TAL. 

SE VERIFICARA QUE INCLUYAN SU 
CURRICULUM. 

SE VERIFICARA QUE CUENTEN CON EL 
OBJETO SOCIAL QUE CORRESPONDA A LOS 
TRABAJOS PARA LOS CUALES SE 
SUBCONTRATARÁN. 

SE VERIFICARA QUE CUENTEN CON LA 
EXPERIENCIA SOLICITADA. 

SE VERIFICARÁ QUE EL LICITANTE INTEGRE 
LA MANIFESTACIÓN POR PARTE DE LAS 
MIPYMES DE QUE ACEPTAN EJECUTAR LOS 
TRABAJOS EN CASO DE QUE A ÉSTE SE LE 
ADJUDIQUE EL CONTRATO. 

EN CASO DE QUE NO ACREDITEN ALGUNO DE 
LOS REQUISITOS SOLICITADOS, NO SE 
TOMARAN EN CUENTA PARA OTORGAR 

 
NO APLICA 

EL 
DOCUMENTO 
SE 
CONSIDERARÁ 
PARA LA 
ASIGNACIÓN 
DE PUNTOS EN 
LA 
EVALUACIÓN 
TÉCNICA EN 
LOS 
SUBRUBROS 
A.2.4) DEL 
MECANISMO  
DE 
EVALUACIÓN 
POR PUNTOS 
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PUNTOS AL LICITANTE. 

 
PT-
6  

 
(OBLIGATORIO) DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD 
FINANCIERA, TALES COMO DECLARACIONES FISCALES, ESTADOS 
FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS FISCALES, 
2012, 2013 Y LAS DECLARACIONES PARCIALES 
CORRESPONDIENTES DE 2014 MEDIANTE LOS CUALES SE 
ACREDITARÁ LA SOLVENCIA DE LA EMPRESA, UTILIZANDO 
RAZONES FINANCIERAS DE: A) LIQUIDEZ (RAZÓN DEL CIRCULANTE 
= ACTIVO CIRCULANTE/ PASIVO CIRCULANTE), B) 
APALANCAMIENTO (RELACIÓN DE DEUDA =  PASIVO TOTAL / 
ACTIVO TOTAL) DONDE EL APALANCAMIENTO DEBE SER IGUAL O 
MENOR A 2, C) RENTABILIDAD  (MARGEN DE UTILIDAD NETA = 
UTILIDAD NETA / VENTAS). 
LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O NO, CONFORME AL 
ARTÍCULO 32-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 
DEBERÁN PRESENTAR SALVEDADES O EXCEPCIONES A LA 
OPINIÓN, ABSTENCIONES DE OPINIÓN O NEGACIONES 
 
PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DICTAMINACIÓN DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL 
DOCUMENTO QUE LO ACREDITE. 
 
EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR UN CAPITAL DE TRABAJO NO 
MENOR A LA SUMA DE LOS EGRESOS (LOS GASTOS QUE IMPLICAN 
LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS: LOS ANTICIPOS PARA 
COMPRA DE MAQUINARIA O EQUIPO E INSTRUMENTOS DE 
INSTALACIÓN PERMANENTE QUE EN SU CASO SE REQUIERAN, Y EN 
GENERAL, CUALQUIER OTRO GASTO REQUERIDO SEGÚN EL 
PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y EL PROYECTO EJECUTIVO) POR 
PARTE DEL LICITANTE DE LOS 3 (TRES) PRIMEROS MESES DE 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DE ACUERDO CON SU ANÁLISIS, 
CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL PORCENTAJE DEL COSTO POR 
FINANCIAMIENTO, ESTABLECIDO EN EL PE-6 
 
EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR UN DOCUMENTO VIGENTE 
EXPEDIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
(SAT), EN EL QUE SE EMITA LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES FISCALES EN SENTIDO POSITIVO, A EFECTO DE 
DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 32-D DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 

 
SE VERIFICARÁ QUE SE PRESENTEN COPIA DE 
LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS O 
NO, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 32 A DEL CODIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN POR LOS EJERCICIOS 2012 Y 2013, 
Y LAS DECLARACIONES PARCIALES 
CORRESPONDIENTES DE 2014,   
CORROBORANDO QUE NO PRESENTEN 
SALVEDADES O EXCEPCIONES A LA OPINIÓN, 
ABSTENCIONES DE OPINIÓN O NEGACIONES. 
 
SE VERIFICARÁN Y/O CALCULARÁN LAS 
RAZONES FINANCIERAS SOLICITADAS. 
A) LIQUIDEZ, DONDE SE VERIFICARÁ CUAL 
LICITANTE PRESENTA LA MAYOR LIQUIDEZ, 
OTORGÁNDOLE LA MAYOR CANTIDAD DE 
PUNTOS. A LOS DEMÁS LICITANTES SE LES 
OTORGARÁN PUNTOS DE MANERA 
PROPORCIONAL CON RESPECTO AL MEJOR 
RESULTADO. 
 
B) APALANCAMIENTO, SE VERIFICARÁ QUE EL 
RESULTADO DE ESTA RAZÓN SEA IGUAL O 
MENOR A 2 OTORGÁNDOLE LA MAYOR 
CANTIDAD DE PUNTOS AL LICITANTE CON EL 
MENOR APALANCAMIENTO. A LOS DEMÁS 
LICITANTES SE LES OTORGARÁN PUNTOS DE 
MANERA PROPORCIONAL CON RESPECTO AL 
MEJOR RESULTADO. 
 
C) RENTABILIDAD DONDE SE VERIFICARÁ CUAL 
LICITANTE PRESENTA LA MAYOR 
RENTABILIDAD, OTORGÁNDOLE LA MAYOR 
CANTIDAD DE PUNTOS. A LOS DEMÁS 
LICITANTES SE LES OTORGARÁN PUNTOS DE 
MANERA PROPORCIONAL CON RESPECTO AL 
MEJOR RESULTADO. 
 
SE VERIFICARÁ QUE EL CAPITAL DE TRABAJO 
NO SEA MENOR A LA SUMA DE LOS EGRESOS 
DEL LICITANTE DE LOS 3 (TRES) PRIMEROS 
MESES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE 
ACUERDO CON EL ANÁLISIS, CÁLCULO E 
INTEGRACIÓN DEL PORCENTAJE DEL COSTO 
POR FINANCIAMIENTO, ESTABLECIDO EN EL PE-
6 .  
SE VERIFICARÁ QUE SE PRESENTA EL 
DOCUMENTO VIGENTE CON OPINIÓN POSITIVA 
POR PARTE DEL SAT. 
 
EN EL CASO DE LAS PROPOSICIONES 
CONJUNTAS SE SUMARAN LAS CANTIDADES DE 
CAPITAL DE TRABAJO DE LAS EMPRESAS QUE 
INTEGREN LA PROPOSICIÓN. 
 
EN CASO DE PROPSICIONES CONJUNTAS SE 
SUMARAN LAS CANTIDADES PARA EFECTOS 
DEL CALCULO DE RAZONES FINANCIERAS. 
 
SE DEBERÁ ACREDITAR EL CAPITAL DE 
TRABAJO Y LAS RAZONES FINANCIERAS DE 
CADA UNO DE LOS EJERCICIOS ESTABLECIDOS. 
 
CONSIDERANDOSE EN PRIMER INSTANCIA LOS 
TERMINOS EN QUE SE HAYA ELABORADO EL 
CONVENIO QUE PRESENTEN. 
 
 

 
QUE NO PRESENTE LOS 
ESTADOS 
FINANCIEROS; O QUE 
EN LOS ESTADOS 
FINANCIEROS SE 
CORROBORE QUE 
PRESENTEN 
SALVEDADES O 
EXCEPCIONES A LA 
OPINIÓN, 
ABSTENCIONES DE 
OPINIÓN O 
NEGACIONES; O QUE 
NO PRESENTE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS 
DICTAMINADOS, EN 
CASO, DE QUE SE 
ENCUENTRE 
OBLIGADO, CONFORME 
AL ARTÍCULO 32-A DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN; O;. QUE 
NO PRESENTE LOS 
DOCUMENTOS QUE 
ACREDITEN LA 
DICTAMINACIÓN; O QUE 
LA RAZÓN DE 
APALANCAMIENTO SEA 
MAYOR A 2; O QUE EL 
CAPITAL DE TRABAJO 
SEA MENOR A LA SUMA 
DE LOS EGRESOS DEL 
LICITANTE DE LOS 3 
(TRES) PRIMEROS 
MESES DE EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS DE 
ACUERDO CON EL 
ANÁLISIS, CÁLCULO E 
INTEGRACIÓN DEL 
PORCENTAJE DEL 
COSTO POR 
FINANCIAMIENTO, 
ESTABLECIDO EN EL 
DOCUMENTO   PE-6. 
 
QUE NO PRESENTE LA 
OPINIÓN POSITIVA POR 
PARTE DEL SAT. SE 
CONSIDERA QUE 
AFECTAN LA 
SOLVENCIA, EN VIRTUD 
DE QUE EL LICITANTE 
NO ACREDITA LA 
CAPACIDAD 
FINANCIERA 
REQUERIDA. 

 
EL 
DOCUMENTO 
SE 
CONSIDERARÁ 
PARA LA 
ASIGNACIÓN 
DE PUNTOS EN 
LA 
EVALUACIÓN 
TÉCNICA EN 
LOS 
SUBRUBROS 
A.2.2 DEL 
MECANISMO   
DE 
EVALUACIÓN 
POR PUNTOS 

 
PT-
7 

 
(OBLIGATORIO) RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, 
ARRENDADO CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, 
MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE 
DISPONDRÁ DE ELLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME 
AL PROGRAMA PRESENTADO. RELACIÓN DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 

 
SE VERIFICARÁ QUE EL LICITANTE PRESENTE 
LA RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN CON LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA. 
SE VERIFICARÁ QUE SE ENCUENTRE 
INTEGRADO EL EQUIPO MÍNIMO SOLICITADO. 
SE VERIFICARÁ QUE EN CASO DE QUE EL 

 
QUE NO PRESENTE LA 
RELACIÓN DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
DE CONSTRUCCIÓN. 
QUE NO PRESENTE LA 
RELACIÓN DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

 
EL 
DOCUMENTO 
SE 
CONSIDERARÁ 
PARA LA 
ASIGNACIÓN 
DE PUNTOS EN 
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EL LICITANTE DEBERÁ ENTREGAR RELACIÓN DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, 
ARRENDADOS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN 
FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE 
SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS 
TRABAJOS, CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; 
TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 
ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ 
PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y 
DISPONIBILIDAD. 
EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR QUE CUENTA MÍNIMO CON EL 
EQUIPO Y/O MAQUINARIA , QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONA: 

EQUIPO DESARROLLO DE OBRA 

1 GRUA HIDRAULICA AL MENOS 50 TON PZA 1.00 

2 CORTADORA PARA CONCRETO MARCA CIPSA MOD. CC012 Ó 
SIMILAR MOTOR A GASOLINA KHOLER DE 12 HP PZA 1.00 

3 REVOLVEDORA PARA CONCRETO MARCA MIPSA MODELO R-
10 CON MOTOR KHOLER K-181 DE 8 HP PZA 2.00 

4 VIBRADOR PARA CONCRETO MARCA CIPSA MOD. MWK-8 CON 
MOTOR A GASOLINA KHOLER DE 8 HP PZA 2.00 

5 PLANTA DE SOLDAR MARCA LINCOLN ELECTRIC COMPANY PZA 3.00 

6 SISTEMA DE ANDAMIAJE LOTE 1.00 

7 PLANTA DE EMERGENCIA (GENERADORES DE ENERGIA) 
YAMAHA O SIMILAR PZA 2.00 

8 SISTEMA DE HAMACAS PARA FACHADAS 
LOTE 1.00 

9 SISTEMA DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA  PROVISIONAL 
LOTE 1.00 

10 MONTACARGAS MANUAL HIDRAULICO DE 1 TON. DE CAP. PZA 
1.00 

11 
MALACATES ELECTRICOS DE 3 TON PZA 3.00 

 
 

LICITANTE PROPONGA EQUIPO ARRENDADO, 
PRESENTE LA CARTA COMPROMISO DE 
DISPONIBILIDAD OPORTUNA. 

SOLICITADO CON LA 
INFORMACIÓN 
SOLICITADA. 
QUE NO PRESENTE LA 
CARTA COMPROMISO 
DE DISPONIBILIDAD 
OPORTUNA EN EL 
CASO DE EQUIPO 
ARRENDADO. 
SE CONSIDERA QUE 
AFECTA LA SOLVENCIA, 
TODA VEZ QUE NO 
ACREDITA LA 
CAPACIDAD TÉCNICA 
CORRESPONDIENTE. 

LA 
EVALUACIÓN 
TÉCNICA EN 
LOS 
SUBRUBROS 
A.1.3  DEL 
MECANISMO   
DE 
EVALUACIÓN 
POR PUNTOS 

PT-
7.1 

 
EN SU CASO, MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN 
NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE 
COMERCIO NACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE 
PRECIOS O DE SUBSIDIOS 
QUE CONTENGA LA FIRMA AUTÓGRAFA DE LA PERSONA FACULTADA 
PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN. 

 
SE VERIFICARÁ QUE PRESENTE LA 
MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD. 
SE VERIFICARÁ QUE EL DOCUMENTO SE 
ENCUENTRE FIRMADO DE MANERA AUTÓGRAFA 
POR LA PERSONA FACULTADA PARA SUSCRIBIR 
LA PROPOSICIÓN 
QUE EL CONTENIDO DEL ESCRITO ESTÉ 
ELABORADO EN LOS TÉRMINOS SOLICIT 

QUE SE COMPRUEBE 
QUE LOS PRECIOS 
CONSIGNADOS EN SU 
PROPOSICIÓN SE 
COTIZAN EN 
CONDICIONES DE 
PRÁCTICAS 
DESLEALES DE 
COMERCIO NACIONAL 
EN SU MODALIDAD DE 
DISCRIMINACIÓN DE 
PRECIOS O DE 
SUBSIDIOS. 
QUE NO PRESENTE EL 
ESCRITO DE 
MANIFESTACIÓN, SE 
CONSIDERA QUE 
AFECTA LA SOLVENCIA 
LEGAL, TODA VEZ QUE 
INCUMPLE CON LO 
ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 34, 
FRACCIÓN VIII DEL 
RLOPSRM 
QUE SE PRESENTE EL 
ESCRITO PERO NO 
FIRMADO DE MANERA 
AUTÓGRAFA POR LA 
PERSONA FACULTADA 
PARA SUSCRIBIR LA 
PROPOSICIÓN, TODA 
VEZ QUE INCUMPLE 
CON LO ESTABLECIDO 
EN EL ARTÍCULO 34, 
FRACCIÓN VIII DEL 
RLOPSRM 
QUE EL CONTENIDO 
DEL ESCRITO SEA 
MODIFICADO 

NO APLICA 
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RESPECTO A LOS 
TÉRMINOS 
ESTABLECIDOS EN 
ESTA CONVOCATORIA 

PT-
8 

 
(OBLIGATORIO) DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL HISTORIAL DE 
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE CONTRATOS 
 
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO POR EL 
QUE SE EMITEN DIVERSOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DE OBRAS 
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 
PUBLICADO POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA ENEL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, EL JUEVES 09 DE SEPTIEMBRE 
DE 2012, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LOS DOCUMENTOS QUE 
ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE CONTRATOS DE 
NATURALEZA SIMILAR A LA QUE SE LICITA, SUSCRITOS CON 
DEPENDENCIAS O ENTIDADES EN CASO DE HABERLOS CELEBRADO; 
EN EL SUPUESTO DE QUE EL LICITANTE NO HAYA CELEBRADO  CON 
LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES, CON CUALQUIER OTRA 
PERSONA.  EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL CUMPLIMIENTO DE 
AL MENOS 1 CONTRATO DE NATURALEZA SIMILAR EN LOS ÚLTIMOS 5 
AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA EN COMPRANET CUMPLIDOS SATISFACTORIAMENTE 
EN TERMINOS DE LA LEY. 
 
EN EL DOCUMENTO PT-4 SE DESCRIBE LA DEFINICION DE 
NATURALEZA SIMILAR. 
  
PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS EL LICITANTE 
PRESENTARÁ CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 
 
•CANCELACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
•CARTA EXPEDIDA POR EL CONTRATANTE MEDIANTE LA CUAL 
MANIFIESTE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES 
•ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEBIDAMENTE 
SUSCRITA POR LOS REPRESENTANTES LEGALES. 
. CUALQUIER OTRO DOCUMENTO CON EL QUE SE CORROBORE 
DICHO CUMPLIMIENTO. 
 
 

 

SE VERIFICARÁ QUE EL LICITANTE ACREDITE 
EL CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE AL 
MENOS 1 CONTRATO SUSCRITOS CON 
DEPENDENCIAS, ENTIDADES O PARTICULARES 
QUE ACREDITEN  LA CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICIOS DE NATURALEZA SIMILAR A LA QUE 
SE LICITA. EN LOS ÚLTIMOS 5  (CINCO) AÑOS, 
CONTADOS A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE 
LA CONVOCATORIA EN COMPRANET,  EN LOS 
QUE DEBERÁ PREVEER QUE SEA 
IDENTIFICABLE LOS SIGUIENTES DATOS:  

• NOMBRE DEL CONTRATANTE. 
• DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DE LA 

MISMA NATURALEZA A LOS QUE SE 
LICITAN EJECUTADOS CON 
ANTERIORIDAD EN LOS ÚLTIMOS 5  
(CINCO) AÑOS, CONTADOS A PARTIR 
DE LA PUBLICACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA EN COMPRANET 

• PERIODOS DE EJECUCIÓN 
• IMPORTES TOTALES DEL CONTRATO. 

 

SE VERIFICARÁ QUE LOS CONTRATOS QUE SE 
PRESENTES ACREDITEN LA NATURALEZA 
SOLICITADA. VER DEFINICION DE NATURALEZA 
SIMILAR EN PT-4. 
SE VERIFICARÁ QUE ACREDITE EL 
CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CON 
CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS 
SOLICITADOS. 
SE VERIFICARÁ QUE LOS CONTRATOS QUE SE 
PRESENTEN ESTEN DEBIDAMENTE FIRMADOS 
POR LOS REPRESENTANTES LEGALES TANTO 
DE LA CONTRATANTE COMO DE LA LICITANTE 
 

 
QUE NO ACREDITE EL 
CUMPLIMIENTO 
SATISFACTORIO DE AL 
MENOS 1 CONTRATO  
SUSCRITO CON 
DEPENDENCIAS, 
ENTIDADES O 
PARTICULARES EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICACIONES DE 
NATURALEZA SIMILAR A 
LA QUE SE LICITA, DE 
CONFORMIDAD CON LA 
DEFINICION DE SIMILAR 
DESCRITA EN PT-4  EN 
LOS ÚLTIMOS 5  
(CINCO) AÑOS, 
CONTADOS A PARTIR 
DE LA PUBLICACIÓN DE 
LA CONVOCATORIA EN 
COMPRANTE, SE 
CONSIDERA QUE 
 AFECTA LA SOLVENCIA 
TÉCNICA, TODA VEZ 
QUE NO ACREDITA LA 
CAPACIDAD DE 
CUMPLIMIENTO DE SUS 
OBLIGACIONES. 

 
EL 
DOCUMENTO 
SE 
CONSIDERARÁ 
PARA LA 
ASIGNACIÓN 
DE PUNTOS EN 
LA 
EVALUACIÓN 
TÉCNICA EN 
LOS 
SUBRUBROS 
A.4.1  DE LOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
POR PUNTOS Y 
PORCENTAJES 

DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA   
 
 

PE-
1 

 
(OBLIGATORIO) ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS 
CONCEPTOS DE TRABAJO, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS 
DIRECTO, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS 
ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRÁN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS 
CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE LA MANO DE OBRA, 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES 
RENDIMIENTOS Y COSTOS. (ART. 45 INCISO A, FRACCIÓN I DEL 
“REGLAMENTO”).  
 
SE CONSIDERAN CARGOS ADICIONALES EL 3.0 % DEL IMPUESTO SOBRE 
NÓMINA, EN EL DISTRITO FEDERAL. 
 
EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS 
UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, DETERMINADOS Y 
ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE 
FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE 
INCLUIRÁN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES 
CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 
CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS, DE ACUERDO A LO 
ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO SEXTO DEL RLOPSRM. 
 
EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LOS RENDIMIENTOS QUE SE ENCUENTREN 
DENTRO DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON 
EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PROPUESTO POR EL LICITANTE, 
TOMANDO EN CUENTA LOS RENDIMIENTOS OBSERVADOS DE EXPERIENCIAS 
ANTERIORES, ASÍ COMO LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LA ZONA Y LAS 
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES BAJO LAS CUALES DEBEN REALIZARSE 
LOS TRABAJOS. 
 
EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR UN DERECHO EQUIVALENTE AL CINCO AL 
MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS, POR EL SERVICIO DE 
VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL ENCOMENDADO A LA SECRETARÍA DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 

 
SE VERIFICARA QUE PRESENTE   
EJEMPLO DE CARÁCTER 
INFORMATIVO OBLIGATORIO PARA 
EL CALCULO DEL 3.0 % IMPUESTO 
SOBRE NÓMINAS EN EL DISTRITO 
FEDERAL Y 5 AL MILLAR POR 
INSPECCIÓN DE LA SFP. 
 
LOS PRECIOS INDICADOS EN LOS 
CATÁLOGOS DE CONCEPTOS  
 

 
QUE NO SE PRESENTE 
UNO O MÁS ANÁLISIS 
DE PRECIOS UNITARIOS 
NOMINAS 
CONSIDERADOS EN EL 
CATALOGO DE 
CONCEPTOS, O EL 
EJEMPLO DE CAL 
CALCULO DEL 
IMPUESTO SOBRE. 
QUE LOS ANÁLISIS DE 
LOS PRECIOS 
UNITARIOS NO SE 
PRESENTEN 
INTEGRADOS EN LOS 
TÉRMINOS 
SOLICITADOS. 
AFECTA LA SOLVENCIA 
ECONÓMICA, TODA VEZ 
QUE NO SE TIENE 
CERTEZA DE LOS 
COSTOS QUE 
INTEGRAN LOS 
PRECIOS UNITARIOS. 

 
EL 
DOCUMENTO 
SE 
CONSIDERARÁ 
PARA LA 
ASIGNACIÓN 
DE PUNTOS EN 
LA EN LA 
PROPUESTA 
ECONÓMICA 
DEL 
MECANISMO 
DE 
EVALUACIÓN 
POR PUNTOS. 
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191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, EN EL COSTO POR CARGOS 
ADICIONALES. 
EN EL CASO DE QUE LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DEL PRECIO UNITARIO 
ESPECIFIQUE UNA MARCA COMO REFERENCIA, SE DEBE ENTENDER QUE 
EXISTE LA POSIBILIDAD DE PRESENTAR PRODUCTOS SIMILARES, 
ENTENDIÉNDOSE POR ESTOS AQUELLOS MATERIALES QUE CUMPLAN COMO 
MÍNIMO, CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE CALIDAD, 
DURACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIO QUE LA DE LAS MARCAS SEÑALADAS 
COMO REFERENCIA. 
 

 
PE-

2 

  
(OBLIGATORIO) LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA 
INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, AGRUPADOS POR: (ART. 45 INCISO A 
FRACCIÓN II, ASÍ COMO, INCISO B FRACCIÓN I DEL “REGLAMENTO”). 
 

o DOCUMENTO PE-2 A EL TOTAL DE LOS MATERIALES Y 
EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE SUMINISTRADOS POR 
EL CONTRATISTA, CON LA DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE 
ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, CON SUS 
RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES. EL 
LICITANTE DEBERÁ TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS ANEXOS 04 
(GUÍA Y NORMAS DEL SISTEMA DE CALIDAD), 05 
(ESPECIFICACIONES GENERALES) Y 06 (ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES). 
 
 

o DOCUMENTO PE-2.A.1 EN CASO DE PROPONER MATERIALES 
SIMILARES A LOS SOLICITADOS COMO REFERENCIA SE DEBERÁ 
DE INCLUIR UNA RELACIÓN QUE CONTENGA LA DESCRIPCIÓN DE 
CADA UNO DE ELLOS ADJUNTANDO LA DOCUMENTACIN TÉCNICA 
QUE AVALA LA SIMILITUD, INDICANDO LAS CANTIDADES A 
UTILIZAR, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y 
SUS IMPORTES A COSTO DIRECTO Y EL PORCENTAJE QUE 
REPRESENTA CADA UNO CON RESPECTO AL IMPORTE TOTAL A 
COSTO DIRECTO.  

 
o DOCUMENTO PE-2 B EL TOTAL DE LAS CATEGORÍAS DE 

MANO DE OBRA DEL PERSONAL QUE INTERVENDRÁ 
DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, 
INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, CON SUS 
RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES. 
 
AL PRESENTAR CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN O 
ESPECIALIZACIÓN DEL PERSONAL QUE INTERVENDRA 
DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE LE 
ASIGNARAN MAYOR PUNTOS EN LA EVALUACIÓN. 

 
o DOCUMENTO PE-2 C     EL TOTAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 

DE CONSTRUCCIÓN QUE PROPORCIONARÁ EL CONTRATISTA 
PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS, INDICANDO LAS 
CANTIDADES A UTILIZAR, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE 
MEDICIÓN Y SUS IMPORTES. 

 
 
EN CASO DE QUE LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DEL PRECIO UNITARIO 
ESPECIFIQUE UNA MARCA COMO REFERENCIA, LOS LICITANTES PODRÁN 
PROPONER PRODUCTOS SIMILARES, ENTENDIENDO POR ÉSTOS, AQUELLOS 
MATERIALES QUE CUMPLAN COMO MÍNIMO, CON LAS MISMAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE CALIDAD, DURACIÓN Y GARANTÍA DE 
SERVICIO QUE LA MARCA SEÑALADA COMO REFERENCIA (EN ESTE CASO, SE 
DEBERÁN DE ANEXAR LAS ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL PROPUESTO, 
PARA SU EVALUACIÓN) ART. 193 DEL REGLAMENTO. 
 
 

 
SE VERIFICARÁ QUE LOS LISTADOS 
QUE PRESENTEN LOS LICITANTES 
CONTENGAN LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA. 

SE VERIFICARÁ QUE EL LISTADO 
CONTENGA LOS INSUMOS QUE SE 
REQUIEREN PARA LA EJECUCIÓN DE 
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE 
TRABAJO QUE CONTIENE EL 
CATALOGO DE CONCEPTOS PARA 
REALIZAR EL PROYECTO EJECUTIVO 
QUE SE LICITA.   

SE VERIFICARÁ QUE LOS INSUMOS 
CUMPLAN CON LAS NORMAS, 
ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
Y GENERALES DE CONSTRUCCIÓN 
ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO 
EJECUTIVO. 
 
SE VERIFICARÁ QUE EN CASO DE 
PROPONER MATERIALES SIMILARES 
INCLUYAN LA RELACIÓN QUE 
CONTENGA LA DESCRIPCIÓN DE 
CADA UNO DE ELLO ASÍ COMO LA 
INFORMACIÓN TECNICA QUE AVALE 
LA SIMILITUD ASI COMO EL 
CERTIFICADO DE CALIDAD DEL 
FABRICANTE. 
 

 
QUE NO SE PRESENTEN 
ALGUNOS DE LOS  
LISTADOS  PE-2 A, PE-2 
A 1, PE-2 B Y PE-2 C  
 DE INSUMOS EN LOS 
TÉRMINOS 
SOLICITADOS 
QUE EL LISTADO NO 
CONTENGA LOS 
INSUMOS QUE SE 
REQUIEREN PARA LA 
EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS. 
QUE LOS INSUMOS NO 
CUMPLAN CON LAS 
NORMAS, 
ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES Y 
GENERALES 
ESTABLECIDAS EN EL 
PROYECTO EJECUTIVO 
Ó QUE EN CASO DE 
PROPONER 
MATERIALES 
SIMILARES, NO 
INCLUYA LA 
DOCUMENTACION QUE 
DEMUESTRE 
TECNICAMENTE TAL 
SOLICITUD. 
AFECTA LA SOLVENCIA 
ECONOMICA, TODA VEZ 
QUE LA FALTA DE 
INFORMACIÓN NO 
PERMITE ACREDITAR 
EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS NORMAS, 
ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES Y 
GENERALES DE 
CONSTRUCCIÓN 
TÉCNICAS DE LA 
PROPOSICIÓN. 

 
EL 
DOCUMENTO 
SE 
CONSIDERARÁ 
PARA LA 
ASIGNACIÓN 
DE PUNTOS EN 
EL SUBRUBRO 
A.1.1 Y EN LA 
PROPUESTA 
ECONÓMICA  
DEL 
MECANISMO 
DE 
EVALUACIÓN 
POR PUNTOS 

 
PE-

3 

 
(OBLIGATORIO) ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO 
REAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO, ANEXANDO EL 
TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE 
OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS;(ART. 45 INCISO A, FRACCIÓN 
III DEL “REGLAMENTO”). 
 
EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL ANÁLISIS DE CÁLCULO E INTEGRACIÓN 
DEL FACTOR DE SALARIO REAL, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 
191 DEL RLOPSRM, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO 
DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE 8 HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS 
SALARIOS REALES. 
 
EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL IMSS 
QUE ACREDITE EL FACTOR DE RIESGO DE TRABAJO VIGENTE. 

SE VERIFICARÁ QUE PRESENTE EL 
ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO 
REAL EN LOS TÉRMINOS 
SOLICITADOS. 

SE VERIFICARÁ QUE PRESENTE EL 
DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL 
IMSS DONDE SE ACREDITE EL 
FACTOR DE RIESGO DE TRABAJO 
DEL LICITANTE. 

 
 

 
QUE NO SE PRESENTE 
EL ANÁLISIS DEL 
FACTOR DE SALARIO 
REAL. 
QUE EL DOCUMENTO 
PRESENTADO NO SE 
INTEGRE DE ACUERDO 
A LA FÓRMULA 
ESTABLECIDA EN EL 
ARTÍCULO 191 DEL 
RLOPSRM, TOMANDO 
EN CONSIDERACIÓN 
LOS ORDENAMIENTOS 
JURÍDICOS AHÍ 

 
NO APLICA 
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A) ANALISIS Y CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL PARA 

SALARIO MAYOR AL MÍNIMO. 
B) DATOS BASICOS DEL PERSONAL A UTILIZAR. 

MENCIONADOS QUE 
INTEGRAN LOS 
FACTORES DE LA 
FÓRMULA DE DICHO 
ARTÍCULO. 
QUE NO SE PRESENTE 
EL DOCUMENTO 
EXPEDIDO POR EL IMSS 
QUE ACREDITE EL 
FACTOR DE RIESGO DE 
TRABAJO DEL 
LICITANTE 
AFECTA LA SOLVENCIA 
ECONÓMICA, TODA VEZ 
QUE LA FALTA DE 
INFORMACIÓN NO 
PERMITE EVALUAR LA 
PARTE ECONÓMICA DE 
LA PROPOSICIÓN 

 
PE-

4 

 
 (OBLIGATORIO) ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS 
HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO 
CONSIDERAR ESTOS, PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y 
RENDIMIENTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS; (ART. 45 INCISO A, 
FRACCIÓN IV DEL “REGLAMENTO”). 
 
EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL ANÁLISIS DE CÁLCULO E 
INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR COSTOS Y RENDIMIENTO DE 
MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 
194 AL 210 DEL RLOPSRM. 
 
 

SE VERIFICARÁ QUE PRESENTE EL 
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN 
DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN EN LOS TÉRMINOS 
SOLICITADOS. 

 
QUE NO SE PRESENTE 
EL ANÁLISIS DE 
CÁLCULO E 
INTEGRACIÓN DE LOS 
COSTOS HORARIOS DE 
LA MAQUINARIA Y 
EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN EN 
LOS TÉRMINOS 
SOLICITADOS.  
AFECTA LA SOLVENCIA 
ECONÓMICA, TODA VEZ 
QUE LA FALTA DE 
INFORMACIÓN NO 
PERMITE EVALUAR LA 
PARTE ECONÓMICA DE 
LA PROPOSICIÓN 

 
NO APLICA 

 
PE-

5 

 
(OBLIGATORIO) ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS 
INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE 
ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES; 
(ART. 45 INCISO A, FRACCIÓN V DEL “REGLAMENTO”). 
 
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS 
EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL ANÁLISIS DE CÁLCULO E 
INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS 
CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y 
LOS DE OFICINAS CENTRALES CONFORME A LO PREVISTO EN LOS 
ARTÍCULOS DEL 211 AL 213 DEL RLOPSRM.  
 
EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR EN LOS COSTOS INDIRECTOS AL PERSONAL 
PROFESIONAL TÉCNICO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN 
(COORDINACIÓN) Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEBE SER 
CONSISTENTE CON EL ORGANIGRAMA ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO PT-
3.1 
 
EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR EN LOS  INDIRECTOS DE SU PROPUESTA  
EL IMPORTE DE: 
• EL SUMINISTRO DE AGUA. 
• EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.  
 
 

 
SE VERIFICARÁ QUE PRESENTE EL 
ANÁLISIS DE CÁLCULO E 
INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS 
INDIRECTOS EN LOS TÉRMINOS 
SOLICITADOS Y QUE SE HAYA 
CONSIDERADO LO SIGUIENTE: 
 
A) QUE EL ANÁLISIS SE 
HAYA VALORIZADO Y DESGLOSADO 
POR CONCEPTOS CON SU IMPORTE 
CORRESPONDIENTE, ANOTANDO EL 
MONTO TOTAL Y SU EQUIVALENTE 
PORCENTUAL SOBRE EL MONTO DEL 
COSTO DIRECTO; 
 
B) QUE PARA EL ANÁLISIS 
DE LOS COSTOS INDIRECTOS SE 
HAYAN CONSIDERADO 
ADECUADAMENTE LOS 
CORRESPONDIENTES A LAS 
OFICINAS CENTRALES DEL 
LICITANTE, LOS QUE 
COMPRENDERÁN ÚNICAMENTE LOS 
NECESARIOS PARA DAR APOYO 
TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA 
SUPERINTENDENCIA DEL 
CONTRATISTA ENCARGADO 
DIRECTAMENTE DE LOS TRABAJOS Y 
LOS DE CAMPO NECESARIOS PARA 
LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA, Y 
 
C) QUE NO SE HAYA 
INCLUIDO ALGÚN CARGO QUE, POR 
SUS CARACTERÍSTICAS O 
CONFORME A LA CONVOCATORIA A 
LA LICITACIÓN PÚBLICA, DEBA 
PAGARSE APLICANDO UN PRECIO 
UNITARIO ESPECÍFICO; 

 
QUE NO SE PRESENTE 
EL ANÁLISIS DE 
CÁLCULO E 
INTEGRACIÓN DE LOS 
COSTOS INDIRECTOS 
EN LOS TÉRMINOS 
SOLICITADOS.  
AFECTA LA SOLVENCIA 
ECONÓMICA, TODA VEZ 
QUE LA FALTA DE 
INFORMACIÓN NO 
PERMITE EVALUAR LA 
PARTE ECONÓMICA DE 
LA PROPOSICIÓN 

 
NO APLICA 

 
PE-

 
(OBLIGATORIO) ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR 

 
SE VERIFICARÁ QUE PRESENTE EL 

 
QUE NO SE PRESENTE 

 
EL 
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6 FINANCIAMIENTO;(ART. 45 INCISO A, FRACCIÓN VI DEL “REGLAMENTO”). 
 
EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL ANÁLISIS DE CÁLCULO E 
INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO, CONFORME A LO PREVISTO 
EN LOS ARTÍCULOS DEL 214 AL 216 DEL RLOPSRM. 

ANÁLISIS DE CÁLCULO E 
INTEGRACIÓN DEL COSTO POR 
FINANCIAMIENTO EN LOS TÉRMINOS 
SOLICITADOS. 
 
SE VERIFICARÁ QUE LOS EGRESOS 
SE INTEGREN CON LOS GASTOS QUE 
IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS 
E INDIRECTOS; LOS ANTICIPOS PARA 
COMPRA DE MAQUINARIA O EQUIPO 
E INSTRUMENTOS DE INSTALACIÓN 
PERMANENTE QUE EN SU CASO SE 
REQUIERAN, Y EN GENERAL, 
CUALQUIER OTRO GASTO 
REQUERIDO SEGÚN EL PROGRAMA 
DE EJECUCIÓN Y EL PROYECTO 
EJECUTIVO. 
 
SE VERIFICARÁ QUE SE HAYA 
CONSIDERADO LO SIGUIENTE: 
 
A) QUE LOS INGRESOS POR 
CONCEPTO DEL O LOS ANTICIPOS 
QUE LE SERÁN OTORGADOS AL 
CONTRATISTA, DURANTE EL 
EJERCICIO DEL CONTRATO Y DEL 
PAGO DE LAS ESTIMACIONES, 
CONSIDEREN LA PERIODICIDAD Y SU 
PLAZO DE TRÁMITE Y PAGO, 
DEDUCIENDO DEL MONTO DE LAS 
ESTIMACIONES LA AMORTIZACIÓN 
DE LOS ANTICIPOS; 
 
B) QUE EL COSTO DEL 
FINANCIAMIENTO ESTÉ 
REPRESENTADO POR UN 
PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS 
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS; 
 
C) QUE LA TASA DE 
INTERÉS APLICABLE ESTÉ DEFINIDA 
CON BASE EN UN INDICADOR 
ECONÓMICO ESPECÍFICO; 
 
D) QUE EL COSTO DEL 
FINANCIAMIENTO SEA CONGRUENTE 
CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN 
VALORIZADO CON MONTOS 
MENSUALES, Y 
 
E) QUE LA MECÁNICA PARA 
EL ANÁLISIS Y CÁLCULO DEL COSTO 
POR FINANCIAMIENTO EMPLEADA 
POR EL LICITANTE SEA 
CONGRUENTE CON LO ESTABLECIDO 
EN LA PRESENTE CONVOCAT 

EL ANÁLISIS DE 
CÁLCULO E 
INTEGRACIÓN DEL 
COSTO POR 
FINANCIAMIENTO EN 
LOS TÉRMINOS 
SOLICITADOS, AÚN 
CUANDO ÉSTE SEA 
IGUAL A CERO.  
AFECTA LA SOLVENCIA 
ECONÓMICA, TODA VEZ 
QUE LA FALTA DE 
INFORMACIÓN NO 
PERMITE EVALUAR LA 
PARTE ECONÓMICA DE 
LA PROPOSICIÓN 

DOCUMENTO 
SE 
CONSIDERARÁ 
PARA LA 
ASIGNACIÓN 
DE PUNTOS EN 
EL RUBRO 
A.2.2.a 
MECANISMO 
DE 
EVALUACIÓN 
POR PUNTOS 

 
PE-

7 

 
(OBLIGATORIO) UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE, INDICANDO COMO 
SE OBTUVO Y SEÑALAR LOS CARGOS ADICIONALES. (LOS CARGOS 
ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE REALIZAR EL CONTRATISTA, 
POR ESTAR CONVENIDAS COMO OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE 
APLICAN DESPUÉS DE LA UTILIDAD; PORQUE DERIVAN DE UN IMPUESTO O 
DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y POR 
FINANCIAMIENTO, NI DEL CARGO POR UTILIDAD) (ART. 45 INCISO A FRACCIÓN 
VII DEL “REGLAMENTO”). 
 
EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR EN EL CÁLCULO DEL CARGO DE UTILIDAD 
CONFORME EL ARTÍCULO 219 DEL RLOPSRM. 

 
SE VERIFICARA QUE PRESENTEN EL 
DOCUMENTO EN LOS TERMINOS 
SOLICITADOS. 

 
QUE NO PRESENTE SU 
PROPUESTA EN LOS 
TÉRMINOS 
SOLICITADOS Y QUE NO 
SEÑALE LOS CARGOS 
ADICIONALES. 
AFECTA LA SOLVENCIA 
ECONÓMICA, TODA VEZ 
QUE LA FALTA DE 
INFORMACIÓN NO 
PERMITE EVALUAR LA 
PARTE ECONÓMICA DE 
LA PROPOSICIÓN 

 
NO APLICA 

 
PE-

8 

  
(OBLIGATORIO) RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS 
DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS. CUANDO EXISTAN INSUMOS DE LOS SEÑALADOS EN LA FRACCIÓN 
VIII DEL ARTÍCULO 44 DE ESTE REGLAMENTO SE DEBERÁ SEÑALAR EL PRECIO 
OFERTADO POR EL LICITANTE. (ART. 45 INCISO A, FRACCIÓN VIII DEL 
“REGLAMENTO”) 
 
EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS 

 
SE VERIFICARA QUE PRESENTELA 
RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 
COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE 
LOS MATERIALES QUE SE 
REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS. 

 
QUE NO PRESENTE EL 
ANÁLISIS DE LOS 
COSTOS UNITARIOS 
BÁSICOS EN LOS 
TÉRMINOS 
SOLICITADOS. 
AFECTA LA SOLVENCIA 
ECONÓMICA, TODA VEZ 

 
NO APLICA  
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BÁSICOS, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, 
DONDE SE INCLUIRÁN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS 
CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA Y EQUIPO 
DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y 
COSTOS. 
CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 193 DEL RLOPSRM.  

QUE LA FALTA DE 
INFORMACIÓN NO 
PERMITE EVALUAR LA 
PARTE ECONÓMICA DE 
LA PROPOSICIÓN. 

 
PE-

9 

  
 (OBLIGATORIO) CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, 
UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON 
NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL 
TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO 
DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO 
CORRESPONDIENTE. (ART. 45 INCISO A, FRACCIÓN IX DEL “REGLAMENTO”) 
 

EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, 
CONTENIENDO DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO, UNIDADES DE MEDICIÓN, 
CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA, POR 
CONCEPTO, POR SUBPARTIDA, POR PARTIDA Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. 

ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ 
PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. 

NOTA ACLARATORIA: EN EL CASO DE QUE LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO 
DEL PRECIO UNITARIO ESPECIFIQUE UNA MARCA COMO REFERENCIA, SE DEBE 
ENTENDER QUE EXISTE LA POSIBILIDAD DE PRESENTAR PRODUCTOS 
SIMILARES, ENTENDIÉNDOSE POR ESTOS AQUELLOS MATERIALES QUE 
CUMPLAN COMO MÍNIMO, CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE 
CALIDAD, DURACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIO QUE LA DE LAS MARCAS 
SEÑALADAS COMO REFERENCIA, ADJUNTANDO PARA ELLOS TODA LA 
INFORMACION TECNICA QUE SUSTENTE TAL SIMILITUD. 

EL “LICITANTE” DEBERÁ PRESENTAR ADEMÁS DENTRO DE SU PROPOSICIÓN 
UN CD CONTENIENDO LOS DOCUMENTOS REFERENTES AL CATÁLOGO DE 
CONCEPTOS y PRECIOS UNITARIOS (DOCUMENTO PE-8) EN FORMATO EXCEL 
PARA FACILITAR LA EVALUACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. 

SE VERIFICARA QUE PRESENTEN EL 
CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON 
LAS MODIFICACIONES INDICADAS EN 
LA JUNTA DE ACLARACIONES. 

SE VERIFICARÁ QUE SE HAYA 
CONSIDERADO LO SIGUIENTE: 

A) QUE EN TODOS Y CADA 
UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO 
INTEGRAN SE ESTABLEZCA EL 
IMPORTE DEL PRECIO UNITARIO; 

B) QUE LOS IMPORTES DE 
LOS PRECIOS UNITARIOS SEAN 
ANOTADOS CON NÚMERO Y CON 
LETRA, LOS CUALES DEBERÁN SER 
COINCIDENTES ENTRE SÍ Y CON 
SUS RESPECTIVOS ANÁLISIS; EN 
CASO DE DIFERENCIA, DEBERÁ 
PREVALECER EL QUE COINCIDA 
CON EL DEL ANÁLISIS DE PRECIO 
UNITARIO CORRESPONDIENTE O 
EL CONSIGNADO CON LETRA 
CUANDO NO SE TENGA DICHO 
ANÁLISIS, Y 

C) QUE LAS 
OPERACIONES ARITMÉTICAS SE 
HAYAN EJECUTADO 
CORRECTAMENTE; EN EL CASO DE 
QUE UNA O MÁS TENGAN 
ERRORES, SE EFECTUARÁN LAS 
CORRECCIONES 
CORRESPONDIENTES POR PARTE 
DE LA CONVOCANTE. EL MONTO 
CORRECTO SERÁ EL QUE SE 
CONSIDERARÁ PARA EL ANÁLISIS 
COMPARATIVO DE LAS 
PROPOSICIONES. 

SE VERIFICARÁ QUE EL IMPORTE 
TOTAL DE LA PROPOSICIÓN SEA 
CONGRUENTE CON TODOS LOS 
DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN Y 
ESTEN FIRMADAS TODAS SUS 
HOJAS. 

SE VERIFICAR QUE LA PROPUESTA 
SEA PRESENTADA SIN IVA. 

 
QUE NO PRESENTE EL 
CATÁLOGO DE 
CONCEPTOS EN LOS 
TÉRMINOS 
SOLICITADOS. 
AFECTA LA SOLVENCIA 
ECONÓMICA, TODA VEZ 
QUE LA FALTA DE 
INFORMACIÓN NO 
PERMITE EVALUAR LA 
PARTE ECONÓMICA DE 
LA PROPOSICIÓN 

 
EL 
DOCUMENTO 
SE 
CONSIDERARÁ 
PARA LA 
ASIGNACIÓN 
DE PUNTOS EN 
LA 
PROPUESTA 
ECONÓMICA, 
NÚMERAL B  
DEL 
MECANISMO 
DE 
EVALUACIÓN 
POR PUNTOS 

 
PE-
10 

 
(OBLIGATORIO) PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL 
CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y 
CUANTIFICADO MENSUALMENTE, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, 
UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS. (ART. 45 INCISO A, 
FRACCIÓN X DEL “REGLAMENTO”) 
 
EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ PRESENTAR EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN 
CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO POR PERIODOS 
MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS 
CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO DIAGRAMAS DE BARRAS, EN LOS 

 
SE VERIFICARÁ QUE PRESENTE EL 
PROGRAMA DE EJECUCIÓN EN LOS 
TÉRMINOS SOLICITADOS,ES DECIR, 
ELABORADO EN PARTIDAS Y 
SUBPARTIDAS. 
 
SOLO EL LICITANTE GANADOR 
DEBERÁ PRESENTAR EL PROGRAMA 
DE EJECUCIÓN CON SUS 
EROGACIONES, CALENDARIZADO Y 

 
QUE NO PRESENTE EL 
PROGRAMA DE 
EJECUCIÓN EN LOS 
TÉRMINOS 
SOLICITADOS. 
 
AFECTA LA SOLVENCIA 
TÉCNICA, TODA VEZ 
QUE LA FALTA DE 
INFORMACIÓN NO 

 
El 
DOCUMENTO 
SE 
CONSIDERARÁ 
PARA LA 
ASIGNACIÓN 
DE PUNTOS EN 
LA 
EVALUACIÓN 
TÉCNICA EN 
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PRMEROS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO. 
  
EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DEBERÁ CONSIDERAR UN PLAZO DE 150 DÍAS 
NATURALES E INCLUIR LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN 
ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA. 
 
 

CUANTIFICADO POR PERIODOS 
MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS 
Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS 
CONCEPTOS DE TRABAJO, 
UTILIZANDO DIAGRAMAS DE 
BARRAS, EN LOS PRMEROS 15 DIAS 
NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA 
DEL CONTRATO 
 
SE VERIFICARÁ QUE EL PROGRAMA 
DE EJECUCIÓN CONSIDERE UN 
PLAZO DE 150 DÍAS NATURALES. 

PERMITE EVALUAR LA 
PARTE TÉCNICA DE LA 
PROPOSICIÓN 

LOS 
SUBRUBROS 
A.1.6  DEL 
MECANISMO  
DE 
EVALUACIÓN 
POR PUNTOS 

 
PE-
11 

  
(OBLIGATORIO) PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, 
CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL, 
PARA LOS SIGUIENTES RUBROS: (ART. 45 INCISO A, FRACCIÓN XI DEL 
“REGLAMENTO”) 
 
A) DE LA MANO DE OBRA; 
 
EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES A 
COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS S DE 
UTILIZACIÓN, CONFORME A PERIODOS MENSUALES. 
 
B) DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU  
TIPO Y CARACTERÍSTICAS; 
 
EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL PROGRAMA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
DE CONSTRUCCIÓN A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS 
EN PARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A PERIODOS MENSUALES. 
 
C) DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE 
EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS, 
Y 
 
EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LOS 
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE A COSTO DIRECTO, 
CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS DE UTILIZACIÓN, 
CONFORME A PERIODOS MENSUALES. 
 
D) DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO 
Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE 
UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN 
PARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A PERIODOS MENSUALES. 
 

 
SE VERIFICARÁ QUE PRESENTE EL 
PROGRAMA DE EROGACIONES DE 
MANO DE OBRA EN LOS TÉRMINOS 
SOLICITADOS. 
SE VERIFICARÁ QUE EL PROGRAMA 
DE EROGACIONES DE MANO DE 
OBRA SEA CONGRUENTE CON EL 
PROGRAMA DE EJECUCIÓN CON SUS 
EROGACIONES. 
 
SE VERIFICARÁ QUE PRESENTE EL 
PROGRAMA DE EROGACIONES DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN EN LOS TÉRMINOS 
SOLICITADOS. 
SE VERIFICARÁ QUE EL PROGRAMA 
DE EROGACIONES DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SEA 
CONGRUENTE CON EL PROGRAMA 
DE EJECUCIÓN CON SUS 
EROGACIONES. 
 
SE VERIFICARÁ QUE PRESENTE EL 
PROGRAMA DE LOS MATERIALES Y 
EQUIPO DE INSTALACIÓN 
PERMANENTE EN LOS TÉRMINOS 
SOLICITADOS. 
SE VERIFICARÁ QUE EL PROGRAMA 
DE EROGACIÓN DE LOS MATERIALES 
Y EQUIPO DE INSTALACIÓN 
PERMANENTE SEA CONGRUENTE 
CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN 
CON SUS EROGACIONES 
 
SE VERIFICARÁ QUE PRESENTE EL 
PROGRAMA DE EROGACIONES  DE 
UTILIZACIÓN DE PERSONAL 
TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE 
SERVICIO ENCARGADO DE LA 
DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN 
LOS TÉRMINOS SOLICITADOS. 
SE VERIFICARÁ QUE EL PROGRAMA 
DE EROGACIÓN UTILIZACIÓN DE 
PERSONAL TÉCNICO, 
ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS SEA CONGRUENTE 
CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN 
CON SUS EROGACIONES. 

 
QUE NO PRESENTE EL 
PROGRAMA DE 
EROGACIONES DE LA 
MANO DE OBRA, 
MAQUINARIA, 
MATERIALES Y 
EQUIPOS DE 
INSTALACIÓN 
PERMANENTE Y 
PEROSNAL T´ECNICO, 
ADMINISTRATIVO Y 
SERVICIOS,  EN LOS 
TÉRMINOS 
SOLICITADOS. 
QUE LOS PROGRAMAS 
DE EROGACIONES DE 
NO SEAN 
CONGRUENTES CON EL 
PROGRAMA DE 
EJECUCIÓN CON SUS 
EROGACIONES. 
AFECTA LA SOLVENCIA 
ECONOMICA, TODA VEZ 
QUE LA FALTA DE 
INFORMACIÓN NO 
PERMITE EVALUAR LA 
PARTE TÉCNICA DE LA 
PROPOSICIÓN 

 
El 
DOCUMENTO 
SE 
CONSIDERARÁ 
PARA LA 
ASIGNACIÓN 
DE PUNTOS EN 
LA 
EVALUACIÓN 
TÉCNICA EN 
LOS 
SUBRUBROS 
A.1.6  DEL 
MECANISMO  
DE 
EVALUACIÓN 
POR PUNTOS 

 
PE-
12 

  
OBLIGATORIO) RUTA CRÍTICA, CALENDARIZADA INDICANDO LA DURACIÓN POR 
CADA PARTIDA Y SUB PARTIDA A EJECUTAR. REALIZADO PREFERENTEMENTE 
EN SOFTWARE MS PROJECT.  (ART. 45 INCISO B, FRACCIÓN II DEL 
“REGLAMENTO”). 
 
EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ REVISAR Y REALIZAR EN CONJUNTO CON EL 
“INER”, EL PROGRAMA DETALLADO DE RUTA CRÍTICA, POR CADA UNO DE LOS 
CONCEPTOS DE OBRA, PREFERENTEMENTE EN SOFTWARE MS PROJECT 
DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FIRMA DE CONTRATO. 

 
SE VERIFICARA QUE PRESENTE 
RUTA CRÍTICA, CALENDARIZADA 
INDICANDO LA DURACIÓN POR CADA 
PARTIDA Y SUB PARTIDA A 
EJECUTAR. REALIZADO 
PREFERENTEMENTE EN SOFTWARE 
MS PROJET. 
Y SE RESPETE EL PERIODO DE 
EJECUCIÓN SOLICITADO  DE 150 
DIAS 

 
QUE NO PRESENTE LA 
RUTA CRÍTICA EN LOS 
TERMINOS 
SOLICITADOS. 
AFECTA LA SOLVENCIA 
ECONOMICA, TODA VEZ 
QUE LA FALTA DE 
INFORMACIÓN NO 
PERMITE EVALUAR LA 
PARTE TÉCNICA DE LA 
PROPOSICIÓN 

 
El 
DOCUMENTO 
SE 
CONSIDERARÁ 
PARA LA 
ASIGNACIÓN 
DE PUNTOS EN 
LA 
EVALUACIÓN 
TÉCNICA EN 
LOS 
SUBRUBROS 
A.1.6  DEL 
MECANISMO  
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DE 
EVALUACIÓN 
POR PUNTOS 

PE-
13 

(OBLIGATORIO) ESCRITO DEL PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS 
OFERTADO POR “EL LICITANTE”, SEÑALANDO EL IMPORTE CON NÚMERO Y 
LETRA, Y DESGLOSANDO EL VALOR AGREGADO E INDICANDO EL PERIODO DE 
EJECUCIÓN. 
 

SE VERIFICARÁ QUE PRESENTE LA 
MANIFESTACIÓN QUE CONTENGA EL 
TEXTO EN LOS TÉRMINOS 
ESTABLECIDOS. 
 
SE VERIFICARÁ QUE EL DOCUMENTO 
SE ENCUENTRE FIRMADO DE 
MANERA AUTÓGRAFA POR LA 
PERSONA FACULTADA PARA 
SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN 
 
 

QUE NO PRESENTE EL 
ESCRITO DE 
MANIFESTACIÓN O QUE 
SE PRESENTE EL 
ESCRITO NO FIRMADO 
DE MANERA 
AUTÓGRAFA POR LA 
PERSONA FACULTADA 
PARA SUSCRIBIR LA 
PROPOSICIÓN O QUE 
EL CONTENIDO DEL 
ESCRITO SEA 
MODIFICADO 
RESPECTO A LOS 
TÉRMINOS 
ESTABLECIDOS EN 
ESTA CONVOCATORIA 

NO APLICA 
 

 
PE-
14 

 
MANIFIESTO DE QUE (SI O NO) ESTÁ DE ACUERDO EN QUE LA INFORMACIÓN 
DE CARÁCTER CONFIDENCIAL ENTREGADA AL “INER”, SE PUEDA DIFUNDIR Y/O 
DISTRIBUIR DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 18 Y 
19 EN LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA GUBERNAMENTAL, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 12 INCISO B Y 13 DE 
LAS RECOMENDACIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
RESERVADA O CONFIDENCIAL POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, PUBLICADAS EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE JUNIO DE 2002 (ÚLTIMA 
REFORMA 06-06-2006) Y 1 DE ABRIL DE 2003 RESPECTIVAMENTE. EN EL CASO 
DE QUE NO SE ENTREGUE EL PRESENTE DOCUMENTO, EL “INER” SE APEGARA 
A LO QUE APLIQUE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 

 
SE VERIFICARÁ QUE PRESENTE LA 
MANIFESTACIÓN QUE CONTENGA EL 
TEXTO EN LOS TÉRMINOS 
ESTABLECIDOS. 
 
SE VERIFICARÁ QUE EL DOCUMENTO 
SE ENCUENTRE FIRMADO DE 
MANERA AUTÓGRAFA POR LA 
PERSONA FACULTADA PARA 
SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN 

 
NO APLICA 

 
NO APLICA 

 

8. ASPECTOS ECONÓMICOS. 

8.1 CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARAN 

DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECE EL ART. 127 DEL “REGLAMENTO”, LAS ACTIVIDADES DE 
TRABAJO PRESENTADAS EN LAS ESTIMACIONES DEBERÁN CORRESPONDER A LA SECUENCIA Y 
TIEMPO PREVISTO EN LOS PROGRAMAS PACTADOS EN EL CONTRATO. 

NO IMPLICARÁ RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y, POR TANTO, NO SE 
CONSIDERARÁ COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, 
EL ATRASO QUE TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES, DEBIENDO 
DOCUMENTARSE TAL SITUACIÓN EN LA BITÁCORA ELECTRÓNICA. 

LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, OBJETO DE LA PRESENTE 
“LICITACIÓN”, SE EFECTUARÁN CON BASE EN LO SIGUIENTE: EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO SE 
CUBRIRÁ CON BASE A LA PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES, DE ACUERDO A COMO SE INDICA EN EL 
ARTÍCULO 54 DE LA “LEY”. 

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE DEBERÁN FORMULAR CON UNA 
PERIODICIDAD QUINCENAL, EL “CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTARLAS A LA “SUPERVISIÓN 
EXTERNA” DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE SERÁ EL 
ÚLTIMO DÍA DE CADA MES O EL INMEDIATO ANTERIOR SI FUEREN FERIADOS O LOS DÍAS QUINCE Y 
TREINTA DE CADA MES O EL INMEDIATO ANTERIOR SI FUEREN FERIADOS, ACOMPAÑADAS DE LA 
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; LA “RESIDENCIA DE OBRA” PARA 
REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES DEBERÁ CONTAR CON LA REVISIÓN 
PREVIA DE PARTE DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTARÁN CON UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS 
NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS 
TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE 
RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS 
EJECUTADOS DEBERÁN PAGARSE POR PARTE DEL “INER” EN UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DÍAS 
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR PARTE DE 
LA RESIDENCIA DE LA OBRA Y SE HAGA EXIGIBLE LA OBLIGACIÓN. Y QUE “EL CONTRATISTA” HAYA 
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PRESENTADO LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REÚNA LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y 
FISCALES DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLESY SE HAGA EXIGIBLE 
LA OBLIGACIÓN. 

 

8.2 CRITERIOS QUE SE OBSERVARAN PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES. 

I) DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL ART. 128 DEL “REGLAMENTO”, LOS IMPORTES UNA VEZ 
ANALIZADOS Y CALCULADOS DEBERÁN CONSIDERAR PARA SU PAGO, LOS DERECHOS E 
IMPUESTOS QUE LES SEAN APLICABLES, EN LOS TÉRMINOS DE LAS LEYES FISCALES. 

EL “CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN 
PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE 
EL ATRASO EN SU PAGO POR LA FALTA DE ALGUNOS DE ÉSTOS O POR SU PRESENTACIÓN 
INCORRECTA, NO SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE LOS GASTOS FINANCIEROS A 
QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 55 DE LA “LEY”. 

EL “INER” EFECTUARÁ EL PAGO DE FORMA ELECTRÓNICA, DE ACUERDO A SU BANCA 
ELECTRÓNICA Y A LO ESTABLECIDO POR EL BANCO DE MÉXICO, CON EL PROPÓSITO DE 
PAGAR EN FORMA OPORTUNA CONFORME A LAS FECHAS COMPROMISO ESTIPULADAS. 

CABE ACLARAR QUE ES NECESARIO QUE EL “CONTRATISTA” PROPORCIONE ENTRE OTROS 
DATOS, LA CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA “CLABE” SI SE MANEJA OTRO BANCO, ASÍ COMO 
SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; DICHO TRÁMITE DEBERÁ REALIZARLO EN LA 
SECCIÓN DE TESORERÍA DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA 
DIRECCIÓN DEL “INER”, REQUISITANDO EL FORMATO DE INFORMACIÓN PARA DEPOSITO 
INTERBANCARIO EN CUENTA DE CHEQUES, Y DEL CUAL, EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO 
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL MISMO. 

II) DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL ART. 130 DEL “REGLAMENTO”, EN LOS CONTRATOS DE 
OBRAS Y SERVICIOS ÚNICAMENTE SE RECONOCERÁN LOS SIGUIENTES TIPOS DE 
ESTIMACIONES: 

 DE TRABAJOS EJECUTADOS. 

 DE PAGO DE CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO 
ORIGINAL DEL CONTRATO. 

 DE GASTOS NO RECUPERABLES A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 62 DE LA “LEY”. 

 DE LOS AJUSTES DE COSTOS. 

III) DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL ART. 131 DEL “REGLAMENTO”, EL PAGO DE LAS 
ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁ COMO LA ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS, YA 
QUE EL “INER” TENDRÁ EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL 
EJECUTADOS Y, EN SU CASO, DEL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO. 

IV) DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL ART. 132 DEL “REGLAMENTO”, LOS DOCUMENTOS QUE 
DEBERÁN ACOMPAÑARSE A CADA ESTIMACIÓN SERÁN LOS SIGUIENTES: 

 NÚMEROS GENERADORES, 

 NOTAS DE BITÁCORA (CUANDO CORRESPONDA), 

 CROQUIS, 

 CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO (CUANDO CORRESPONDAN), 

 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA 
ESTIMACIÓN. 

 FOTOGRAFÍAS. 
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V) DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE EL ART. 133 DEL “REGLAMENTO”, EN TODOS LOS CASOS EL 
“RESIDENTE DE OBRA” DEBERÁ HACER CONSTAR EN LA BITÁCORA ELECTRÓNICA, LA FECHA 
EN QUE SE PRESENTEN LAS ESTIMACIONES. 

VI)     EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES EN EL PLAZO 
ESTABLECIDO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 54 DE LA “LEY”, LA ESTIMACIÓN 
CORRESPONDIENTE SE PRESENTARÁ EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DÉ 
LUGAR A LA RECLAMACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DEL “CONTRATISTA” 

8.3 CONDICIONES DE PAGO. 

EL “CONTRATISTA” RECIBIRÁ DEL “INER” EL PAGO QUE DEBA CUBRÍRSELE POR AVANCE DE OBRA 
EJECUTADA CONFORME A LO SIGUIENTE: 

SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, EN CUYO CASO EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O 
PAGO TOTAL QUE DEBA CUBRÍRSELE AL “CONTRATISTA”, SE HARÁ DE MANERA QUINCENAL POR 
UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO.  
 
SE DARÁ CABAL CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 54 DE LA “LEY” DEBIENDO FORMULAR ESTIMACIONES 
CON UNA PERIODICIDAD QUINCENAL, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR A LA RESIDENCIA DE 
OBRA DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO 
DE LAS ESTIMACIONES QUE HA FIJADO LA CONVOCANTE EN EL CONTRATO RESPECTIVO, 
ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO. 
 
UNA VEZ ANALIZADOS Y CALCULADOS LOS IMPORTES DE LAS ESTIMACIONES, EL “INER” DEBERÁ 
CONSIDERAR PARA SU PAGO LOS DERECHOS E IMPUESTOS QUE LES SEAN APLICABLES, ASÍ COMO 
RETENER EL IMPORTE DE LOS MISMOS, CUANDO CORRESPONDA, DE CONFORMIDAD CON LAS 
DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES. 
 
EL CONTRATISTA CON QUIEN SE CELEBRE EL CONTRATO PAGARA UN DERECHO EQUIVALENTE AL 
CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJOS, POR EL 
SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL ENCOMENDADO A LA SECRETARÍA DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL 
DE DERECHOS. 
 
DENTRO DEL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 54 DE LA LEY, LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD DEBERÁ REVISAR LA FACTURA Y, SI REÚNE LOS REQUISITOS 
ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, TRAMITAR Y REALIZAR EL PAGO DE LA MISMA AL CONTRATISTA. 
 
EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA 
SU PAGO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE LA FALTA DE 
PAGO POR LA OMISIÓN DE ALGUNO DE ÉSTOS O POR SU PRESENTACIÓN INCORRECTA NO SERÁ 
MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE LOS GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL 
ARTÍCULO 55 DE LA LEY. 
 
EN CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR LOS CONTRATISTAS PARA SU PAGO 
PRESENTEN ERRORES O DEFICIENCIAS, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, DENTRO DE LOS TRES DÍAS 
HÁBILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO AL CONTRATISTA LAS 
DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA ENTRE LA ENTREGA DEL 
CITADO ESCRITO Y LA PRESENTACIÓN DE LAS CORRECCIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA NO 
SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 54 DE LA LEY. 
 
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 55 DE LA “LEY” EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN 
LOS PAGOS DE ESTIMACIONES, EL “INER”, A SOLICITUD DEL “CONTRATISTA”, DEBERÁ PAGAR 
GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE 
INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS 
FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL 
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IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS DEBIÉNDOSE 
COMPUTAR POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE 
PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DEL “CONTRATISTA”. 

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL “CONTRATISTA”, ESTE DEBERÁ 
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, 
CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS 
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, 
DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS 
CANTIDADES A DISPOSICIÓN DEL ”INER”. NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS 
DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DEL “CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA 
ESTIMACIÓN SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO CARGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON 
ANTERIORIDAD. 

LOS PAGOS SE EFECTUARÁN PRESENTANDO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: FACTURA ORIGINAL Y 
TRES COPIAS DE LA ESTIMACIÓN DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA “RESIDENCIA DE OBRA”, ASÍ 
COMO TRES COPIAS DEL “CUERPO” DE LA ESTIMACIÓN. 

EL “LICITANTE” GANADOR DEBERÁ FACTURAR CONFORME A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL 
CONTRATO, ESPECIFICANDO NÚMERO DE CONTRATO, EL NÚMERO DE ESTIMACIÓN QUE 
CORRESPONDA E INDICAR EL PERIODO DE EJECUCIÓN, DICHA FACTURA SE ENTREGARÁ EN EL 
“DEPARTAMENTO”. 

DICHOS DOCUMENTOS SE ENTREGARÁN EN LA SECCIÓN DE FACTURACIÓN, UBICADO EN EL “DMCC” 
DEL “INER”, UBICADO EN CALZADA DE TLÁLPAN 4502, COL. SECCIÓN XVI, C.P. 14080, MÉXICO D.F., 
CON UN HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 14:00 HRS., DEBIENDO FACTURAR A 
NOMBRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS, 
R.F.C. INE-850101 9P7, DOMICILIO FISCAL: CALZADA DE TLÁLPAN 4502, COL. SECCIÓN XVI, C.P. 14080, 
MÉXICO D.F., ESTAS FACTURAS DEBERÁN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS 
LEYES FISCALES APLICABLES; LA CUAL SERÁ PAGADERA, EN LA TESORERÍA DEL “INER”, EL DÉCIMO 
DÍA HÁBIL SIGUIENTE A AQUÉL EN EL QUE EL “CONTRATISTA” PRESENTE LA FACTURA 
CORRESPONDIENTE, Y LA CUAL DEBERÁ ESTAR SELLADA POR EL “DMCC”. 

LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LOS NUMERALES 8.2 Y 8.3 SERVIRÁN PARA SER 
CONTEMPLADAS EN EL COSTO FINANCIERO DE LA OBRA 

8.4 EXIGIBILIDAD DE PAGO 

SE ESTABLECE QUE LA FECHA EXACTA EN QUE SE HARÁ EXIGIBLE LA OBLIGACIÓN DE PAGO PARA 
EL “INER”, SERÁ PRECISAMENTE AL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAZO 
INDICADO EN EL ARTÍCULO 54 DE LA “LEY”. 

9. ANTICIPOS 

ATENDIENDO A LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS Y CON OBJETO 
DE APOYAR LA DEBIDA EJECUCIÓN Y CONTINUIDAD DE LOS MISMOS, EL “INER” DE CONFORMIDAD CON 
LO PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 50 DE LA “LEY”, OTORGARA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN UN 
ANTICIPO DE UN 30% (TREINTA POR CIENTO) MÁS IVA DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA APROBADA 
AL CONTRATO PARA EL EJERCICIO 2014, PARA QUE CON DICHA SUMA, EL “CONTRATISTA” REALICE EN EL 
SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E 
INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASÍ COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE 
Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR. LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN. ) 

EL IMPORTE DE LOS ANTICIPOS DEBERÁ SER CONSIDERADO OBLIGATORIAMENTE POR EL “LICITANTE” 
PARA LA DETERMINACIÓN DEL COSTO FINANCIERO DE SU PROPOSICIÓN. 
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EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO SERÁ PUESTO A DISPOSICIÓN DEL “CONTRATISTA” CON 
ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA 
DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN 
PACTADO. CUANDO EL “CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO DENTRO DEL 
PLAZO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA “LEY”, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO 
TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE. 

PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR AL RESIDENTE DE 
OBRA, UN PROGRAMA CON PERIODOS QUINCENALES, EN EL QUE SE ESTABLEZCA LA FORMA EN QUE SE 
APLICARÁ DICHO ANTICIPO, CONFORME A LO ESTABLECIDO. EL “INER” REQUERIRÁ AL CONTRATISTA LA 
INFORMACIÓN CONFORME A LA CUAL SE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DEL CITADO PROGRAMA; TAL 
REQUERIMIENTO PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.  

PARA TAL EFECTO EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR COPIA CERTIFICADA DE LA FACTURA POR 
PARTE DEL PROVEEDOR DONDE CONSTE SU CUMPLIMIENTO, CON SU RESPECTIVA ANOTACIÓN EN LA 
BITÁCORA Y REPORTE FOTOGRÁFICO EN CUANTO SEA POSIBLE, SEÑALANDO LA UBICACIÓN FÍSICA DE 
LOS MATERIALES INDICANDO LA FECHA DE ENTREGA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS. 

EL “INER” PODRÁ REQUERIR AL CONTRATISTA LA INFORMACIÓN CONFORME A LA CUAL SE ACREDITE EL 
CUMPLIMIENTO DEL CITADO PROGRAMA EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA VIGENCIA DEL 
CONTRATO. 

EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR LOS 
TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, LO CUAL SERÁ PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DEL 
ANTICIPO OTORGADO, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL, 
ES DECIR, LA ÚLTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 143, FRACCIÓN III INCISO B. DEL RLOPSRM. 

1. EL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO SE AMORTIZARÁ EN EL MISMO EJERCICIO EN QUE SE 
OTORGUE. 

2. CUANDO NO SE LOGRE AMORTIZAR EL ANTICIPO OTORGADO EN EL EJERCICIO POR CAUSAS 
IMPUTABLES AL CONTRATISTA, EL SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR SE DESCONTARÁ DEL IMPORTE A 
OTORGAR COMO ANTICIPO EN EL SIGUIENTE EJERCICIO. 

EN LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES A LOS TRABAJOS ATRASADOS QUE SE PRESENTEN EN EL 
SIGUIENTE EJERCICIO, NO SERÁN AFECTADAS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO. 

EN EL CASO DE QUE NO SE AMORTICE EL ANTICIPO OTORGADO EN LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES SE 
APLICARÁ LO PREVISTO EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES DE ESTE NUMERAL; 

3. EN CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE AMORTICE EN EL EJERCICIO EN QUE SE OTORGUE POR CAUSAS 
NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA, EL SALDO POR AMORTIZAR NO SE REINTEGRARÁ EN ESE EJERCICIO Y 
EL ANTICIPO PREVISTO PARA EL SIGUIENTE SE ENTREGARÁ CUANDO INICIEN LOS TRABAJOS 
PROGRAMADOS PARA ESTE ÚLTIMO EJERCICIO. 

EL PORCENTAJE DE LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN EL SIGUIENTE EJERCICIO SERÁ EL RESULTADO 
DE DIVIDIR EL ANTICIPO NO AMORTIZADO DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE, MÁS EL ANTICIPO 
CONCEDIDO EN EL SIGUIENTE EJERCICIO, ENTRE EL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR EN 
EL SIGUIENTE EJERCICIO, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO. 

EN EL CASO PREVISTO EN EL PRESENTE NUMERAL, EL ANTICIPO DEL SIGUIENTE EJERCICIO SE 
ENTREGARÁ SIEMPRE Y CUANDO EL CONTRATISTA ACREDITE HABER APLICADO EL ANTICIPO DEL 
EJERCICIO ANTERIOR CONFORME AL PROGRAMA A QUE SE REFIERE EL TERCER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 138 DEL REGLAMENTO; 

EN CASO DE QUE EXISTA UN SALDO FALTANTE POR AMORTIZAR, ÉSTE DEBERÁ LIQUIDARSE 
TOTALMENTE EN LA ESTIMACIÓN FINAL. 
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EL IMPORTE DE LOS ANTICIPOS DEBERÁ SER CONSIDERADO OBLIGATORIAMENTE POR EL 
“LICITANTE” PARA LA DETERMINACIÓN DEL COSTO FINANCIERO DE SU PROPOSICIÓN. 

10. AJUSTE DE COSTOS. 

LOS PRECIOS UNITARIOS SE AJUSTARÁN CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 56, 57 
FRACCIÓN I Y 58 DE LA “LEY” Y 178 AL 180 DE SU “REGLAMENTO” EN LO QUE RESULTE APLICABLE. 
ESTE PROCEDIMIENTO REGIRÁ DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONTRATO. 

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERÁ EL CONTRATISTA QUIEN 
LO PROMUEVA, DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS 
ÍNDICES APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN POR ESCRITO DE 
LA SOLICITUD, ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN QUE LA SOPORTEN.  

UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, SE PERDERÁ LA 
POSIBILIDAD DE SOLICITAR EL AJUSTE DE COSTOS POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS. 

EL AJUSTE SE APLICARA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA DEL 
CONTRATO, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTA “CONVOCATORIA”. 

AJUSTES DE COSTOS DIRECTOS: 

CON FUNDAMENTO EN LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 56 DE LA LOPSRM, SE DETERMINA QUE EL 
PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS, SE LLEVE A CABO DE CONFORMIDAD CON LA FRACCIÓN I 
DEL ARTÍCULO 57 DE LA CITADA LEY. LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA AJUSTE DE COSTOS 
SE HARÁ COMO LO DETERMINA EL ARTÍCULO 58 DE LA LOPSRM.  ESTE PROCEDIMIENTO DE AJUSTE 
DE COSTOS EN MONEDA NACIONAL NO PODRÁ SER MODIFICADO DURANTE LA VIGENCIA DEL 
CONTRATO. 

PARA EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS, SE ESTARÁ A LO SEÑALADO 
EN EL CAPÍTULO QUINTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN 
DE LOS ÍNDICES DE PRECIOS AL PRODUCTOR QUE DETERMINE LA AUTORIDAD COMPETENTE, 
APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE, DEBERÁ PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD DE 
AJUSTE DE COSTOS, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.  

SI EL REFERIDO PORCENTAJE ES A LA BAJA, SERÁ EL “INER”, QUIÉN LO DETERMINARÁ EN EL MISMO 
PLAZO, CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE.  TRANSCURRIDO 
DICHO PLAZO, SE PERDERÁ LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR EL AJUSTE DE COSTOS DEL PERÍODO DE 
QUE SE TRATE; PARA ESTOS CASOS SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA EL PAGO CORRESPONDIENTE, 
EL ÚLTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADO. EL CONTRATISTA DEBERÁ 
ACOMPAÑAR A SU SOLICITUD LA DOCUMENTACIÓN INDICADA EN LOS ARTÍCULOS 56 DE LA LOPSRM 
Y 178 DE SU REGLAMENTO. 

DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE EL CONTRATISTA 
PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS, EL “INER” DEBERÁ EMITIR POR OFICIO LA 
RESOLUCIÓN QUE PROCEDA; EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRÁ POR APROBADA. 

CUANDO LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVA LOS AJUSTES DE COSTOS SEA 
DEFICIENTE O INCOMPLETA, EL “INER” APERCIBIRÁ POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE, EN EL 
PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O 
COMPLEMENTE LA INFORMACIÓN SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN QUE EL 
CONTRATISTA DIERA RESPUESTA AL APERCIBIMIENTO, O NO ATENDIERE LO REQUERIDO, SE 
TENDRÁ COMO NO PRESENTADA LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS. 

EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCIÓN SE DEBERÁ LLEVAR A 
CABO EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES  DE LOS AJUSTES DE COSTOS, CONSIDERANDO EL ÚLTIMO 
PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADO. 
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AJUSTE DE COSTOS INDIRECTOS Y FINANCIAMIENTO: 

CUANDO LA MODIFICACIÓN AL CONTRATO IMPLIQUE AUMENTO O REDUCCIÓN POR UNA DIFERENCIA 
SUPERIOR AL VEINTICINCO POR CIENTO DEL IMPORTE ORIGINAL ESTABLECIDO O DEL PLAZO DE 
EJECUCIÓN, EL ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS JUNTO CON EL 
CONTRATISTA, DEBERÁN REVISAR LOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE 
PACTADOS Y DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AJUSTARLOS A LAS NUEVAS CONDICIONES EN 
CASO DE QUE ÉSTAS SE PRESENTEN. 

SERÁ NECESARIO SOLICITAR DE MANERA JUSTIFICADA LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA, EN LOS SIGUIENTES CASOS: 

A. CUANDO EL MONTO SE INCREMENTE EN MÁS DE UN VEINTICINCO POR CIENTO, SIN QUE SE 
INCREMENTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINALMENTE PACTADO EN EL CONTRATO; 

B. CUANDO EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINALMENTE PACTADOS EN EL 
CONTRATO SE REDUZCAN EN MÁS DE UN VEINTICINCO POR CIENTO, Y 

C. CUANDO EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINALMENTE PACTADOS EN EL 
CONTRATO SE INCREMENTEN EN MÁS DE UN VEINTICINCO POR CIENTO. 

EN LOS CASOS NO PREVISTOS DE VARIACIÓN DEL MONTO Y PLAZO EN EL PORCENTAJE SEÑALADO, 
NO SE REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, DEBIENDO EL ÁREA 
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS JUNTO CON EL CONTRATISTA PROCEDER A LA 
REVISIÓN DE LOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO Y, EN SU CASO, AL AJUSTE 
CORRESPONDIENTE. 

LA REVISIÓN DE LOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO SE REALIZARÁ SIEMPRE Y CUANDO SE 
ENCUENTRE VIGENTE EL CONTRATO, CONFORME AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: 

I. LA REVISIÓN DEBERÁ EFECTUARSE RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL PLAZO Y MONTO 
CONTRATADOS, INCLUYENDO LOS QUE DERIVEN DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS, Y NO SÓLO 
RESPECTO DEL PORCENTAJE QUE EXCEDA DEL VEINTICINCO POR CIENTO; 

II. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA PROPOSICIÓN SE TOMARÁ COMO BASE PARA LA 
REVISIÓN; 

III. DE LA INFORMACIÓN MENCIONADA EN EL INCISO ANTERIOR SE DEBERÁN IDENTIFICAR LOS 
RUBROS DE ADMINISTRACIÓN EN CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES, ASÍ COMO LOS RUBROS 
QUE INTEGRAN EL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO PROPUESTO ORIGINALMENTE; 

IV. LA DEPENDENCIA DEBE ESTABLECER JUNTO CON EL CONTRATISTA LOS RUBROS QUE 
REALMENTE SE VIERON AFECTADOS, A FIN DE PRECISAR LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN COMO 
CONSECUENCIA DE LAS NUEVAS CONDICIONES EN QUE SE EJECUTARON LOS TRABAJOS; 

V. CON BASE EN LAS DIFERENCIAS DETECTADAS, LA DEPENDENCIA JUNTO CON EL 
CONTRATISTA, DEBERÁ DETERMINAR LOS NUEVOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y 
FINANCIAMIENTO QUE LES SERÁN APLICABLES AL CONTRATO; 

VI. SÓLO SE DEBERÁ SOLICITAR DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, EN AQUELLOS CASOS EN 
QUE EL CONTRATISTA REQUIERA SE LE RECONOZCA UN COSTO MAYOR DE ALGUNO O VARIOS DE 
LOS RUBROS DE INDIRECTOS Y FINANCIAMIENTO CONTENIDOS EN SU PROPOSICIÓN, Y 

VII. LA AUTORIZACIÓN DE LOS AJUSTES POR PARTE DE LA DEPENDENCIA DEBERÁ CONSTAR POR 
ESCRITO, LOS CUALES SE APLICARÁN COMO UN DIFERENCIAL A TODAS LAS ESTIMACIONES 
AUTORIZADAS DE LOS TRABAJOS DESDE EL INICIO DEL CONTRATO HASTA SU CONCLUSIÓN. 

EL AJUSTE A LOS INDIRECTOS Y AL FINANCIAMIENTO SÓLO PROCEDERÁ CUANDO DE LA REVISIÓN 
LLEVADA AL CABO EN CONJUNTO POR EL “INER” Y “EL CONTRATISTA” SE ACREDITE QUE CON 
MOTIVO DEL CAMBIO EN LAS CONDICIONES CONTRACTUALES DERIVADAS DE LOS CONVENIOS 
MODIFICATORIOS EL COSTO DE INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO SE INCREMENTÓ O DISMINUYÓ Y 
ÚNICAMENTE EN LA PROPORCIÓN EN QUE SE HAYA PRODUCIDO DICHO AUMENTO O DISMINUCIÓN. 
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AJUSTE DE COSTO DE FINANCIAMIENTO. 

PARA RECONOCER EN EL COSTO POR FINANCIAMIENTO LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS 
QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPOSICIÓN, LA DEPENDENCIA DEBERÁ 
CONSIDERAR LO SIGUIENTE: 

I. EL CONTRATISTA DEBERÁ FIJAR LA TASA DE INTERÉS CON BASE EN UN INDICADOR 
ECONÓMICO ESPECÍFICO, CONSIDERANDO EN SU CASO LOS PUNTOS QUE LE REQUIERA UNA 
INSTITUCIÓN CREDITICIA COMO SOBRECOSTO POR EL CRÉDITO. LA REFERIDA TASA PERMANECERÁ 
CONSTANTE EN LA INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS; LA VARIACIÓN DE LA MISMA A LA ALZA O A LA 
BAJA DARÁ LUGAR AL AJUSTE DEL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO, CONSIDERANDO 
LA VARIACIÓN ENTRE LOS PROMEDIOS MENSUALES DE TASAS DE INTERÉS, ENTRE EL MES EN QUE 
SE PRESENTE LA PROPOSICIÓN DEL CONTRATISTA CON RESPECTO AL MES QUE SE EFECTÚE SU 
REVISIÓN; 

II. LA DEPENDENCIA RECONOCERÁ LA VARIACIÓN EN LA TASA DE INTERÉS PROPUESTA POR EL 
CONTRATISTA, DE ACUERDO CON LAS VARIACIONES DEL INDICADOR ECONÓMICO ESPECÍFICO A 
QUE ESTÉ SUJETA; 

III. EL CONTRATISTA PRESENTARÁ SU SOLICITUD DE APLICACIÓN DE LA TASA DE INTERÉS QUE 
CORRESPONDA CUANDO SEA AL ALZA; EN CASO DE QUE LA VARIACIÓN RESULTE A LA BAJA, LA 
DEPENDENCIA DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES, Y 

IV. EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO POR 
FINANCIAMIENTO SE REALIZARÁ CONFORME AL ANÁLISIS ORIGINAL PRESENTADO POR EL 
CONTRATISTA, ACTUALIZANDO LA TASA DE INTERÉS. LA DIFERENCIA EN PORCENTAJE QUE RESULTE 
DARÁ EL NUEVO COSTO POR FINANCIAMIENTO. 

PARA RECONOCER EL AJUSTE AL COSTO POR FINANCIAMIENTO, POR RETRASO EN LA ENTREGA DEL 
ANTICIPO, LA DEPENDENCIA DEBERÁ CONSIDERAR LO SIGUIENTE: 

A. PARA SU CÁLCULO, EN EL ANÁLISIS DE COSTO POR FINANCIAMIENTO PRESENTADO POR EL 
CONTRATISTA, SE DEBERÁ REUBICAR EL IMPORTE DEL ANTICIPO DENTRO DEL PERIODO EN QUE 
REALMENTE SE ENTREGUE ÉSTE, Y 

B. EL NUEVO COSTO POR FINANCIAMIENTO SE APLICARÁ A LA OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR, 
CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE DEBIÓ 
ENTREGARSE EL ANTICIPO. 

AJUSTE DE COSTO POR CARGOS ADICIONALES. 

LOS CARGOS ADICIONALES SOLAMENTE SERÁN AJUSTADOS CUANDO LAS DISPOSICIONES LEGALES 
QUE LES DIERON ORIGEN ESTABLEZCAN UN INCREMENTO O DECREMENTO PARA LOS MISMOS. 

11. IMPUESTOS, DERECHOS Y OBLIGACIONES. 

LOS “LICITANTES” ESTARÁN OBLIGADOS A CUMPLIR CON EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES 
FEDERALES, ESTATALES O MUNICIPALES, QUE POR LEY LES CORRESPONDA Y QUE SE CAUSEN CON 
MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE ESTA “LICITACIÓN” Y EL “CONTRATISTA” ACEPTARÁ LAS 
RETENCIONES QUE EN SU CASO CORRESPONDA EFECTUAR POR PARTE DEL “INER”. EL 
“CONTRATISTA” ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD TOTAL PARA EL CASO DE QUE AL PROPORCIONAR 
LOS SERVICIOS A EL “INER” INFRINJA PATENTES, MARCAS O VIOLE REGISTROS DE DERECHOS DE 
AUTOR, U OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS. 

EL “INER” EN NINGÚN CASO CONTRATARÁ ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS U OBRA 
PÚBLICA CON PERSONAS FÍSICAS O MORALES NACIONALES QUE NO SE ENCUENTREN AL 
CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD CON LAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN EN SU ARTÍCULO 32-D Y LAS LEYES 
TRIBUTARIAS. POR LO ANTERIOR SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE TODOS LOS “LICITANTES”, LAS 
DISPOSICIONES EMITIDAS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO REFERENTES A 
LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
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FEDERACIÓN DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, PARA EL CASO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE 
LOS CONTRIBUYENTES, EN LAS CUALES SE ESTABLECE LO SIGUIENTE: 

CAPITULO I.2.1.16. PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 32-D, PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y 
CUARTO PÁRRAFOS DEL CFF, CUANDO LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CENTRALIZADA Y 
PARAESTATAL, LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS VAYAN A REALIZAR CONTRATACIONES POR ADQUISICIÓN DE BIENES, 
ARRENDAMIENTO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS U OBRA PÚBLICA, CON CARGO TOTAL O PARCIAL A 
FONDOS FEDERALES, CUYO MONTO EXCEDA DE $300,000.00 SIN INCLUIR EL IVA, DEBERÁN EXIGIR DE 
LOS CONTRIBUYENTES CON QUIENES SE VAYA A CELEBRAR EL CONTRATO, LES PRESENTEN 
DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL SAT, EN EL QUE SE EMITA LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
DE OBLIGACIONES FISCALES EN SENTIDO POSITIVO, O BIEN, GENERADO A TRAVES DE LA 
APLICACIÓN EN LINEA QUE PARA ESTOS EFECTOS LE PROPORCIONE EL SAT, SIEMPRE Y CUANDO 
FIRME EL ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD CON EL SAT. 

EN CASO DE QUE LOS CONTRIBUYENTES CON QUIENES SE VAYA A CELEBRAR EL CONTRATO Y 
LOS QUE ESTOS ÚLTIMOS SUBCONTRATEN, TRAMITEN POR SU CUENTA LA OPINIÓN DEL 
CUMPLIMENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, LO HARÁN EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LA 
REGLA II.2.1.13. 

EN LOS CASOS EN QUE EL CONTRIBUYENTE TENGA CRÉDITOS FISCALES Y QUIERA CELEBRAR 
CONVENIO CON LAS AUTORIDADES FISCALES PARA PAGAR CON LOS RECURSOS QUE SE 
OBTENGAN POR LA ENAJENACIÓN, ARRENDAMIENTO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS U OBRA 
PÚBLICA QUE SE PRETENDA CONTRATAR, LA OPINIÓN LA EMITIRÁ LA ALSC QUE 
CORRESPONDA AL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, ENVIÁNDOLA AL PORTAL DE ÉSTE 
HASTA QUE SE HAYA CELEBRADO EL CONVENIO DE PAGO. 
PARA EFECTOS DE LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, LAS AUTORIDADES FISCALES 
EMITIRÁN OFICIO A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LA LICITACIÓN, A FIN DE 
QUE ESTA ÚLTIMA EN UN PLAZO DE QUINCE DÍAS, MEDIANTE OFICIO, RATIFIQUE O RECTIFIQUE 
LOS DATOS MANIFESTADOS POR EL CONTRIBUYENTE. UNA VEZ RECIBIDA LA INFORMACIÓN ANTES 
SEÑALADA, LA AUTORIDAD FISCAL LE OTORGARÁ UN PLAZO DE QUINCE DÍAS AL 
CONTRIBUYENTE PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO RESPECTIVO. 
CAPITULO II.2.1.13 LOS CONTRIBUYENTES QUE PARA REALIZAR ALGÚN TRÁMITE FISCAL U 
OBTENER ALGUNA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS INTERNOS, COMERCIO EXTERIOR 
O PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS Y ESTÍMULOS REQUIERAN OBTENER LA OPINIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, DEBERÁN REALIZAR EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: 

I. INGRESARÁN A LA PÁGINA DE INTERNET DEL SAT, EN EL APARTADO 
“TRÁMITES Y SERVICIOS” EN LA OPCIÓN “OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO”, CON SU 
CONTRASEÑA. 

II. UNA VEZ ELEGIDA LA OPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
FISCALES, EL CONTRIBUYENTE PODRÁ IMPRIMIR EL ACUSE DE RESPUESTA. 

III. DICHA OPINIÓN TAMBIÉN PODRÁ SOLICITARSE A TRAVÉS DEL NÚMERO 
TELEFÓNICO DE INFOSAT, O BIEN POR CORREO ELECTRÓNICO A LA 
DIRECCIÓN OPINIONCUMPLIMIENTO@SAT.GOB.MX LA CUAL SERÁ GENERADA 
POR EL SAT Y SE ENVIARÁ DENTRO DE LAS SIGUIENTES 24 HORAS AL 
CORREO ELECTRÓNICO QUE EL CONTRIBUYENTE PROPORCIONÓ AL CITADO 
ÓRGANO DESCONCENTRADO PARA EFECTOS DE LA FIEL. 

IV. ASIMISMO, PODRÁ CONSULTARSE POR UN TERCERO QUE EL PROPIO 
CONTRIBUYENTE HAYA AUTORIZADO, PARA LO CUAL DESDE LA APLICACIÓN DE 
MI PORTAL, PODRÁ AUTORIZAR AL TERCERO PARA QUE ESTE ÚLTIMO 
UTILIZANDO SU FIEL, CONSULTE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRIBUYENTE QUIEN LO AUTORIZÓ. 

LA MULTICITADA OPINIÓN, SE GENERARÁ ATENDIENDO A LA SITUACIÓN 
FISCAL DEL CONTRIBUYENTE EN LOS SIGUIENTES SENTIDOS: 

mailto:opinioncumplimiento@sat.gob.mx


INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS  
“ISMAEL COSÍO VILLEGAS” 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN  
“CONSTRUCCION DE LA TERCERA FASE  DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y CRÓNICO 

DEGENERATIVAS” 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LO-012NCD002-N22-2014 

Página 42 de 152 
 

POSITIVA.- CUANDO EL CONTRIBUYENTE ESTÁ INSCRITO Y AL CORRIENTE 
EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE CONSIDERAN EN LOS 
INCISOS A) Y B) DE ESTA REGLA. 

NEGATIVA.- CUANDO EL CONTRIBUYENTE NO ESTÉ AL CORRIENTE EN EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE CONSIDERAN EN LOS 
INCISOS A) Y B) DE ESTA REGLA. 

NO INSCRITO.- CUANDO EL CONTRIBUYENTE NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN 
EL RFC. 

INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- CUANDO EL CONTRIBUYENTE ESTÁ 
INSCRITO EN EL RFC PERO NO TIENE OBLIGACIONES FISCALES. 

a) LA AUTORIDAD A FIN DE EMITIR LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES FISCALES REVISARÁ QUE EL CONTRIBUYENTE SOLICITANTE: 
1. HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE 

INSCRIPCIÓN AL RFC, A QUE SE REFIEREN EL CFF Y SU REGLAMENTO 
Y QUE LA CLAVE EN EL RFC ESTE ACTIVA. 

2. SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS 
OBLIGACIONES FISCALES RESPECTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS 
DECLARACIONES ANUALES DEL ISR E IETU CORRESPONDIENTES A LOS 
CUATRO ÚLTIMOS EJERCICIOS. 

SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS 
OBLIGACIONES FISCALES EN EL EJERCICIO EN EL QUE SOLICITA 
LA OPINIÓN Y EN LOS CUATRO ÚLTIMOS EJERCICIOS ANTERIORES 
A ÉSTE, RESPECTO DE LA PRESENTACIÓN DE PAGOS 
PROVISIONALES DEL ISR, IETU Y RETENCIONES DEL ISR POR 
SALARIOS, ASÍ COMO  DE LOS PAGOS DEFINITIVOS DEL  IVA Y 
DEL IEPS; INCLUYENDO LAS DECLARACIONES INFORMATIVAS QUE 
SE REFIEREN LAS REGLAS II.5.2.2., II.5.2.11., II.5.2.13., II.5.2.15., 
II.5.2.16., II.5.2.17., II.5.2.18., II.5.2.19., II.5.2.21. Y II.5.2.22., Y EL 
ARTÍCULO 31-A DEL CFF. 

3. NO TIENE CRÉDITOS FISCALES FIRMES DETERMINADOS POR 
IMPUESTOS FEDERALES, DISTINTOS A ISAN E ISTUV, ENTENDIÉNDOSE 
POR IMPUESTOS FEDERALES, EL ISR, IVA, IETU, IMPUESTO AL 
ACTIVO, IDE, IEPS, IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y DE 
EXPORTACIÓN Y SUS ACCESORIOS; ASÍ COMO CRÉDITOS FISCALES 
FIRMES, RELACIONADOS CON LA OBLIGACIÓN DE PAGO DE LAS 
CONTRIBUCIONES, Y DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES, 
SOLICITUDES, AVISOS, INFORMACIONES O EXPEDICIÓN DE 
CONSTANCIAS Y COMPROBANTES FISCALES. 

4. TRATÁNDOSE DE CONTRIBUYENTES QUE HUBIERAN SOLICITADO 
AUTORIZACIÓN PARA PAGAR A PLAZOS O HUBIERAN INTERPUESTO 
ALGÚN MEDIO DE DEFENSA CONTRA CRÉDITOS FISCALES A SU 
CARGO, LOS MISMOS SE ENCUENTREN GARANTIZADOS CONFORME AL 
ARTÍCULO 141 DEL CFF, CON EXCEPCIÓN DE LO DISPUESTO POR LA 
REGLA I.2.14.1. 

5. EN CASO DE CONTAR CON AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO A PLAZO, 
QUE NO HAYAN INCURRIDO EN LAS CAUSALES DE REVOCACIÓN  A 
QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 66-A, FRACCIÓN IV DEL CFF. 

b) TRATÁNDOSE DE CRÉDITOS FISCALES FIRMES, SE ENTENDERÁ QUE EL 
CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN  EL  CUMPLIMIENTO 
DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, SI A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE 
OPINIÓN A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I DE ESTA REGLA, SE UBICA 
EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: 
1. CUANDO EL CONTRIBUYENTE CUENTE CON AUTORIZACIÓN PARA 

PAGAR A PLAZOS Y NO LE HAYA SIDO REVOCADA. 
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2. CUANDO NO HAYA VENCIDO EL PLAZO PARA PAGAR A QUE SE 
REFIERE EL ARTÍCULO 65 DEL CFF. 

3. CUANDO SE HAYA INTERPUESTO MEDIO DE DEFENSA EN CONTRA 
DEL CRÉDITO FISCAL DETERMINADO Y SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE 
GARANTIZADO EL INTERÉS FISCAL DE CONFORMIDAD CON LAS 
DISPOSICIONES FISCALES. 

CUANDO LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ARROJE INCONSISTENCIAS 
RELACIONADAS CON LA CLAVE DEL RFC O PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES CON LAS QUE 
EL CONTRIBUYENTE NO ESTÉ DE ACUERDO, DEBERÁ INGRESAR UN CASO DE ACLARACIÓN A 
TRAVÉS DE SU PORTAL Y UNA VEZ QUE TENGA LA RESPUESTA DE QUE HA QUEDADO 
SOLVENTADA LA ACLARACIÓN, DEBERÁ GENERAR NUEVAMENTE LA OPINIÓN SOBRE EL 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. 
CUANDO LA CITADA OPINIÓN ARROJE INCONSISTENCIAS RELACIONADAS CON CRÉDITOS FISCALES 
O AL OTORGAMIENTO DE GARANTÍA CON LAS QUE EL CONTRIBUYENTE NO ESTÉ DE ACUERDO, 
DEBERÁ INGRESAR LA ACLARACIÓN A TRAVÉS DE SU PORTAL; LA ALSC QUE LE 
CORRESPONDA, RESOLVERÁ EN UN PLAZO MÁXIMO DE 3 DÍAS Y EMITIRÁ LA OPINIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES Y LA ENVIARÁ AL PORTAL DEL CONTRIBUYENTE. 

LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES A QUE HACE REFERENCIA EL 
PRIMER PÁRRAFO DE LA PRESENTE REGLA QUE SE EMITA EN SENTIDO POSITIVO, TENDRÁ 
UNA VIGENCIA DE 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN. 

ASIMISMO, DICHA OPINIÓN SE EMITE CONSIDERANDO LA SITUACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EN LOS SISTEMAS 
ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES DEL SAT, POR LO QUE NO CONSTITUYE RESOLUCIÓN EN SENTIDO 
FAVORABLE AL CONTRIBUYENTE SOBRE EL CÁLCULO Y MONTOS DE CRÉDITOS O IMPUESTOS DECLARADOS 
O PAGADOS. 
12. GARANTÍAS. 

12.1 GARANTÍA RELATIVA AL ANTICIPO, CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CALIDAD DE LOS 
TRABAJOS. 

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA “LEY”, EL “LICITANTE” ADJUDICADO DEBERÁ 
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO RESPECTIVO Y DEL 
ANTICIPO OTORGADO, POR CADA EJERCICIO FISCAL QUE SE EJERZA Y SERÁ EFECTIVA POR EL MONTO 
TOTAL DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA. 

LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO SE CONSIDERA INDIVISIBLE Y, EN CONSECUENCIA, SE HARÁ EFECTIVA 
POR EL MONTO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA. 

EL “LICITANTE” ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR ANTE O A FAVOR DEL “INER”, A MÁS TARDAR DENTRO 
DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, FIANZA EXPEDIDA POR UNA 
INSTITUCIÓN AFIANZADORA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPÚBLICA MEXICANA, Y EN MONEDA 
NACIONAL, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, POR EL 10% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ADJUDICADO SIN I.V.A. 

LA “CONTRATISTA QUE RESULTE ADJUDICADA DEBERÁ GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSIÓN DEL 
ANTICIPO O EN SU CASO, LA DEVOLUCIÓN DEL MISMO, CONSTITUYENDO UNA FIANZA EN MONEDA 
NACIONAL EXPEDIDA POR UNA INSTITUCIÓN AFIANZADORA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA 
REPÚBLICA MEXICANA, POR EL 100% DEL MONTO OTORGADO IVA INCLUIDO, LA CUAL DEBERÁ DE 
PERMANECER VIGENTE, HASTA QUE EL “INER” MANIFIESTE POR ESCRITO SU CONFORMIDAD DE 
CANCELARLA. 

LA CANCELACIÓN DE ESTA FIANZA, PROCEDERÁ UN VEZ QUE EL CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO EL 
100% (CIEN POR CIENTO) DEL ANTICIPO OTORGADO. 

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, EL “CONTRATISTA” GARANTIZARÁ DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES 
EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE RESPONDER POR DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS 
MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE 
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INCURRIDO POR EL 10% DEL MONTO TOTAL PAGADO, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL 
ARTICULO 66 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA “LEY”. 

INDICANDO EN LAS MISMAS EL NÚMERO DEL CONTRATO, LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL 
IMPORTE TOTAL DEL MISMO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIÓN II, 49 FRACCIÓN II 
Y 66 DE LA “LEY” Y EL NÚMERO Y NOMBRE DE LA LICITACIÓN CORRESPONDIENTE. 

EN CASO DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO DEBERÁ ENTREGARSE LA FIANZA CORRESPONDIENTE, 
EN EL CASO QUE SEA LA MODIFICACIÓN EN UN AUMENTO DEL MONTO CONTRATADO ESTA DEBERÁ 
SER POR UN IMPORTE DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO DE DICHA MODIFICACIÓN. 

LAS FIANZAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DE ANTICIPO DEBERÁN PRESENTARSE A MÁS 
TARDAR DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, NO 
PODRÁ FORMALIZARSE EL CONTRATO SI NO SE ENCUENTRA GARANTIZADO, UNA VEZ CUMPLIDO 
DICHO PLAZO SE CANCELARA EL CONTRATO Y SE CONSIDERARÁ COMO INCUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO IMPUTABLE A EL “CONTRATISTA” Y SERÁ SANCIONADO CONFORME A LO ESTABLECIDO 
EN LOS ARTÍCULOS 77 Y 78 DE LA “LEY”. 

“EL CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTAR A MAS TARDAR A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, 
UNA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS, POR UN MONTO EQUIVALENTE 
AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, MÁS EL IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE, EXPEDIDA POR ASEGURADORA MEXICANA AUTORIZADA, 
MEDIANTE LA CUAL ESTARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD CIVIL POR 
DAÑOS A TERCEROS EN LA QUE HUBIEREN INCURRIDO, TANTO EN SU INTEGRIDAD FÍSICA COMO EN 
SUS BIENES MATERIALES, CAUSADOS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 

LAS TEXTOS DE LAS FIANZAS QUE SE PRESENTEN DEBERÁN CONTENER LO SIGUIENTE:  

LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA (NOMBRE DE LA AFIANZADORA) SE SOMETE EXPRESAMENTE AL 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 93, 93 BIS, 94 Y 118, Y OTORGA SU 
CONSENTIMIENTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE 
FIANZAS. 

A. QUE LA FIANZA SE OTORGA ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS, PARA GARANTIZAR POR (NOMBRE DE LA “CONTRATISTA”), CON CEDULA 
ÚNICA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (NÚMERO DE CÉDULA DE LA EMPRESA) Y DOMICILIO EN 
(DOMICILIO DE LA “CONTRATISTA”), TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS 
EN EL CONTRATO (NÚMERO Y FECHA) DERIVADO DE LA (LICITACIÓN PÚBLICA, ADJUDICACIÓN 
DIRECTA O INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS) CELEBRADO CON EL INSTITUTO 
NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DE (OBJETO 
DEL CONTRATO), LA DEBIDA INVERSIÓN DEL ANTICIPO O CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO POR UN IMPORTE DE (MONTO TOTAL DEL % DE 
ANTICIPO INCLUIDO EL I.V.A. Y EN EL CASO DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% DEL 
MONTO DEL CONTRATO ADJUDICADO SIN I.V.A.) Y SE HARÁ EFECTIVA CUANDO EL 
“CONTRATISTA” INCUMPLA CON CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL 
CONTRATO. 

B. QUE A ELECCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS PODRÁ 
RECLAMARSE EL PAGO DE LA FIANZA POR CUALQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS 
ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 93 Y/O 94 DE LA LEY  FEDERAL DE INSTITUCIONES DE 
FIANZAS; O BIEN A TRAVÉS DE LOS ARTÍCULOS 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL 
USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS 

C. QUE ASIMISMO LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA OTORGA SU CONSENTIMIENTO EN LO 
REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ESTO ES, 
QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE AUN CUANDO SE OTORGUEN PRORROGAS O ESPERAS 
A EL “CONTRATISTA” PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN. 
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D. LA PRESENTE FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR DESDE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN Y HASTA 
EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL 
“CONTRATISTA”; O EN SU CASO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS 
LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA 
POR AUTORIDAD COMPETENTE. 

E. QUE LA FIANZA PARA SER CANCELADA O LIBERADA SIEMPRE REQUERIRÁ LA CONFORMIDAD 
PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS, EXPEDIDA POR LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES, 

F. QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, 
AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN. 

EN EL CASO DE CONTRATO DERIVADO DE LA PROPOSICIÓN CONJUNTA, Y PARA EFECTOS DE DAR 
CUMPLIMIENTO A LAS GARANTÍAS QUE SE ESTABLEZCAN EN ESTA “CONVOCATORIA”, SE DEBERÁ 
PRESENTAR UNA SOLA PÓLIZA DE FIANZA OTORGADA POR TODOS LOS INTEGRANTES, PARA CADA 
UNA DE LAS GARANTÍAS SOLICITADAS. 

EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR EN EL IMPORTE DE SU PROPUESTA, EL COSTO DEL 
OTORGAMIENTO DE SEGUROS O GARANTÍAS RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
CONDICIONANTES ESTABLECIDAS EN LAS AUTORIZACIONES EN MATERIA DE IMPACTO 
AMBIENTAL, POR PARTE DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DEL DISTRITO FEDERAL, EN 
CASO DE QUE DURANTE LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS, PUEDAN PRODUCIRSE DAÑOS GRAVES A 
LOS ECOSISTEMAS O AL AMBIENTE.  
 
EL LICITANTE AL QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO DE OBRA, DEBERÁ  RENOVAR O ACTUALIZAR 
LOS MONTOS DE LOS SEGUROS O GARANTÍAS QUE HAYA OTORGADO. 
 
LO ANTERIOR DE ACUERDO A LOS ARTÍCULOS 77, 78 Y 79 DEL REGLAMENTO DE IMPACTO 
AMBIENTAL Y RIESGO DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

12.2 RESPONSABILIDAD CIVIL. 

 
EL “CONTRATISTA” ADJUDICADO SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE POR LOS POSIBLES DAÑOS O 
PERJUICIOS  QUE SE CAUSEN A TRABAJADORES, BIENES, INSTALACIONES  Y A TERCEROS EN SUS 
PERSONAS, DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, HASTA QUE  EL “INER” 
OTORGUE EL FINIQUITO QUE CONFORME A DERECHO PROCEDA. 
 
PARA TAL EFECTO, EL “CONTRATISTA” ADJUDICADO DEBERÁ CONTRATAR UN SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL POR UN IMPORTE DEL 10% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO EXPEDIDO 
POR UNA INSTITUCIÓN DE SEGUROS LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LA LEGISLACIÓN 
MEXICANA, PARA CUBRIR LOS POSIBLES DAÑOS, SEÑALANDO COMO BENEFICIARIO A EL “INER” Y 
OBLIGÁNDOSE A MANTENERLA VIGENTE POR TODO EL TIEMPO QUE DURE LA EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS, INCLUYENDO EL CORRESPONDIENTE A LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA QUE LA 
CONVOCANTE LE OTORGUE EL FINIQUITO.  

13. VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IX DE LA “LEY” Y 38 DEL 
“REGLAMENTO”, LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SERÁ OPTATIVA Y SE 
LLEVARÁ A CABO EL DÍA Y LUGAR SEÑALADOS EN EL CALENDARIO DE EVENTOS QUE SE ENCUENTRA 
AL PRINCIPIO DE ESTA “CONVOCATORIA”, UBICADO EN CALZADA DE TLÁLPAN 4502, COL. SECCIÓN 
XVI, C.P. 14080, MÉXICO D.F., EN DONDE SE INICIARÁ EL RECORRIDO DEL INMUEBLE. 

EL REPRESENTANTE DEL “LICITANTE” QUE ASISTA A LA VISITA DE OBRA, DEBERÁ PRESENTAR LA 
“CONSTANCIA DE VISITA”, PARA QUE SEA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DEL “INER”, PARA QUE 
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EL “LICITANTE” LA INTEGRE EN EL SOBRE DE LA PROPOSICIÓN. ES OBLIGATORIA LA VISITA AL SITIO 
DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS. 

SE OBLIGA QUE LOS “LICITANTES” VISITEN LOS LUGARES EN DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS, 
PARA QUE CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA, INSPECCIONEN 
LOS LUGARES DE TRABAJO, Y HAGAN LAS VALORACIONES DE LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIEREN 
Y LOS GRADOS DE DIFICULTAD DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA “LICITACIÓN”, Y 
ESTIMEN LAS CONDICIONES LOCALES, CLIMATOLÓGICAS O CUALQUIER OTRA QUE PUDIERA 
AFECTAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EN NINGÚN CASO EL “INER” ASUMIRÁ 
RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LAS CONCLUSIONES QUE LOS “LICITANTES” OBTENGAN AL 
EXAMINAR LOS LUGARES Y CIRCUNSTANCIAS ANTES SEÑALADAS; EL HECHO DE QUE UN “LICITANTE” 
NO SE FAMILIARICE CON LAS CONDICIONES IMPERANTES, NO LO RELEVA DE SU OBLIGACIÓN PARA 
EJECUTAR Y CONCLUIR LOS TRABAJOS EN LA FORMA Y TÉRMINOS CONVENIDOS EN EL CASO DE 
QUE EL “INER” DECIDA ENCOMENDÁRSELOS. 

AL SITIO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS PODRÁN ASISTIR LOS “LICITANTES” Y SUS 
AUXILIARES, ASÍ COMO AQUELLOS QUE AUTORICE EL “INER”. CON POSTERIORIDAD A LA 
REALIZACIÓN DE LA VISITA, PODRÁ PERMITÍRSELES EL ACCESO, SIEMPRE QUE LO SOLICITEN CON 
ANTICIPACIÓN DE POR LO MENOS VEINTICUATRO HORAS ANTES DEL ACTO DE ENTREGA Y 
APERTURA DE PROPOSICIONES, AUNQUE NO SERÁ OBLIGATORIO PARA EL “INER” DESIGNAR A UN 
TÉCNICO QUE GUÍE LA VISITA. 

14. JUNTA DE ACLARACIONES. 

LA JUNTA DE ACLARACIONES SE CELEBRARÁ EN EL DÍA, HORA Y LUGAR INDICADOS EN EL 
CALENDARIO DE EVENTOS DE LA “CONVOCATORIA” DE ESTA LICITACIÓN, UBICADO EN CALZADA DE 
TLÁLPAN 4502, COL. SECCIÓN XVI, C.P. 14080, DELEGACION TLALPAN, MÉXICO D.F. 

LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES ES OPTATIVA PARA LOS LICITANTES. 

LAS PERSONAS QUE PRETENDAN SOLICITAR ACLARACIONES, DEBERÁN PRESENTAR LA 
CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN COMPRANET O UN ESCRITO, EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS 
EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE “LICITACIÓN”, POR SI O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, 
MANIFESTANDO EN TODOS LOS CASOS LOS DATOS GENERALES DEL INTERESADO Y, EN SU CASO, 
DEL REPRESENTANTE. LAS PERSONAS QUE PRESENTEN ESTA CONSTANCIA, SERÁN CONSIDERADOS 
“LICITANTES” Y TENDRÁN DERECHO A FORMULAR SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, DUDAS O 
CUESTIONAMIENTOS EN RELACIÓN CON LA “CONVOCATORIA” A LA “LICITACIÓN”. DICHAS 
SOLICITUDES DEBERÁN REMITIRSE A LA “CONVOCANTE” EN LA FORMA Y TÉRMINOS ESTABLECIDOS 
EN EL ART. 35 DE LA “LEY”, ACOMPAÑADAS DEL ESCRITO SEÑALADO (ART. 39 DEL “REGLAMENTO”). 

EL ESCRITO AL QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR DEBERÁ CONTENER LOS DATOS Y 
REQUISITOS INDICADOS EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 61 DEL “REGLAMENTO”. SI EL ESCRITO 
SEÑALADO NO SE PRESENTA, SE PERMITIRÁ EL ACCESO A LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA 
PERSONA QUE LO SOLICITE EN CALIDAD DE OBSERVADOR Y OYENTE, EN TÉRMINOS DEL PENÚLTIMO 
PÁRRAFO DEL ARTICULO 27 DE LA “LEY”. 

LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN QUE, EN SU CASO, DESEEN FORMULAR LOS “LICITANTES” 
DEBERÁN PRESENTARSE EN HOJA MEMBRETADA IMPRESA DE LICITANTE Y EN FORMA ELECTRÓNICA 
CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR EL PROCESO,  PLANTEANDO DE MANERA CONCISA Y ESTAR 
DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LOS PUNTOS CONTENIDOS EN LA “CONVOCATORIA”. 

CADA SOLICITUD DE ACLARACIÓN DEBERÁ INDICAR EL NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO CON EL 
CUAL SE RELACIONA LA PREGUNTA O ASPECTO QUE SE SOLICITA ACLARAR; AQUELLAS 
SOLICITUDES DE ACLARACIÓN QUE NO SE PRESENTEN EN LA FORMA SEÑALADA PODRÁN SER 
DESECHADAS POR LA “CONVOCANTE”. 

LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN SE PRESENTARAN, A ELECCIÓN DEL “LICITANTE”, DE MANERA 
PERSONAL EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, EN EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL “INER” EN LA 
“CONVOCATORIA” PARA LLEVAR A CABO DICHO EVENTO, O BIEN, A TRAVÉS DE COMPRANET, CON LA 
ANTICIPACIÓN INDICADA EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 35 DE LA “LEY”. EL “INER” TOMARA 
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COMO HORA DE RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DEL “LICITANTE” QUE SE 
FORMULEN A TRAVÉS DE COMPRANET, LA HORA QUE REGISTRE EL SISTEMA AL MOMENTO DE SU 
ENVÍO. 

EL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES CONTENDRÁ LA FIRMA DE LOS ASISTENTES INTERESADOS 
Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN; LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN 
FORMULADAS POR LOS “LICITANTES”, ASÍ COMO LAS RESPUESTAS DEL “INER” EN FORMA CLARA Y 
PRECISA Y, EN SU CASO, LOS DATOS RELEVANTES DE LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DEL 
SERVICIO (ART. 39 DEL “REGLAMENTO”). 

CUALQUIER MODIFICACIÓN A LA “CONVOCATORIA” DE “LA LICITACIÓN”, DERIVADA DEL RESULTADO 
DE LA (S) JUNTA (S) DE ACLARACIONES, SERÁ CONSIDERADA COMO PARTE INTEGRANTE DE LA 
PROPIA “CONVOCATORIA”. 

EN CASO DE DUDAS, ESTAS DEBERÁN FORMULARSE POR ESCRITO FIRMADAS POR EL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y SEPARANDO LAS PREGUNTAS TÉCNICAS Y LAS 
PREGUNTAS ADMINISTRATIVAS, LAS CUALES DEBERÁN ENTREGARSE PARA EFECTOS DE AGILIZAR 
EL EVENTO EN DISCO CD, EN PROCESADOR DE TEXTOS, DICHAS PREGUNTAS PASARAN A FORMAR 
PARTE INTEGRAL DE LA ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.. 

EL SERVIDOR PÚBLICO QUE LA PRESIDA PROCEDERÁ A DAR CONTESTACIÓN A LAS SOLICITUDES DE 
ACLARACIÓN RECIBIDAS TANTO EN COMPRANET COMO EN EL ACTO MISMO, REFERENTES A CADA 
PUNTO O APARTADO DE LA CONVOCATORIA, MENCIONANDO EL NOMBRE DEL O LOS “LICITANTES” 
QUE LAS PRESENTARON. LA “CONVOCANTE” PODRÁ DAR CONTESTACIÓN A LAS SOLICITUDES DE 
ACLARACIÓN DE MANERA INDIVIDUAL O DE MANERA CONJUNTA TRATÁNDOSE DE AQUÉLLAS QUE 
HUBIERA AGRUPADO POR CORRESPONDER A UN MISMO PUNTO O APARTADO DE LA 
“CONVOCATORIA”. 

EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDA LA JUNTA DE ACLARACIONES PODRÁ SUSPENDER LA SESIÓN 
EN RAZÓN DE LA COMPLEJIDAD Y EL NÚMERO DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN RECIBIDAS O EN EL 
TIEMPO QUE SE EMPLEARÍA EN DARLES CONTESTACIÓN, INFORMANDO A LOS LICITANTES LA HORA 
Y, EN SU CASO, FECHA O LUGAR EN LA QUE SE CONTINUARA CON LA JUNTA DE ACLARACIONES. 

UNA VEZ QUE LA “CONVOCANTE” TERMINE DE DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, 
SE DARÁ INMEDIATAMENTE OPORTUNIDAD A LOS “LICITANTES” PARA QUE, EN EL MISMO ORDEN DE 
LOS PUNTOS O APARTADOS DE LA CONVOCATORIA EN QUE SE DIO RESPUESTA, FORMULEN LAS 
PREGUNTAS QUE ESTIMEN PERTINENTES EN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS RECIBIDAS. EL 
SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDA LA JUNTA DE ACLARACIONES, ATENDIENDO AL NÚMERO DE 
PREGUNTAS, INFORMARA A LOS “LICITANTES” SI ESTAS SERÁN CONTESTADAS EN ESE MOMENTO O 
SI SE SUSPENDE LA SESIÓN PARA REANUDARLA EN HORA Y FECHA POSTERIOR. 

LA CONVOCANTE ESTARÁ OBLIGADA A DAR CONTESTACIÓN, EN FORMA CLARA Y PRECISA, TANTO A 
LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN COMO A LAS PREGUNTAS QUE LOS “LICITANTES” FORMULEN 
RESPECTO A LAS RESPUESTAS DADAS POR LA “CONVOCANTE” EN LA JUNTA DE ACLARACIONES. 

SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA “SUBDIRECCIÓN” Y DEL “DEPARTAMENTO”, O BIEN SOLO EL DE ESTA 
ÚLTIMA CUANDO TAMBIÉN TENGA EL CARÁCTER DE ÁREA REQUIRENTE, QUE ASISTA UN 
REPRESENTANTE DE LAS MISMAS, CON LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS SUFICIENTES QUE 
PERMITAN DAR RESPUESTA CLARA Y PRECISA A LOS PLANTEAMIENTOS DE LOS “LICITANTES”, A LAS 
JUNTAS DE ACLARACIONES A LOS QUE FUERON CONVOCADOS, EN CASO DE INASISTENCIA DEL 
REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA O ÁREA REQUIRENTE, EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDA LA 
JUNTA DE ACLARACIONES LO HARÁ DEL CONOCIMIENTO DEL TITULAR DEL ÁREA DE 
RESPONSABILIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL “INER”. 

EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDA LA JUNTA DE ACLARACIONES EN NINGÚN CASO PERMITIRÁ 
QUE COMO RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES SE REMITA AL “LICITANTE” DE 
MANERA GENERAL A LO PREVISTO EN LA “CONVOCATORIA”. EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA 
SOLICITUD DE ACLARACIÓN REMITA A LA “CONVOCATORIA”, DEBERÁ SEÑALAR EL APARTADO 
ESPECÍFICO DE LA MISMA EN QUE SE ENCUENTRA LA RESPUESTA DEL PLANTEAMIENTO. 
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LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES QUE SEAN RECIBIDAS CON POSTERIORIDAD A LA PRIMERA 
JUNTA DE ACLARACIONES, O BIEN, DESPUÉS DEL PLAZO PREVISTO PARA SU ENVÍO A TRAVÉS DE 
COMPRANET, NO SERÁN CONTESTADAS POR LA “CONVOCANTE” POR RESULTAR EXTEMPORÁNEAS, 
DEBIÉNDOSE INTEGRAR AL EXPEDIENTE RESPECTIVO. EN DICHO SUPUESTO, SI EL SERVIDOR 
PÚBLICO QUE PRESIDA LA JUNTA DE ACLARACIONES CONSIDERA NECESARIO CITAR A UNA 
POSTERIOR JUNTA, LA “CONVOCANTE” DEBERÁ TOMAR EN CUENTA DICHAS SOLICITUDES PARA 
RESPONDERLAS. 

A EFECTO DE AGILIZAR LA CONTESTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN QUE FORMULEN 
LOS “LICITANTES”, ESTOS TENDRÁN QUE LLENAR EL FORMATO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES 
ANEXO A ESTA “CONVOCATORIA”, PARA AGRUPARLAS Y ESTAR EN POSIBILIDAD DE DAR RESPUESTA 
INTEGRAL QUE CONSIDERE LAS DUDAS SOBRE UN MISMO TEMA Y EVITAR LA REPETICIÓN 
INNECESARIA. 

SI DERIVADO DE LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES SE DETERMINA POSPONER LA FECHA DE 
CELEBRACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA A 
LA “CONVOCATORIA” DEBERÁ PUBLICARSE EN COMPRANET, EN ESTE CASO, EL DIFERIMIENTO 
DEBERÁ CONSIDERAR LA EXISTENCIA DE UN PLAZO DE AL MENOS SEIS DÍAS NATURALES, DESDE LA 
FECHA EN QUE CONCLUYA LA JUNTA DE ACLARACIONES HASTA EL MOMENTO DEL ACTO DE 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

EL “INER” POR SÍ MISMO O A SOLICITUD DE LOS “LICITANTES” DEFINIRÁ SOBRE LA CONVENIENCIA DE 
UNA SEGUNDA Y SUBSECUENTES REUNIONES DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES. 

LAS ACLARACIONES Y EN SU CASO MODIFICACIONES QUE SE REALICEN EN ESTA JUNTA, SE 
ASENTARÁN EN EL ACTA QUE SE LEVANTE DEL EVENTO, LA CUAL QUEDARÁ A DISPOSICIÓN DE LOS 
“LICITANTES” QUE HAYAN ADQUIRIDO LA PRESENTE “CONVOCATORIA” YA QUE PASARÁN A FORMAR 
PARTE DE LAS MISMAS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 34 
DE LA “LEY”. 
 

15. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

15.1 INDICACIONES GENERALES. 
 
LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y EL SOBRE O PAQUETE QUE CONTIENE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y 
ECONÓMICA, DEBERÁN SER ENTREGADOS CERRADOS POR EL “LICITANTE”, FÍSICAMENTE EN EL 
LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES QUE SE 
INDICA EN EL SIGUIENTE PUNTO. 

LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, ENTREGARÁN SU PROPOSICIÓN A 
TRAVÉS DE COMPRANET. LOS LICITANTES QUE OPTEN POR ENVIAR SUS PROPOSICIONES POR 
MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, DEBERÁN PREVIAMENTE HABER 
CERTIFICADO SUS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA ANTE LA SFP. 
 

CON EL OBJETO DE MANTENER ORDEN Y RESPETO A LOS ASISTENTES, EN LOS ACTOS DE JUNTA DE 
ACLARACIONES Y PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, QUEDA PROHIBIDO EL USO DE 
TELÉFONOS CELULARES Y RADIOLOCALIZADORES DENTRO DE LA SALA, ASÍ COMO LA ENTRADA Y 
SALIDA DE LA MISMA DURANTE LOS ACTOS. 

UNA VEZ INICIADO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, NO SE RECIBIRÁN 
LAS PROPOSICIONES DE LOS “LICITANTES” QUE HAYAN LLEGADO DESPUÉS DE LA HORA SEÑALADA 
POR LO QUE SE RECOMIENDA LA PRESENCIA DE LOS MISMOS CON 30 MINUTOS DE ANTICIPACIÓN A 
LA HORA ESTABLECIDA. 

NO PODRÁ SER MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN EL QUE UN “LICITANTE” SE 
AUSENTE DEL EVENTO SIEMPRE Y CUANDO HUBIERE PRESENTADO SU PROPOSICIÓN CONFORME A 
LO INDICADO EN LA PRESENTE “CONVOCATORIA”. 
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PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES BASTARA QUE 
LOS “LICITANTES” PRESENTEN UN ESCRITO EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O 
POR SU REPRESENTADA, SIN QUE RESULTE NECESARIO ACREDITAR SU PERSONALIDAD JURÍDICA; 
ASÍ MISMO ORIGINAL Y COPIA DE UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL, NO SERÁ MOTIVO DE 
DESECHAMIENTO LA FALTA DE IDENTIFICACIÓN O ACREDITAMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN DE LA 
PERSONA QUE SOLAMENTE ENTREGUE LAS PROPOSICIONES, PERO SÓLO PODRÁ PARTICIPAR 
DURANTE EL DESARROLLO DEL ACTO CON EL CARÁCTER DE OYENTE. 

SE RECOMIENDA AL “LICITANTE” ASISTIR CON DOS IDENTIFICACIONES OFICIALES, YA QUE AL 
INGRESAR A LAS INSTALACIONES DEL “INER” SE LES RETIENE UNA IDENTIFICACIÓN. 

 

15.2 ETAPA DE APERTURA DE PROPOSICIONES. 

EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE LLEVARA A CABO EL DÍA, HORA Y 
LUGAR SEÑALADOS EN EL CALENDARIO DE EVENTOS DE LA “CONVOCATORIA”, DENTRO DE LAS 
INSTALACIONES DEL “INER” UBICADO EN UBICADO EN CALZADA DE TLÁLPAN 4502, COL. SECCIÓN XVI, 
C.P. 14080, DELEGACION TLALPAN, MÉXICO D.F 

LOS “LICITANTES” SERÁN LOS ÚNICOS RESPONSABLES DE QUE SUS PROPOSICIONES SEAN 
ENTREGADAS EN TIEMPO Y FORMA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES. A PARTIR DE LA HORA SEÑALADA PARA EL INICIO DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y 
APERTURA DE PROPOSICIONES, EL SERVIDOR PÚBLICO QUE LO PRESIDA NO PERMITIRÁ EL ACCESO 
A NINGÚN “LICITANTE” O OBSERVADOR O SERVIDOR PÚBLICO AJENO AL ACTO. UNA VEZ INICIADO EL 
ACTO, SE PROCEDERÁ A REGISTRAR A LOS ASISTENTES. 

EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
TOMARÁ LAS PREVISIONES NECESARIAS PARA RECIBIR SIMULTÁNEAMENTE LAS PROPOSICIONES DE 
LOS LICITANTES QUE PRESENTARON SU PROPOSICIÓN EN EL PROPIO ACTO Y DE LAS ENTREGADAS 
A TRAVÉS DE COMPRANET; ASIMISMO, DETERMINARÁ SI LA APERTURA DE LOS SOBRES INICIARÁ 
CON LOS QUE FUERON RECIBIDOS EN EL ACTO O POR LOS ENTREGADOS A TRAVÉS DE 
COMPRANET. EL ACTO NO PODRÁ CONCLUIR HASTA EN TANTO SE HAYAN ABIERTO TODOS LOS 
SOBRES RECIBIDOS. 

LOS “LICITANTES” PRESENTES DEBERÁN ENTREGAR SU PROPOSICIÓN EN SOBRE O PAQUETE 
CERRADO AL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDE EL ACTO. UNA VEZ RECIBIDA LAS PROPOSICIONES, 
SE PROCEDERÁ A SU APERTURA, HACIÉNDOSE CONSTAR LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SIN 
ENTRAR A SU ANÁLISIS TÉCNICO, Y LEGAL, DEJANDO CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS SOLICITADOS EN LA “CONVOCATORIA” EN EL DOCUMENTO D-8, Y EL CUAL SERVIRÁ A 
CADA PARTICIPANTE COMO CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ENTREGUE 
EN ESTE ACTO. LA FALTA DE PRESENTACIÓN DEL FORMATO NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO 
Y SE EXTENDERÁ UN ACUSE DE RECIBO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ENTREGUE EL “LICITANTE” EN 
DICHO ACTO. EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDA EL ACTO DEBERÁ RECIBIR LAS PROPOSICIONES 
PARA SU POSTERIOR EVALUACIÓN, POR LO QUE NO PODRÁ DESECHAR NINGUNA DE ELLAS 
DURANTE ESTE ACTO, EL CUAL NO PODRÁ CONCLUIR HASTA EN TANTO SE HAYAN ABIERTO TODOS 
LOS SOBRES RECIBIDOS. 

DE ENTRE LOS “LICITANTES” QUE HAYAN ASISTIDO, ESTOS ELEGIRÁN A UNO, QUE EN FORMA 
CONJUNTA CON EL SERVIDOR PÚBLICO QUE EL “INER” DESIGNE, RUBRICARAN EL CATÁLOGO DE 
CONCEPTOS, DOCUMENTO PE-9. 

LA CONVOCANTE IMPRIMIRÁ LA TOTALIDAD DEL CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES QUE RECIBA 
POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA. 
 
EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, 
POR CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DE LA SFP O DE LA CONVOCANTE, NO SEA POSIBLE ABRIR 
LOS SOBRES QUE CONTENGAN LAS PROPOSICIONES ENVIADAS POR MEDIOS REMOTOS DE 
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COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EL ACTO SE REANUDARÁ A PARTIR DE QUE SE RESTABLEZCAN LAS 
CONDICIONES QUE DIERON ORIGEN A LA INTERRUPCIÓN. 

POSTERIORMENTE SE LEVANTARA ACTA QUE SERVIRÁ DE CONSTANCIA DE LA CELEBRACIÓN DEL 
ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, EN LA QUE SE HARÁ CONSTAR EL 
IMPORTE DE CADA UNA DE ELLAS Y SE SEÑALARA: 

 FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVÓ A CABO EL ACTO 

 NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE PRESIDIR EL ACTO; 

 NOMBRE DE LOS “LICITANTES” E IMPORTE TOTAL DE CADA PROPOSICIÓN; 

 LUGAR, FECHA Y HORA, EN QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA “LICITACIÓN”, Y 

 EN SU CASO, HECHOS RELEVANTES Y MANIFESTACIONES A QUE HAYA LUGAR. 

EL FALLO DE “LICITACIÓN” PODRÁ DIFERIRSE, SIEMPRE QUE EL NUEVO PLAZO FIJADO NO EXCEDA 
DE TREINTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PLAZO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE PARA 
EL FALLO. 

RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES EN LA FECHA, HORA Y LUGAR ESTABLECIDOS, ESTAS NO PODRÁN 
SER RETIRADAS O DEJARSE SIN EFECTO, POR LO QUE DEBERÁN CONSIDERARSE VIGENTES DENTRO 
DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA HASTA SU CONCLUSIÓN. 
 

16. MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN. 

EL MECANISMO Y LOS CRITERIOS QUE SEGUIRÁ EL” INSTITUTO” PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA 
DE LAS PROPOSICIONES, Y ADJUDICAR EL CONTRATO AL “LICITANTE” CUYA PROPOSICIÓN RESULTE 
MÁS CONVENIENTE PARA EL ESTADO; ESTARÁ BASADO EN LA TABLA DE PONDERACIÓN SEÑALADA 
EN EL NUMERAL 16.3 DE ESTA CONVOCATORIA DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN LOS 
ARTÍCULOS 38 DE LA “LEY”, ASÍ COMO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 63 DEL “REGLAMENTO” 
Y EL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN DIVERSOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS PUBLICADAS POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACION EL JUEVES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2010 ASI COMO LOS CRITERIOS DE INTERPRETACION 
ESTABLECIDOS POR LA MISMA SECRETARIA Y PUBLICADOS EL 09 DE ENERO DE 2012 CON EL 
NUMERO TU/01/2012. 

16.1 MECANISMO DE EVALUACIÓN POR PUNTOS. 

LAS PROPOSICIONES SE EVALUARAN CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN II 
DEL “REGLAMENTO”. LOS PUNTOS O UNIDADES PORCENTUALES A OBTENER EN LA PROPUESTA 
TÉCNICA PARA SER CONSIDERADA SOLVENTE Y, POR TANTO, NO SER DESECHADA, SERÁ DE 
CUANDO MENOS 37.5 DE LOS 50 POSIBLES. 
 

16.2 TABLA DE EVALUACIÓN POR PUNTOS.  

 

A.1. CALIDAD EN LA OBRA 
15 PUNTOS 

A 

ASIGNAR 

A.1.1 MATERIALES, MAQUINARIA  Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE 2.0 

  0.00 2.00 
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ESTE  RUBRO  SE EVALUARA CON LA INFORMACIÓN CONTENIDAD EN EL DOCUMENTO 
 PE-2. A. PE-2 A .1  Y  LOS ANEXOS 04 (GUÍA Y NORMAS DEL SISTEMA DE CALIDAD), 05 

(ESPECIFICACIONES GENERALES) Y 06 (ESPECIFICACIONES PARTICULARES). 

ALGUNOS MATERIALES LISTADOS NO  
CUMPLEN CON  LA MARCA Y  

ESPECIFICACIÓN  REQUERIDA Y NO 
PROPORCIONA LA FICHA TECNICA 

QUE DE MUESTRA LA SIMILITUD 

TODOS LOS MATERIALES SON DE LA 
MARCA Y ESPECIFICACION SOLICITADA 

Ó LOS SIMILARES PROPUESTOS 
CUENTAN CON FICHA TECNICA QUE 

DEMUESTRA LA SIMILITUD. 

A.1.2 MANO DE OBRA 2.00 

MANO DE OBRA PARA INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS O SANITARIAS, 
DEBIDAMENTE CAPACITADA AL MENOS EL 50% DE ELLA 

ESTE  RUBRO  SE EVALUARA CON LA INFORMACIÓN CONTENIDAD EN EL DOCUMENTO 
. PE-2 B 

0.5 1.00 

SIN CERTIFICADOS DE 
CAPACITACIÓN 

CON CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN 
NO MAYOR A DOS AÑOS, EMITIDOS 

POR LA CMIC o EQUIVALENTE 

MANO DE OBRA PARA  INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, DEBIDAMENTE 
CAPACITADA AL MENOS EL 50% DE ELLA 

0.5 1.00 

SIN CERTIFICADOS DE 
CAPACITACIÓN 

CON CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN 
NO MAYOR A DOS AÑOS,  

A.1.3 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 2.00 

EL RUBRO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, SE EVALUARA CON EL ANEXO 11 
(MAQUINARIA Y EQUIPO MINÍMO REQUERIDO) Y DOCUMENTO PT-7  

1.00 2.00 

CUMPLE CON LA CAPACIDAD Y 
CANTIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

MÍNIMO SOLICITADO 

CUMPLE CON LA CAPACIDAD Y 
CANTIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

MÍNIMO SOLICITADO Y PROPONE 
CUANDO MENOS EL 50% DE EQUIPOS 

DE 2008 A LA FECHA  

A.1.4 
ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES 

TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS 
TRABAJOS 

2.00 

  1.00 2.00 

ESQUEMA ESTRUCTURAL (ORGANIGRAMA) ESTE RUBRO SE EVALUARA CON LOS 
DOCUMENTOS PT-3,  PT-3.1 Y EL ANEXO 10 (PLANTILLA MINÍMA DE PERSONAL TECNICO Y 

DE ADMINISTRACIÓN) 

CUMPLE CON EL ESQUEMA 
ESTRUCTURAL (ORGANIGRAMA) 

MÍNIMO SOLICITADO  

PROPONE UN ESQUEMA ESTRUCTURAL  
(ORGANIGRAMA) CON MEJORAS EN 
CANTIDAD Y/O ESPECIALIDAD Y ES 
CONGRUENTE CON EL ANEXO 09 

A1.5 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS (SE REFIERE A VALORAR LAS FORMAS Y 

TÉCNICAS  QUE EL LICITANTE UTILIZARÁ PARA LA EJECUCIÓN  DE LOS 
TRABAJOS) 

3.00 

  1.5 3.00 

ESTE SUBRUBRO SE EVALUARA CON LA INFORMACIÓN PT-2 
PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 

CUMPLE CON  LOS  
PROCEDIMIENTOS MÍNIMOS 

ESPECIFICADOS  Y ES CONGRUENTE 
CON EL PROGRAMA ESTRATÉGICO 

(ANEXO 9) 

  
AL LICITANTE QUE PRESENTE LOS 

MEJORES TIEMPOS SE LE OTORGARÁN 
3 PUNTOS Y A LOS DEMÁS LICITANTES 

SE LES OTORGARÁ PUNTOS DE 
MANERA PROPORCIONAL.    
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A.1.6 

PROGRAMAS. SE VALORARÁ LA CONGRUENCIA ENTRE LOS DISTINTOS 
PROGRAMAS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE LA OBRA, TALES COMO LOS 
PROGRAMAS DE EJECUCIÓN GENERAL, DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA, DE 
SUMINISTROS DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN 
PERMANENTE, UTILIZACIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, DE 
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN. 

2.00 

ESTE SUBRUBRO SE EVALUARA CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PT-2 
PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y LOS PROGRAMAS Y RUTA 

CRÍTICA DE LOS DOCUMENTOS PE-10, PE-11 Y PE-12. 

1.00 2.00 

SE VALORARÁ LA CONGRUENCIA 
ENTRE LOS DOCUMENTOS, 

CONSIDERANDO TOLERANCIA HASTA 
EL (+,-) 10% ENTRE SI. 

SON CONGRUENTES ENTRE SI Y 
CUMPLE AL 100% CON LA 

CORRELACIÓN EN TIEMPOS, 
MOVIMIENTOS Y SUMINISTROS CON 

LOS PROCEDIMIENTOS 
CONSTRUCTIVOS Y EL PROGRAMA 

ESTRATÉGICO 

A1.7 SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 1.00 

ESTE SUBRUBRO SE EVALUARA CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PT-2 
SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

0.50 1.00 

CUMPLE CON LA GUIA Y NORMAS DE 
CALIDAD (ANEXO 04). 

PRESENTA EL CERTIFICADO DE SU 
SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE 

CALIDAD EN RELACIÓN CON LA 
CONSTRUCCIÓN (CIVIL, ELECTRICA Y 

ELECTROMECANICA), OTORGADO POR 
UN ORGANISMO ACREDITADO. 

A1.8 PLANEACIÓN INTEGRAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 1.00 

ESTE SUBRUBRO SE EVALUARA CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PT-2 
PLANEACIÓN INTEGRAL PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

0.50 1.00 

CUMPLE CON LA GUIA PARA LA 
PLANEACIÓN INTEGRAL Y CON EL 

PROGRAMA ESTRATEGICO ANEXO 9 

PROPONE MEJORAS  A LA GUÍA PARA 
LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y AL 
PROGRAMA ESTRATEGICO QUE  

PROPICIEN EL MEJOR DESARROLLO DE 
LOS TRABAJOS 

A.2. CAPACIDAD DEL LICITANTE 

14  PUNTOS 

A 

ASIGNAR 

A.2.1 
CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS 

ESTE SUBRUBRO SE EVALUARA CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL 
DOCUMENTO  PT-3 

6.00 

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN 

COMPETENCIA O HABILIDAD EN EL TRABAJO, SE ACREDITARA CON LOS CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS O PROFESIONALES 

0.25 0.50 

TITULADO CON FIRMA ELECTRÓNICA 
TITULADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y 

POSGRADO O ESTUDIOS DE 
POSGRADO O ESPECIALIDAD 

ACREDITABLE 

AÑOS DE EXPERIENCIA EN PROYECTOS SIMILARES 
0.10 0.20 

HASTA 5 AÑOS DE EXPERIENCIA MÁS DE 5 AÑOS Y HASTA 10 DE 
EXPERIENCIA 

DOMINIO DE HERRAMIENTAS. SE ACREDITARA CON CERTFICADOS O DIPLOMAS DE CURSOS 
DE HERRAMIENTAS RELATIVOS A SU TAREA ( NORMATIVIDAD, COMPUTACION, IDIOMAS, 

ETC. 

0.05 0.10 

1-2 ACREDITACIONES MAS DE DOS 

COORDINADOR TÉCNICO BSL-3 

COMPETENCIA O HABILIDAD EN EL TRABAJO, SE ACREDITARA CON LOS CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS O PROFESIONALES 0.15 0.35 
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TITULADO  
TITULADO Y POSGRADO O ESTUDIOS 

DE POSGRADO O ESPECIALIDAD 
ACREDITABLE 

AÑOS DE EXPERIENCIA EN PROYECTOS SIMILARES 
0.07 0.15 

HASTA 5 AÑOS DE EXPERIENCIA MÁS DE 5 AÑOS Y HASTA 10 DE 
EXPERIENCIA 

DOMINIO DE HERRAMIENTAS. SE ACREDITARA CON CERTFICADOS O DIPLOMAS DE CURSOS 
DE HERRAMIENTAS RELATIVOS A SU TAREA ( NORMATIVIDAD, COMPUTACION, IDIOMAS, 

ETC. 

0.05 0.10 

1-2 ACREDITACIONES MAS DE DOS 

JEFE DE FRENTE DE OBRA CIVIL 

COMPETENCIA O HABILIDAD EN EL TRABAJO, SE ACREDITARA CON LOS CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS O PROFESIONALES 

0.15 0.35 

TITULADO  
TITULADO  POSGRADO O ESTUDIOS DE 

POSGRADO O ESPECIALIDAD 
ACREDITABLE 

AÑOS DE EXPERIENCIA EN PROYECTOS SIMILARES 
0.07 0.15 

HASTA 5 AÑOS DE EXPERIENCIA MÁS DE 5 AÑOS Y HASTA 10 DE 
EXPERIENCIA 

DOMINIO DE HERRAMIENTAS. SE ACREDITARA CON CERTFICADOS O DIPLOMAS DE CURSOS 
DE HERRAMIENTAS RELATIVOS A SU TAREA ( NORMATIVIDAD, COMPUTACION, IDIOMAS, 

ETC. 

0.05 0.10 

1-2 ACREDITACIONES MAS DE DOS 

JEFE DE FRENTE DE INSTALACIONES ELECTRICAS 

COMPETENCIA O HABILIDAD EN EL TRABAJO, SE ACREDITARA CON LOS CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS O PROFESIONALES 

0.15 0.35 

TITULADO  
TITULADO CON ESPECIALIDAD 

(CURSOS, DIPLOMADOS U OTROS 
RELACIONADOS CON LA 

CONSTRUCCIÓN) 

AÑOS DE EXPERIENCIA EN PROYECTOS SIMILARES 
0.07 0.15 

DE 3 A 5 AÑOS DE EXPERIENCIA MÁS DE 5 AÑOS Y HASTA 10 DE 
EXPERIENCIA 

DOMINIO DE HERRAMIENTAS. SE ACREDITARA CON CERTFICADOS O DIPLOMAS DE CURSOS 
DE HERRAMIENTAS RELATIVOS A SU TAREA ( NORMATIVIDAD, COMPUTACION, IDIOMAS, 

ETC. 

0.05 0.10 

1-2 ACREDITACIONES MAS DE DOS 
 

JEFE DE FRENTE DE AIRE ACONDICIONADO 

COMPETENCIA O HABILIDAD EN EL TRABAJO, SE ACREDITARA CON LOS CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS O PROFESIONALES 

0.15 0.30 

TITULADO  TITULADO CON ESPECIALIDAD 
(CURSOS, DIPLOMADOS U OTROS 

RELACIONADOS CON LA 
CONSTRUCCIÓN) 

AÑOS DE EXPERIENCIA EN PROYECTOS SIMILARES 0.07 0.15 

DE 3 A 5 AÑOS DE EXPERIENCIA MÁS DE 5 AÑOS Y HASTA 10 DE 
EXPERIENCIA 

DOMINIO DE HERRAMIENTAS. SE ACREDITARA CON CERTFICADOS O DIPLOMAS DE 
CURSOS DE HERRAMIENTAS RELATIVOS A SU TAREA ( NORMATIVIDAD, COMPUTACION, 

IDIOMAS, ETC. 

0.05 0.10 

1-2 ACREDITACIONES MAS DE DOS 
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JEFE DE FRENTE DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

COMPETENCIA O HABILIDAD EN EL TRABAJO, SE ACREDITARA CON LOS CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS O PROFESIONALES 

0.15 0.30 

TITULADO  
TITULADO  POSGRADO O ESTUDIOS 

DE POSGRADO O ESPECIALIDAD 
ACREDITABLE 

AÑOS DE EXPERIENCIA EN PROYECTOS SIMILARES 
0.07 0.15 

HASTA 5 AÑOS DE EXPERIENCIA MÁS DE 5 AÑOS Y HASTA 10 DE 
EXPERIENCIA 

DOMINIO DE HERRAMIENTAS. SE ACREDITARA CON CERTFICADOS O DIPLOMAS DE 
CURSOS DE HERRAMIENTAS RELATIVOS A SU TAREA ( NORMATIVIDAD, COMPUTACION, 

IDIOMAS, ETC. 

0.05 0.10 

1-2 ACREDITACIONES MAS DE DOS 
 

JEFE DE FRENTE DE INSTALACIONES ESPECIALES 

COMPETENCIA O HABILIDAD EN EL TRABAJO, SE ACREDITARA CON LOS CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS O PROFESIONALES 

0.15 0.30 

TITULADO  
TITULADO  POSGRADO O ESTUDIOS 

DE POSGRADO O ESPECIALIDAD 
ACREDITABLE 

AÑOS DE EXPERIENCIA EN PROYECTOS SIMILARES 
0.07 0.15 

HASTA 5 AÑOS DE EXPERIENCIA MÁS DE 5 AÑOS Y HASTA 10 DE 
EXPERIENCIA 

DOMINIO DE HERRAMIENTAS. SE ACREDITARA CON CERTFICADOS O DIPLOMAS DE 
CURSOS DE HERRAMIENTAS RELATIVOS A SU TAREA ( NORMATIVIDAD, COMPUTACION, 

IDIOMAS, ETC. 

0.05 0.10 

1-2 ACREDITACIONES MAS DE DOS 
 

JEFE DE FRENTE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

COMPETENCIA O HABILIDAD EN EL TRABAJO, SE ACREDITARA CON LOS CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS O PROFESIONALES 

0.15 0.30 

TITULADO  
TITULADO  POSGRADO O ESTUDIOS 

DE POSGRADO O ESPECIALIDAD 
ACREDITABLE 

AÑOS DE EXPERIENCIA EN PROYECTOS SIMILARES 
0.05 0.10 

HASTA 5 AÑOS DE EXPERIENCIA MÁS DE 5 AÑOS Y HASTA 10 DE 
EXPERIENCIA 

DOMINIO DE HERRAMIENTAS. SE ACREDITARA CON CERTFICADOS O DIPLOMAS DE 
CURSOS DE HERRAMIENTAS RELATIVOS A SU TAREA ( NORMATIVIDAD, COMPUTACION, 

IDIOMAS, ETC. 

0.05 0.10 

1-2 ACREDITACIONES MAS DE DOS 
 

JEFE DE SEGURIDAD E HIGIENE 

COMPETENCIA O HABILIDAD EN EL TRABAJO, SE ACREDITARA CON LOS CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS O PROFESIONALES ESTE REPRESENTANTE DEBE PRESENTAR CERTIFICADO 
DE UNA DEPENDENCIA OFICIAL QUE HA RECIBIDO LA CAPACITACIÓN PARA DESEMPEÑAR 
ESTE CARGO. 

 

0.18 0.25 

TITULADO 

TITULADO CON CERTIFICADO DE UNA 
DEPENDENCIA OFICIAL QUE HA 
RECIBIDO LA CAPACITACIÓN PARA 
DESEMPEÑAR ESTE CARGO. 

 

AÑOS DE EXPERIENCIA EN PROYECTOS SIMILARES 0.05 0.10 
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DE 3 A 5 AÑOS DE EXPERIENCIA MÁS DE 5 AÑOS Y HASTA 10 DE 
EXPERIENCIA 

DOMINIO DE HERRAMIENTAS. SE ACREDITARA CON CERTFICADOS O DIPLOMAS DE CURSOS 
DE HERRAMIENTAS RELATIVOS A SU TAREA ( NORMATIVIDAD, COMPUTACION, IDIOMAS, 

ETC. 

0.05 0.10 

1-2 ACREDITACIONES MAS DE DOS 

JEFE DE CONTROL ADMINISTRATIVO 

COMPETENCIA O HABILIDAD EN EL TRABAJO, SE ACREDITARA CON LOS CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS O PROFESIONALES 

0.18 0.25 

TITULADO TITULADO CON ESPECIALIDAD 

AÑOS DE EXPERIENCIA EN PROYECTOS SIMILARES 

0.05 0.10 

DE 3 A 5 AÑOS DE EXPERIENCIA MÁS DE 5 AÑOS Y HASTA 10 DE 
EXPERIENCIA 

DOMINIO DE HERRAMIENTAS. SE ACREDITARA CON CERTFICADOS O DIPLOMAS DE CURSOS 
DE HERRAMIENTAS RELATIVOS A SU TAREA ( NORMATIVIDAD, COMPUTACION, IDIOMAS, 

ETC. 

0.025 0.05 

1-2 ACREDITACIONES MAS DE DOS 

JEFE DE TOPOGRAFÍA 

COMPETENCIA O HABILIDAD EN EL TRABAJO, SE ACREDITARA CON LOS CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS O PROFESIONALES 

0.18 0.25 

TITULADO TITULADO CON ESPECIALIDAD 

AÑOS DE EXPERIENCIA 

0.05 0.10 

5 AÑOS DE EXPERIENCIA MAS DE 5 AÑOS DE EXPERIENCIA 

DOMINIO DE HERRAMIENTAS. SE ACREDITARA CON CERTFICADOS O DIPLOMAS DE CURSOS 
DE HERRAMIENTAS RELATIVOS A SU TAREA ( NORMATIVIDAD, COMPUTACION, IDIOMAS, 

ETC. 

0.05 0.10 

1-2 ACREDITACIONES MAS DE DOS 

A.2.2 CAPACIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS 7.00 

                                        
a 

 
 CAPITAL DE TRABAJO.-  
SE LE OTORGARAN 2 PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE EL MAYOR   CAPITAL 
DE TRABAJO PROGRAMADO EN LOS TRES PRIMEROS MESES DE EJECUCIÓN, DE 
ACUERDO CON SU ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL PORCENTAJE DEL 
COSTO POR FINANCIAMIENTO, ESTABLECIDO EN EL PE-6, OTORGANDOSE MAYOR 
PUNTUACIÓN AL LICITANTE QUE MANIFIESTE MAYOR CAPITAL DE TRABAJO EN 
ESE LAPSO, A PARTIR DE ESTE MÁXIMO ASIGNADO, SE EFECTUARA UN REPARTO 
PROPORCIONAL DE PUNTOS ENTRE EL RESTO DE LOS LICITANTES. 

2.00 

 

b 
LIQUIDEZ, SE LE OTORGARAN 2 PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE EL MAYOR    

LIQUIDEZ, OTORGANDOLE LA MAYOR CANTIDAD DE PUNTOS. A PARTIR DE ESTE 
MÁXIMO ASIGNADO, SE EFECTUARA UN REPARTO PROPORCIONAL DE PUNTOS 
ENTRE EL RESTO DE LOS LICITANTES. 

2.00 

  

c 

APALANCAMIENTO, SE LE OTORGARAN 2 PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE 
UNA RAZÓN IGUAL O MENOR A 2, OTORGANDOLE LA MAYOR CANTIDAD DE 
PUNTOS AL LICITANTE CON EL MENOR APALANCAMIENTO. A PARTIR DE ESTE 
MÁXIMO ASIGNADO, SE EFECTUARA UN REPARTO PROPORCIONAL DE PUNTOS 
ENTRE EL RESTO DE LOS LICITANTES. 

1.50 
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d 

RENTABILIDAD, SE LE OTORGARAN 2 PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE LA 
MAYOR RENTABILIDAD, OTORGANDOLE LA MAYOR CANTIDAD DE PUNTOS. A 

PARTIR DE ESTE MÁXIMO ASIGNADO, SE EFECTUARA UN REPARTO 
PROPORCIONAL DE PUNTOS ENTRE EL RESTO DE LOS LICITANTES. 

 

1.50 

  

A.2.3 PARTICIPACIÓN DE DISCAPACITADOS 0.50 

ESTE SUBRUBRO SE EVALUARA POR LA INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO D-6 
PORCENTAJE DE EMPLEADOS EN LA EMPRESA 

0.50 

SE ASIGNARÁ DE MANERA PROPORCIONAL LA PUNTUACIÓN CONFORME AL 
NÚMERO DE TRABAJADORES  CON DISCAPACIDAD QUE ACREDITEN TENER 

A.2.4 SUBCONTRATACIÓN DE MIPYMES. 0.50 

ESTE SUBRUBRO SE EVALUARA POR LA INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO PT-5 
SUBCONTRATACIÓN DE MIPYMES Y PT-5.1 

0.50 

SE ASIGNARÁ DE MANERA PROPORCIONAL LA PUNTUACIÓN CONFORME A LA 
CANTIDAD DE MIPYMES  QUE SE COMPROMETAN SUB CONTRATAR 

A.3. EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE 

15 PUNTOS 

A 

ASIGNAR 

A.3.1 

EXPERIENCIA 6.00 

SE ASIGNARA EL MÁXIMO DE PUNTUACIÓN AL LICITANTE QUE ACREDITE EL 
MAYOR NÚMERO DE AÑOS DE EXPERIENCIA REALIZANDO OBRAS DE 
NATURALEZA SIMILAR A LAS QUE SE LICITA, ES DECIR:  

A) EDIFICACIÓN DE AL MENOS AL MENOS 3,500 M2 DE CONSTRUCCIÓN DE 
LABORATORIOS DE BIOSEGURIDAD Y/O BIOCONTENCIÓN, CON UN VALOR 
DEL CONTRATO DE OBRA MAYOR A $100’000,000.00 (CIEN MILLONES DE 
PESOS).  

B) CONSTRUCCION DE AL MENOS TRES LABORATORIOS BSL-2 Y UN BSL-3 
EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS, DESDE LA REVISION DE PROYECTO, LA 
CONSTRUCCION Y EL PROCESO DE PUESTA EN MARCHA DE LA MISMA 
CONSTRUCCIÓN (“COMMISSIONING”).  
SE EFECTUARÁ UN REPARTO PROPORCIONAL DE PUNTUACIÓN ENTRE EL 
RESTO DE LOS LICITANTES, EN RAZÓN DEL NÚMERO DE AÑOS DE 
EXPERIENCIA, CONTABILIZADO ESTOS COMO EL NUMERO DE AÑOS 
RESULTANTE DE MULTIPLICAR CADA PROYECTO SIMILAR POR EL 
NUMERO DE AÑOS DE DURACIÓN EN EL CONTRATO ORIGINAL, EN UN 
PERIODO NO MAYOR A 10 AÑOS. 

ESTE SUBRUBRO SE EVALUARA POR LA INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO PT-4 

 

6.00 

A.3.2 

ESPECIALIDAD 9.00 

SE ASIGNARA EL MÁXIMO DE PUNTUACIÓN AL LICITANTE QUE PRESENTE EL 
MAYOR NÚMERO DE CONTRATOS CONCLUIDOS O DOCUMENTOS CON LOS 
CUALES EL LICITANTE PUEDA ACREDITAR QUE HA EJECUTADO OBRAS DE 
NATURALEZA SIMILAR A LAS QUE SE LICITA, ES DECIR:  

C) EDIFICACIÓN DE AL MENOS AL MENOS 3,500 M2 DE CONSTRUCCIÓN DE 
LABORATORIOS DE BIOSEGURIDAD Y/O BIOCONTENCIÓN, CON UN VALOR 
DEL CONTRATO DE OBRA MAYOR A $100’000,000.00 (CIEN MILLONES DE 
PESOS).  

D) CONSTRUCCION DE AL MENOS TRES LABORATORIOS BSL-2 Y UN BSL-3 
EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS, DESDE LA REVISION DE PROYECTO, LA 
CONSTRUCCION Y EL PROCESO DE PUESTA EN MARCHA DE LA MISMA 

CONSTRUCCIÓN (“COMMISSIONING”).  
 
PARA QUE SE PUEDAN ASIGNAR PUNTOS EN EL APARTADO DE 
ESPECIALIDAD, LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR UN MÍNIMO DE 1 Y 
UN MÁXIMO DE 3 CONTRATOS CONCLUIDOS O DOCUMENTOS CON LOS 
QUE SE PUEDA ACREDITAR LA ESPECIALIDAD, SIN QUE LA PRESENTACIÓN 

9.00 
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DE UN MÚMERO MAYOR DE CONTRATROS, IMPLIQUE MAYOR 
ESPECIALIDAD Y EN CONSCUENCIA MAYOR ASIGNACION DE PUNTOS. 

 
ESTE SUBRUBRO SE EVALUARA POR LA INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO PT-4 

 

A.4. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS PUNTOS A ASIGNAR 6 

A.4.1 

ESTE RUBRO SE EVALUARA CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL 
DOCUMENTO PT-8. 
 
SE ASIGNARA LA MAYOR PUNTUACIÓN AL LICITANTE QUE DEMUESTRE 
DOCUMENTALMENTE TENER MÁS CONTRATOS  DE NATURALEZA SIMILAR A LA 
QUE SE LICITA (VER DEFINICION DE SIMILAR EN EL NUMERAL 7, PT-4), CUMPLIDOS  
SATISFACTORIAMENTE EN TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN LOS 10 ÚLTIMOS AÑOS. A PARTIR 
DEL MAXIMO ESTABLECIDO, AL RESTO DE LOS LICITANTES SE LES ASIGNARÁ 
PUNTUACIÓN DE MANERA PROPORCIONAL AL NÚMERO DE CONTRATOS QUE 
ACREDITEN HABER CUMPLIDO. 
 
PARA QUE SE PUEDAN ASIGNAR PUNTOS EN EL APARTADO DE CUMPLIMIENTO, 
LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR UN MÍNIMO DE 1 Y UN MÁXIMO DE 3 
CONTRATOS O DOCUMENTOS CON LOS QUE SE PUEDA ACREDITAR EL 
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO EN TÉRMINOS DE LA LOPSRM, EN LOS ÚLTIMOS 
10 AÑOS, SIN QUE LA PRESENTACIÓN DE UN MÚMERO MAYOR DE CONTRATROS 
IMPLIQUE MAYOR ASIGNACION DE PUNTOS.  

6.00 

B                                    PROPOSICIÓN ECONÓMICA PUNTOS A ASIGNAR 50 

  

PARA DETERMINAR LA PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES QUE CORRESPONDAN AL 
PRECIO OFERTADO POR CADA LICITANTE, LA CONVOCANTE APLICARA LA SIGUIENTE FÓRMULA: 

  

PPAJ = 50 (PSPMB/PPJ)       PARA TODA J = 1, 2. ........... N 

DONDE: 

PPAJ = PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES A ASIGNAR A LA PROPOSICIÓN “J” POR EL 
PRECIO OFERTADO; 

PSPMB = PROPOSICIÓN SOLVENTE CUYO PRECIO ES EL MÁS BAJO. 

PPJ= PRECIO DE LA PROPOSICIÓN “J”, Y 

EL SUB ÍNDICE “J” REPRESENTA A LAS DEMÁS PROPOSICIONES DETERMINADAS COMO 
SOLVENTES, COMO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN.  

TOTAL = TOTAL DE PUNTOS ASIGNADOS A LA P.T. + TOTAL DE PUNTOS ASIGNADOS A LA P.E. 100 PUNTOS 

  
LA PROPOSICIÓN SOLVENTE, SERÁ AQUÉLLA QUE REÚNA LA MAYOR PUNTUACIÓN O UNIDADES 
PORCENTUALES CONFORME A LO DISPUESTO EN EL NUMERAL NOVENO (CONTRATACIÓN DE 
OBRAS) DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN DIVERSOS LINEAMIENTOS 
EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PUBLICADO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2010. 
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PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, LA CONVOCANTE 
DEBERÁ VERIFICAR QUE EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS CUMPLAN CON 
LA CONDICIÓN DE PAGO ESTABLECIDA EN LA CONVOCATORIA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 45 DE 
LA “LEY”. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS, QUE NO PUEDA 
SUBSANARSE MEDIANTE REQUERIMIENTO DE ACLARACIONES, DOCUMENTACIÓN O INFORMACIÓN 
AL LICITANTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 38 CUARTO PÁRRAFO DE LA “LEY” Y QUE NO 
IMPLIQUEN UNA CAUSAL DE DESECHAMIENTO PREVISTA EN LA CONVOCATORIA O INVITACIÓN, LA 
CONVOCANTE SE ABSTENDRÁ DE OTORGAR PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES EN ESTE 
RUBRO, POR NO CONTAR CON LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA VERIFICAR EL PRECIO 
OFERTADO. 
CUANDO LA “CONVOCANTE” TENGA NECESIDAD DE SOLICITAR AL “LICITANTE” LAS ACLARACIONES 
PERTINENTES, O APORTAR INFORMACIÓN ADICIONAL PARA REALIZAR LA CORRECTA EVALUACIÓN 
DE LAS PROPOSICIONES, DICHA COMUNICACIÓN SE REALIZARÁ SEGÚN LO INDICADO POR EL 
“REGLAMENTO”, SIEMPRE Y CUANDO NO IMPLIQUE ALTERACIÓN ALGUNA A LA PARTE TÉCNICA O 
ECONÓMICA DE SU PROPOSICIÓN. 
EN EL SUPUESTO A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 38 DE LA “LEY”, LA 
“CONVOCANTE” SOLICITARÁ QUE SE REALICEN LAS ACLARACIONES PERTINENTES O QUE SE 
APORTE DOCUMENTACIÓN O INFORMACIÓN ADICIONAL MEDIANTE ESCRITO DIRIGIDO AL ”LICITANTE”, 
EL CUAL SE NOTIFICARÁ EN EL DOMICILIO QUE ÉSTE HAYA SEÑALADO O BIEN, A TRAVÉS DE 
COMPRANET, CASO EN EL CUAL LA “CONVOCANTE” DEBERÁ ENVIAR UN AVISO AL “LICITANTE” EN LA 
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO QUE HAYA PROPORCIONADO EN SU PROPOSICIÓN, 
INFORMÁNDOLE QUE EXISTE UN REQUERIMIENTO EN COMPRANET. EN TODO CASO, LA 
“CONVOCANTE” RECABARÁ EL ACUSE RESPECTIVO CON EL QUE SE ACREDITE DE FORMA 
INDUBITABLE LA ENTREGA Y RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE. LO ANTERIOR SE HARÁ CONSTAR EN 
EL FALLO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 39 DE LA “LEY”. 

A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD, EL “LICITANTE” CONTARÁ CON EL PLAZO 48 HORAS, 
PARA HACER LAS ACLARACIONES O ENTREGAR LOS DOCUMENTOS O INFORMACIÓN SOLICITADA. EN 
CASO DE QUE EL “LICITANTE” NO ATIENDA EL REQUERIMIENTO EFECTUADO, O BIEN, LA 
INFORMACIÓN QUE PROPORCIONE NO ACLARE LA DUDA MOTIVO DE LA SOLICITUD, LA 
“CONVOCANTE” REALIZARÁ LA EVALUACIÓN CON LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRE LA 
PROPOSICIÓN. LAS RESPUESTAS DEL “LICITANTE” DEBERÁN DIFUNDIRSE A TRAVÉS DE COMPRANET 
EL MISMO DÍA EN QUE SEAN RECIBIDAS POR LA “CONVOCANTE”. 

CON INDEPENDENCIA DE LO ESTABLECIDO EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, SI LA “CONVOCANTE” 
DETECTA EN LA PROPOSICIÓN UN ERROR MECANOGRÁFICO, ARITMÉTICO O DE CUALQUIER OTRA 
NATURALEZA QUE NO AFECTE EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN, PODRÁ LLEVAR A CABO SU 
RECTIFICACIÓN SIEMPRE QUE LA CORRECCIÓN NO IMPLIQUE LA MODIFICACIÓN DE PRECIOS 
UNITARIOS. EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LAS CANTIDADES ESCRITAS CON LETRA Y NÚMERO 
PREVALECERÁ LA PRIMERA. 

EN LOS CASOS PREVISTOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, LA “CONVOCANTE” NO DEBERÁ DESECHAR 
LA PROPOSICIÓN Y DEJARÁ CONSTANCIA DE LA CORRECCIÓN EFECTUADA CONFORME AL PÁRRAFO 
INDICADO, EN LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE UTILIZADA PARA EMITIR EL FALLO QUE SE INTEGRARÁ 
AL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN RESPECTIVO, ASENTANDO LOS DATOS QUE PARA EL EFECTO 
PROPORCIONE EL O LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN. 

LAS CORRECCIONES SE HARÁN CONSTAR EN EL FALLO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 39 DE LA 
“LEY”. SI LA PROPUESTA ECONÓMICA DEL “LICITANTE” A QUIEN SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO FUE 
OBJETO DE CORRECCIONES Y ÉSTE NO ACEPTA LAS MISMAS, SE APLICARÁ LO DISPUESTO EN EL 
SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 47 DE LA “LEY”, SIN QUE POR ELLO SEA PROCEDENTE IMPONER 
LA SANCIÓN A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 78 DE LA “LEY”. 

EN NINGÚN CASO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, LA “CONVOCANTE” APLICARÁ LO DISPUESTO EN 
EL PRESENTE ARTÍCULO PARA SUBSANAR INCUMPLIMIENTOS EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS O 
ECONÓMICOS DE LAS PROPOSICIONES DE LOS “LICITANTES”. 
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16.3 CAUSAS DE DESECHAMIENTO 

SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE UNA OFERTA CUANDO SE OBSERVE LO SIGUIENTE: 

I. LA FALTA DE INFORMACIÓN O DOCUMENTOS QUE IMPOSIBILITEN DETERMINAR SU SOLVENCIA; 

II.EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS RESPECTO DE 
LAS CUALES SE HAYA ESTABLECIDOS COMO DOCUMENTOS “OBLIGATORIOS” SEÑALADOS 
EXPRESAMENTE EN EL NUMERAL 7 DE LA “CONVOCATORIA” Y SE ACTUALICEN LAS 
CAUSALES DE DESECHAMIENTO ESPECIFICAS. 

III. SE ACREDITE FEHACIENTEMENTE CON LA DOCUMENTACIÓN IDÓNEA QUE LA INFORMACIÓN O 
DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LOS “LICITANTES” ES FALSA; 

IV. LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE LOS ESCRITOS O MANIFIESTOS, SEÑALADOS “BAJO 
PROTESTA DE DECIR VERDAD” A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 34 DEL 
“REGLAMENTO”; 

V. LA UBICACIÓN DEL “LICITANTE” EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN LOS 
ARTÍCULOS 51 Y 78 PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA “LEY”. 

VI. QUE NO CUMPLAN COMO MÍNIMO CON LOS 37.5 PUNTOS EN LA PROPUESTA TÉCNICA, DE 
CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS LINEAMIENTOS PUBLICADO POR LA SECRETARÍA DE 
LA FUNCIÓN PÚBLICA, EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2010. 

VII. QUE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD, NO SE 
PRESENTEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA “LEY” Y EL “REGLAMENTO”. 

VIII. CUANDO EL “LICITANTE” O SU REPRESENTANTE NO FIRMEN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y 
LOS PROGRAMAS SOLICITADOS EN SU TOTALIDAD.  

IX. SE COMPRUEBE QUE ALGÚN “LICITANTE” HA ACORDADO CON OTRO U OTROS ELEVAR LOS 
COSTOS DE LOS TRABAJOS, O CUALQUIER OTRO ACUERDO QUE TENGA COMO FIN OBTENER 
UNA VENTAJA SOBRE LOS DEMÁS “LICITANTES”. 

X. EL NO INDICAR EN EL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA LAS PARTES QUE CADA 
ASOCIADO SE COMPROMETE A REALIZAR, SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA 
PROPOSICIÓN CONJUNTA. 

 

16.4 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

UNA VEZ HECHA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 38 
DE LA “LEY”, ASÍ COMO EL 63 Y 67 DEL “REGLAMENTO”, EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ DE ENTRE LOS 
“LICITANTES” A LA PROPUESTA SOLVENTE MÁS CONVENIENTE PARA EL ESTADO, PORQUE REÚNE, 
CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LA “CONVOCATORIA” LA MAYOR 
CANTIDAD DE PUNTOS EN SU EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, COMO ESTÁ PREVISTO EN EL 
LOS NUMERALES SEXTO Y NOVENO, ARTÍCULO SEGUNDO DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN A TRAVÉS DEL MECANISMO DE PUNTOS Y 
PORCENTAJES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA, EXPEDIDOS POR LA SECRETARÍA DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2010, Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS. 

LA PARTE ECONÓMICA SE EVALUARÁ EN BASE AL PRECIO, OTORGANDO LA PONDERACIÓN MÁXIMA A 
LA OFERTA SOLVENTE (37.5 PUNTOS COMO MÍNIMO DE LA PARTE TÉCNICA) CUYO MONTO SEA EL 
MÁS BAJO A LAS DEMÁS PROPOSICIONES SE LES APLICARÁ UNA PONDERACIÓN DE ACUERDO A UNA 
REGLA DE TRES SIMPLE. 

POR LO ANTERIOR, EL FALLO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE, SE DARÁ A 
FAVOR DEL “LICITANTE” QUE HAYA OBTENIDO EL MAYOR PUNTAJE O PORCENTAJE TOTAL EN LA 
EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA. 
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EN CASO DE EMPATE ENTRE LOS “LICITANTES” CUYAS PROPOSICIONES RESULTEN SOLVENTES, 
ÉSTE SE RESOLVERÁ EN TÉRMINOS DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 38 DE LA “LEY”. SI NO 
FUERE FACTIBLE RESOLVER EL EMPATE EN LOS TÉRMINOS DEL CITADO ARTÍCULO, LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SE EFECTUARÁ EN FAVOR DEL “LICITANTE” QUE RESULTE GANADOR 
DEL SORTEO MANUAL POR INSACULACIÓN QUE REALICE LA “CONVOCANTE” EN EL PROPIO ACTO DE 
FALLO, EL CUAL CONSISTIRÁ EN DEPOSITAR EN UNA URNA TRANSPARENTE LOS BOLETOS CON EL 
NOMBRE DE CADA “LICITANTE” EMPATADO, DE LA QUE SE EXTRAERÁ EN PRIMER LUGAR EL BOLETO 
DEL “LICITANTE” GANADOR Y, POSTERIORMENTE, LOS DEMÁS BOLETOS DE LOS “LICITANTES” QUE 
RESULTARON EMPATADOS, CON LO QUE SE DETERMINARÁN LOS SUBSECUENTES LUGARES QUE 
OCUPARÁN TALES PROPOSICIONES. 

LAS PROPOSICIONES DESECHADAS DURANTE EL PROCESO PODRÁN SER DEVUELTAS A LOS 
“LICITANTES” QUE LO SOLICITEN, UNA VEZ TRANSCURRIDOS SESENTA DÍAS NATURALES CONTADOS 
A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DÉ A CONOCER EL FALLO RESPECTIVO, SALVO QUE EXISTA 
ALGUNA INCONFORMIDAD EN TRÁMITE, EN CUYO CASO LAS PROPOSICIONES DEBERÁN 
CONSERVARSE HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DE LA INCONFORMIDAD E INSTANCIAS 
SUBSECUENTES; AGOTADOS DICHOS TÉRMINOS LA “CONVOCANTE” PODRÁ PROCEDER A SU 
DEVOLUCIÓN O DESTRUCCIÓN. 

17. DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA, O CANCELACIÓN DE LA MISMA. 

LA “LICITACIÓN” SE DECLARARA DESIERTA CUANDO OCURRA ALGUNO DE LOS SUPUESTOS 
ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 40 DE LA “LEY” Y 69 AL 72 DEL “REGLAMENTO”. 

EL “INER” PODRÁ CANCELAR “LA LICITACIÓN” POR LAS CAUSAS SIGUIENTES: 

a.) CUANDO LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS NO REÚNAN LOS REQUISITOS DE LA 
“CONVOCATORIA” DE LA “LICITACIÓN” O SUS PRECIOS NO FUEREN ACEPTABLES. 

b.) POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, DE IGUAL MANERA SE PODRÁ CANCELAR CUANDO 
EXISTAN CIRCUNSTANCIAS, DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, QUE PROVOQUEN LA EXTINCIÓN DE 
LA NECESIDAD DE CONTRATAR LOS TRABAJOS, Y QUE DE CONTINUARSE CON EL 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SE PUDIERA OCASIONAR UN DAÑO O PERJUICIO A EL 
“INER”. 

c.) CUANDO LA “SFP” ASÍ LO DETERMINE. 

CUANDO SE CANCELE “LA LICITACIÓN”, SE NOTIFICARA POR ESCRITO A TODOS LOS PARTICIPANTES 
Y A TRAVÉS DE COMPRANET. 

18. FALLO. 

EL “INER” EMITIRÁ UN FALLO, EL CUAL CONTENDRÁ LO SIGUIENTE: 

I.  LA RELACIÓN DE “LICITANTES” CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON, EXPRESANDO 
TODAS LAS RAZONES LEGALES, TÉCNICAS O ECONÓMICAS QUE SUSTENTAN TAL 
DETERMINACIÓN E INDICANDO LOS PUNTOS DE LA “CONVOCATORIA” QUE EN CADA CASO SE 
INCUMPLA; 

II.  LA RELACIÓN DE “LICITANTES” CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES, 
DESCRIBIENDO EN LO GENERAL DICHAS PROPOSICIONES. SE PRESUMIRÁ LA SOLVENCIA DE 
LAS PROPOSICIONES, CUANDO NO SE SEÑALE EXPRESAMENTE INCUMPLIMIENTO ALGUNO. 
EN EL CASO DE HABERSE UTILIZADO EL MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES PARA 
EVALUAR LAS PROPOSICIONES, SE INCLUIRÁ UN LISTADO DE LOS COMPONENTES DEL 
PUNTAJE DE CADA “LICITANTE”, DE ACUERDO A LOS RUBROS CALIFICADOS QUE SE 
ESTABLECIERON EN LA “CONVOCATORIA”; 

III.  NOMBRE DEL “LICITANTE” A QUIEN SE ADJUDICA EL CONTRATO, INDICANDO LAS RAZONES 
QUE MOTIVARON LA ADJUDICACIÓN, DE ACUERDO A LOS CRITERIOS PREVISTOS EN LA 
“CONVOCATORIA”, ASÍ COMO EL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN; 
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IV.  FECHA, LUGAR Y HORA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, LA PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS Y, 
EN SU CASO, LA ENTREGA DE ANTICIPOS, Y 

V.  NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE LO EMITE, SEÑALANDO SUS 
FACULTADES DE ACUERDO CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS QUE RIJAN A LA 
“CONVOCANTE”. INDICARÁ TAMBIÉN EL NOMBRE Y CARGO DE LOS RESPONSABLES DE LA 
EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 

EN CASO DE QUE SE DECLARE DESIERTA LA “LICITACIÓN”, SE SEÑALARAN EN EL FALLO LAS 
RAZONES QUE LO MOTIVARON. 

EN EL FALLO NO SE DEBERÁ INCLUIR INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL, EN LOS 
TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES. 

EN JUNTA PÚBLICA SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE “LA LICITACIÓN”, A LA QUE LIBREMENTE 
PODRÁN ASISTIR LOS “LICITANTES” QUE HUBIEREN PRESENTADO PROPOSICIONES, 
ENTREGÁNDOSELES COPIA DEL MISMO Y LEVANTÁNDOSE EL ACTA RESPECTIVA. ASÍ MISMO, EL 
CONTENIDO DEL FALLO SE DIFUNDIRÁ A TRAVÉS DE COMPRANET EL MISMO DÍA EN QUE SE EMITA. A 
LOS “LICITANTES” QUE NO HAYAN ASISTIDO A LA JUNTA PÚBLICA, SE LES ENVIARÁ POR CORREO 
ELECTRÓNICO UN AVISO INFORMÁNDOLES QUE EL ACTA DE FALLO SE ENCUENTRA A SU 
DISPOSICIÓN EN COMPRANET. 

CON LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO POR EL QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO, LAS OBLIGACIONES 
DERIVADAS DE ÉSTE SERÁN EXIGIBLES, SIN PERJUICIO DE LA OBLIGACIÓN DE LAS PARTES DE 
FIRMARLO EN LA FECHA Y TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL FALLO. 

CUANDO SE ADVIERTA EN EL FALLO LA EXISTENCIA DE UN ERROR ARITMÉTICO, MECANOGRÁFICO O 
DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, QUE NO AFECTE EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA 
POR EL “INER”, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN Y SIEMPRE 
QUE NO SE HAYA FIRMADO EL CONTRATO, EL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DEL 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PROCEDERÁ A SU CORRECCIÓN, CON LA INTERVENCIÓN DE SU 
SUPERIOR JERÁRQUICO, ACLARANDO O RECTIFICANDO EL MISMO, MEDIANTE EL ACTA 
ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, EN LA QUE SE HARÁN CONSTAR LOS MOTIVOS QUE LO 
ORIGINARON Y LAS RAZONES QUE SUSTENTAN SU ENMIENDA, HECHO QUE SE NOTIFICARÁ A LOS 
“LICITANTES” QUE HUBIERAN PARTICIPADO EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, REMITIENDO 
COPIA DE LA MISMA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES 
POSTERIORES A LA FECHA DE SU FIRMA. 

SI EL ERROR COMETIDO EN EL FALLO NO FUERA SUSCEPTIBLE DE CORRECCIÓN CONFORME A LO 
DISPUESTO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DARÁ VISTA DE 
INMEDIATO AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, A EFECTO DE QUE, PREVIA INTERVENCIÓN DE 
OFICIO, SE EMITAN LAS DIRECTRICES PARA SU REPOSICIÓN. 

CUANDO EL FALLO NO SE DÉ A CONOCER EN LA JUNTA PÚBLICA, EL CONTENIDO DEL MISMO SE 
DIFUNDIRÁ A TRAVÉS DE COMPRANET EL MISMO DÍA EN QUE SE EMITA, PARA EFECTOS DE SU 
NOTIFICACIÓN A LOS “LICITANTES”, A LOS CUALES SE LES ENVIARÁ POSTERIORMENTE UN CORREO 
ELECTRÓNICO NOTIFICÁNDOSELO. 

CONTRA EL FALLO NO PROCEDERÁ RECURSO ALGUNO; SIN EMBARGO PROCEDERÁ LA 
INCONFORMIDAD EN TÉRMINOS DEL TÍTULO SÉPTIMO, CAPÍTULO PRIMERO DE LA “LEY”. 

LAS NOTIFICACIONES A LOS “LICITANTES” RESPECTO DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACIÓN SE REALIZARÁN A TRAVÉS DE COMPRANET. 

CUANDO SEA NOTIFICADO EL FALLO, EL “LICITANTE” GANADOR PODRÁ, BAJO SU RESPONSABILIDAD 
Y RIESGO Y CON LA AUTORIZACIÓN DEL “INER”, INICIAR LOS ACTOS PREVIOS AL INICIO DE LOS 
TRABAJOS, TALES COMO EL MOVIMIENTO DE MAQUINARIA, PERSONAL Y DEMÁS INSUMOS QUE 
CONSIDERE PERTINENTES A EFECTO DE AGILIZAR EL INICIO DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE Y CUANDO 
EXISTAN LAS CONDICIONES PARA TALES EFECTOS. LO ANTERIOR INDEPENDIENTEMENTE DE LA 
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO. 
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19. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS SE DEBERÁ RECABAR, EN PRIMER TÉRMINO, LA 
FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE QUE SE TRATE CON LAS 
FACULTADES NECESARIAS PARA CELEBRAR DICHOS ACTOS Y POSTERIORMENTE SE RECABARÁ LA 
FIRMA DEL “CONTRATISTA”. LA FECHA DEL CONTRATO SERÁ AQUÉLLA EN LA QUE EL “CONTRATISTA” 
LO HUBIERE FIRMADO. 

LA PRESENTE “CONVOCATORIA” Y SUS ANEXOS FORMAN PARTE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
QUE SE FORMALICE CON EL “LICITANTE” GANADOR. 

PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL “LICITANTE” GANADOR DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL O 
COPIA CERTIFICADA PARA SU COTEJO DE LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITE SU 
EXISTENCIA LEGAL Y LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE, PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO 
CORRESPONDIENTE.  

EL “LICITANTE” QUE RESULTE FAVORECIDO CON EL FALLO DE LA PRESENTE “LICITACIÓN” Y NO 
FIRME EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO SERÁ SANCIONADO EN LOS TÉRMINOS DE 
LOS ARTÍCULOS 77 Y 78 DE LA “LEY”. 

EL “LICITANTE” GANADOR DEBERÁ PRESENTARSE A FORMALIZAR EL CONTRATO RESPECTIVO, EN LA 
“DIRECCIÓN”, UBICADO EN CALZADA DE TLÁLPAN 4502, COL. SECCIÓN XVI, C.P. 14080, MÉXICO D.F., 
DE LUNES A VIERNES, EN HORARIO DE 9:00 A 13:00 HORAS, DURANTE LOS 15 DÍAS NATURALES 
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO, DEBIENDO PARA TAL EFECTO, PRESENTAR 
COPIA CERTIFICADA PARA SU COTEJO Y EN SU CASO COPIA SIMPLE DE LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS: 

L. TRATÁNDOSE DE PERSONA MORAL: TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA Y, DE 
HABERLAS, SUS REFORMAS Y MODIFICACIONES, EN LA QUE CONSTE QUE FUE CONSTITUIDA 
CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS Y QUE TIENE SU DOMICILIO EN EL TERRITORIO 
NACIONAL, O 

II. TRATÁNDOSE DE PERSONA FÍSICA: COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO O, EN SU 
CASO, CARTA DE NATURALIZACIÓN RESPECTIVA, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD 
COMPETENTE, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CON LA QUE ACREDITE TENER SU DOMICILIO 
LEGAL EN EL TERRITORIO NACIONAL.  

I. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, 

II. PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL, 

III. IDENTIFICACIÓN OFICIAL, 

IV. COMPROBANTE DE DOMICILIO, 

V. CARTA DEL ART. 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 

EN CASO DE QUE EL “LICITANTE” GANADOR OBTENGA UNA ADJUDICACIÓN MAYOR A $300,000.00 
(TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100M.N) SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SE OBLIGAN 
A PRESENTAR EN LA “SUBDIRECCIÓN”, DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SAT, EN EL 
QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 11 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. 

SE ACLARA TAMBIEN QUE LA PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO TENDRÁN UN 
PLAZO MÁXIMO DE 15 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO. 

DE NO CUMPLIRSE ESTOS REQUISITOS, ASÍ COMO EN CASO DE NO FORMALIZARSE EL CONTRATO EN 
EL PLAZO SEÑALADO POR CAUSAS IMPUTABLES AL “LICITANTE” ADJUDICADO, SE SUJETARÁ A LO 
ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 47, 77 Y SANCIONADO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78 TODOS 
DE LA “LEY”. 

20. MODIFICACIONES AL CONTRATO. 
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 EL CONTRATO SE PODRÁ MODIFICAR CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 59 DE LA 
“LEY”, SIEMPRE Y CUANDO CUENTE CON PRESUPUESTO APROBADO Y DISPONIBLE Y EL 
CONTRATO ESTE VIGENTE. 

 DICHAS MODIFICACIONES NO PODRÁN EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE 
REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DEL CONTRATO 
ORIGINAL, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA 
“LEY”.  

 LAS MODIFICACIONES QUE SE EFECTÚEN A LOS CONTRATOS DEBERÁN FORMALIZARSE POR 
ESCRITO, DEBIENDO LLEVAR LAS FIRMAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE HUBIEREN 
FIRMADO EL CONTRATO ORIGINAL O EN SU CASO, DE QUIENES LOS HUBIESEN SUSTITUIDO. 

 NO PROCEDERÁ NINGUNA MODIFICACIÓN A PRECIOS, PAGOS, ESPECIFICACIONES, Y EN 
GENERAL CUALQUIER CAMBIO QUE IMPLIQUE OTORGAR CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS A UN 
“CONTRATISTA” COMPARADAS CON LAS ESTABLECIDAS ORIGINALMENTE. 

 “EL INER”  PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y 
POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, 
SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 
25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS, NI IMPLIQUEN 
VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN 
CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO. 

 SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARÍAN EL OBJETO 
DEL PROYECTO, SE PODRÁN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES RESPECTO A LAS NUEVAS 
CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERÁN SER SUSCRITOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL 
SERVIDOR PÚBLICO QUE HAYA FIRMADO EL CONTRATO O QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGO. 
DICHAS MODIFICACIONES NO PODRÁN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE 
SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DEL 
CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 
DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO  

 LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO PODRÁN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN 
REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN O MONTO DEL MISMO. SI SE MODIFICA EL PLAZO, LOS 
PERIODOS SE EXPRESARÁN EN DÍAS NATURALES, Y LA DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE 
VARIACIÓN SE HARÁ CON RESPECTO AL PLAZO ORIGINAL PACTADO; EN TANTO QUE SI ES AL 
MONTO, LA COMPARACIÓN SERÁ CON BASE EN EL MONTO ORIGINAL ESTABLECIDO. “EL INER” Y 
EL CONTRATISTA, DEBERÁN REVISAR LOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE 
PACTADOS Y DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AJUSTARLOS A LAS NUEVAS CONDICIONES EN 
CASO DE QUE ÉSTAS SE PRESENTEN. LOS AJUSTES, DE SER PROCEDENTES, DEBERÁN 
CONSTAR POR ESCRITO Y, UNA VEZ AUTORIZADOS LOS INCREMENTOS O REDUCCIONES QUE 
RESULTEN, SE APLICARÁN A LAS ESTIMACIONES EN QUE SE GENEREN O HAYAN GENERADO. 

 LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SERÁN INDEPENDIENTES A 
LAS MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AÚN 
CUANDO PARA FINES DE SU FORMALIZACIÓN PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO, 
DISTINGUIÉNDOLOS UNOS DE OTROS, ANEXANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS SOPORTE 
PARA EFECTOS DE PAGO. 

 CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O EN 
PLAZO, DICHOS CONCEPTOS SE DEBERÁN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR 
INDEPENDIENTEMENTE A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS, DEBIÉNDOSE FORMULAR 
ESTIMACIONES ESPECÍFICAS, A EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO. 

 EN EL CASO DE REQUERIRSE MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ORIGINALES, 
QUE NO REPRESENTEN INCREMENTO O DISMINUCIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN 
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DEL CONTRATO, EL “INER” Y EL CONTRATISTA DEBERÁN CELEBRAR LOS CONVENIOS 
RESPECTIVOS. 

 EL RESIDENTE DE OBRA DEBERÁ SUSTENTAR EL DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE 
LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O 
ADICIONALES, SEGÚN SEA EL CASO, CONSIDERÁNDOSE ÉSTOS PARTE DEL CONTRATO 
SUSCRITO Y OBLIGATORIO PARA EL CONTRATISTA Y EL “INER”. 

 EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA CONCLUYA LOS TRABAJOS EN UN PLAZO MENOR AL 
ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, NO SERÁ NECESARIA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIO 
ALGUNO. SI EL CONTRATISTA SE PERCATA DE LA IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR CON EL 
PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO,  EL “INER” POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL MISMO, 
DEBERÁ NOTIFICARLO  MEDIANTE ANOTACIÓN EN LA BITÁCORA, PRESENTANDO LA SOLICITUD 
DE AMPLIACIÓN DE PLAZO Y LA DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE, DENTRO DEL PLAZO DE 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  EL “INER” DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES 
SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA, EMITIRÁ EL DICTAMEN 
DE RESOLUCIÓN; DE NO HACERLO, LA SOLICITUD SE TENDRÁ POR ACEPTADA. EL CONVENIO 
MEDIANTE EL CUAL SE AMPLIARÁ EL PLAZO RESPECTIVO DEBERÁ FORMALIZARSE DENTRO DE 
LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA EMISIÓN DEL DICTAMEN DE REFERENCIA 
O A LA AFIRMATIVA FICTA DE EL “INER”. 

 SI DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA SE PERCATA DE LA 
NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL 
CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, DEBERÁ NOTIFICARLO AL “INER”, PARA QUE ÉSTA 
RESUELVA LO CONDUCENTE. EL CONTRATISTA SÓLO PODRÁ EJECUTARLOS UNA VEZ QUE 
CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO O EN LA BITÁCORA, POR PARTE DE LA 
RESIDENCIA, SALVO QUE SE TRATE DE SITUACIONES DE EMERGENCIA EN LAS QUE NO SEA 
POSIBLE ESPERAR SU AUTORIZACIÓN. 

 CUANDO SEA EL “INER”, EL QUE REQUIERA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O 
CONCEPTOS SEÑALADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, ÉSTOS DEBERÁN SER AUTORIZADOS Y 
REGISTRADOS EN LA BITÁCORA POR EL RESIDENTE DE OBRA.  A  LOS PRECIOS UNITARIOS 
GENERADOS PARA LOS REFERIDOS CONCEPTOS SE DEBERÁN APLICAR LOS PORCENTAJES DE 
INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS 
ADICIONALES CONVENIDOS EN EL CONTRATO, SALVO LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 102 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.   
EL “INER” DEBERÁ ASEGURARSE DE CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES Y 
SUFICIENTES DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EL CONTRATISTA AMPLIARÁ LA 
GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA MISMA PROPORCIÓN 
SOBRE EL MONTO DEL CONVENIO. TRATÁNDOSE DE FIANZA, EL AJUSTE CORRESPONDIENTE 
SE REALIZARÁ CONFORME A LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN II Y EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS. 

 SI DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SURGE LA NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJOS POR 
CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA 
DEBERÁ PRESENTAR LOS ANÁLISIS DE PRECIOS CORRESPONDIENTES, CON LA 
DOCUMENTACIÓN QUE LOS SOPORTE Y APOYOS NECESARIOS PARA SU REVISIÓN, A PARTIR 
DE QUE SE ORDENE SU EJECUCIÓN Y HASTA LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A 
QUE SE CONCLUYAN DICHOS TRABAJOS; LA CONCILIACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LOS 
REFERIDOS PRECIOS UNITARIOS DEBERÁ REALIZARSE DURANTE LOS SIGUIENTES 30 
(TREINTA) DÍAS NATURALES A SU PRESENTACIÓN. PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NUEVOS 
PRECIOS UNITARIOS, EL “INER”, JUNTO CON EL CONTRATISTA, PROCEDERÁN DE 
CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 107 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE 
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

 SI POR LAS CARACTERÍSTICAS Y COMPLEJIDAD DE LOS PRECIOS UNITARIOS NO 
CONSIDERADOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO NO ES POSIBLE SU CONCILIACIÓN 
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Y AUTORIZACIÓN EN EL TÉRMINO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR,  EL “INER” PREVIA 
JUSTIFICACIÓN, PODRÁ AUTORIZAR HASTA POR UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES, 
EL PAGO PROVISIONAL DE LOS COSTOS DIRECTOS DE LOS INSUMOS QUE EFECTIVAMENTE SE 
HAYAN SUMINISTRADO O UTILIZADO EN LA OBRA, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LAS 
CONDICIONES ESTABLECIDAS POR EL ARTÍCULO 108 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

21. PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LOS PROGRAMAS POR CAUSAS IMPUTABLES AL 
“CONTRATISTA”. 

CUANDO EXISTAN ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR CAUSAS IMPUTABLES AL 
“CONTRATISTA” CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO, EL “INER” APLICARA 
PENAS CONVENCIONALES DETERMINADAS ÚNICAMENTE EN FUNCIÓN DEL IMPORTE DE LOS 
TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO OPORTUNAMENTE, CONFORME AL PROGRAMA DE 
EJECUCIÓN CONVENIDO, CONSIDERANDO PARA EL CÁLCULO DE LAS MISMAS EL AVANCE 
FÍSICO DE LOS TRABAJOS CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE 
ESTIMACIONES PACTADA EN EL CONTRATO. LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN SIN 
INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

1. POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. EN CASO DE QUE EL “CONTRATISTA”, DENTRO 
DEL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO Y POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, SE ATRASE EN LA 
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LOS MONTOS DE EROGACIÓN MENSUALES 
ESTABLECIDOS EN EL  PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, EL “INER” 
APLICARÁ UNA RETENCIÓN ECONÓMICA, SIN APLICAR EL IVA, EN LA ESTIMACIÓN 
CORRESPONDIENTE, MISMA QUE SERÁ EQUIVALENTE AL 2.0% (DOS POR CIENTO) SOBRE LA 
DIFERENCIA QUE EXISTA ENTRE EL MONTO ACUMULADO PROGRAMADO DEL MES DE QUE SE 
TRATE Y EL MONTO EFECTIVAMENTE EJECUTADO. 

SI EN EL MES INMEDIATO POSTERIOR A CUALQUIERA EN QUE SE HUBIERA APLICADO UNA 
RETENCIÓN, EL “INER”, AL REALIZAR LA COMPARACIÓN ENTRE LOS MONTOS ACUMULADOS 
EJECUTADOS, Y LOS MONTOS ACUMULADOS PROGRAMADOS, ENCUENTRA QUE EL 
“CONTRATISTA” NO HA RECUPERADO LOS ATRASOS ANTERIORES, SE LE APLICARÁ LA 
RETENCIÓN RESPECTIVA EN TÉRMINOS DE LO SIGUIENTE:  

A) SI LA RETENCIÓN RESULTANTE ES MAYOR QUE LA RETENCIÓN DEL MES ANTERIOR, SE LE 
RETENDRÁ ADICIONALMENTE LA DIFERENCIA ENTRE LAS DOS RETENCIONES. 

B) SI LA RETENCIÓN RESULTANTE ES MENOR QUE LA RETENCIÓN DEL MES ANTERIOR, SE LE 
DEVOLVERÁ LA DIFERENCIA ENTRE AMBAS RETENCIONES. 

C) SI LA RETENCIÓN RESULTANTE ES IGUAL QUE LA RETENCIÓN DEL MES ANTERIOR, NO SE LE 
RETENDRÁ NI SE LE DEVOLVERÁ CANTIDAD ADICIONAL ALGUNA POR TAL CONCEPTO, POR LO 
QUE LA RETENCIÓN DEL MES INMEDIATO ANTERIOR, PERMANECERÁ EN PODER DEL “INER”. 

CUANDO EL “INER” REINTEGRE A EL “CONTRATISTA” ALGÚN MONTO RETENIDO POR HABER 
RECUPERADO ATRASOS, NO SE GENERARÁ GASTO FINANCIERO ALGUNO. 

LLEGADA LA FECHA PACTADA PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS, EL “INER” VERIFICARÁ 
QUE EL “CONTRATISTA” HAYA CONCLUIDO LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS. SI COMO 
RESULTADO DE DICHA VERIFICACIÓN, EL “INER” ENCUENTRA QUE EL “CONTRATISTA” NO 
RECUPERÓ LOS ATRASOS EN QUE HUBIERE INCURRIDO, LAS RETENCIONES ECONÓMICAS QUE 
SE LE HUBIESEN APLICADO POR TAL CONCEPTO TENDRÁN EL CARÁCTER DE DEFINITIVAS.  

NO OBSTANTE LO ANTERIOR, EN CASO DE QUE, LLEGADA LA FECHA PACTADA PARA LA 
TERMINACIÓN DE LAS OBRAS, EL “INER” OPTE POR EXIGIRLE AL “CONTRATISTA” LA 
CONCLUSIÓN DE LOS MISMOS Y, CONSECUENTEMENTE, APLICARLE LAS PENAS 
CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 2 DE LA PRESENTE CLÁUSULA. 
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EL “INER”, PARA LA APLICACIÓN DE LAS MISMAS, DEBERÁ HACERLO CON CARGO AL MONTO DE 
LAS RETENCIONES DEFINITIVAS HASTA DONDE EL IMPORTE DE LAS MISMAS ALCANCE; EN EL 
ENTENDIDO DE QUE, DE NO SER SUFICIENTE EL MONTO POR CONCEPTO DE RETENCIONES 
DEFINITIVAS, EL “INER” DESCONTARÁ DE LAS ESTIMACIONES EN TRÁMITE, LAS CANTIDADES 
POR CONCEPTO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS EN EL NUMERAL 2 DE ESTA 
CLÁUSULA.  
 
SI EL MONTO DE LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE NO ES SUFICIENTE PARA CUBRIR EL 
IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONÓMICAS, EL MONTO FALTANTE SE RETENDRÁ DE LA O 
LAS ESTIMACIONES SUBSECUENTES. 
 

2. POR INCUMPLIMIENTO EN LA FECHA PROGRAMADA PARA LA TERMINACIÓN DE LOS 
TRABAJOS.  EN CASO DE QUE EL “CONTRATISTA” NO CONCLUYA LAS OBRAS EN LA FECHA 
PACTADA PARA LA TERMINACIÓN DE LAS MISMAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE 
EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, RECONOCE Y ACEPTA QUE EL “INER” PODRÁ OPTAR 
POR EXIGIRLE EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y, CONSECUENTEMENTE, 
APLICARLE UNA PENA CONVENCIONAL POR CADA DÍA DE ATRASO A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE 
DE LA FECHA PACTADA PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS; MISMA QUE SE HARÁ EFECTIVA 
EN LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE. 

DE ESTA FORMA, LAS PARTES ACUERDAN QUE PARA EL CÁLCULO DE LA PENA CONVENCIONAL 
ESTABLECIDA, EL “INER” APLICARÁ COMO PENA CONVENCIONAL EL 3 (TRES AL MILLAR) SOBRE 
EL MONTO PENDIENTE DE EJERCER POR CADA DÍA DE ATRASO, EN EL ENTENDIDO DE QUE 
DICHO MONTO SE DISMINUIRÁ PROGRESIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON EL AVANCE 
MENSUAL EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS QUE REALICE EL “CONTRATISTA” HASTA SU TOTAL 
TERMINACIÓN.  

LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN ESTA CLÁUSULA, EN NINGÚN CASO PODRÁN 
SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 

NO DARÁ LUGAR A LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES, EL PERÍODO EN EL CUAL SE 
PRESENTE UN CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS O 
CUANDO EL RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DERIVE DE 
CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE AL “CONTRATISTA”, YA QUE EN TAL SITUACIÓN, DE COMÚN 
ACUERDO, SE HARÁN A DICHO PROGRAMA LAS MODIFICACIONES QUE PROCEDAN EN TÉRMINOS 
DEL PRESENTE CONTRATO, REGISTRANDO TAL SITUACIÓN EN LA BITÁCORA ELECTRÓNICA.  

UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONÓMICAS O LAS PENAS CONVENCIONALES, ÉSTAS 
SE HARÁN DEL CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA MEDIANTE NOTA DE BITÁCORA U OFICIO. EL 
MONTO DETERMINADO COMO RETENCIÓN ECONÓMICA O PENA CONVENCIONAL, SE APLICARÁ EN 
LA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDA A LA FECHA EN QUE SE DETERMINE EL ATRASO EN EL 
CUMPLIMIENTO. 

DE EXISTIR RETENCIONES A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN EL 
CONTRATO Y TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, ÉSTAS SEGUIRÁN EN PODER DE LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD. LA CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS 
CONVENCIONALES QUE SE CUANTIFIQUE A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO SE 
HARÁ EFECTIVA CONTRA EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONÓMICAS QUE HAYA APLICADO LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD. 

SI UNA VEZ CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DETERMINADAS LAS PENAS 
CONVENCIONALES RESULTA SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE RETENCIONES 
ECONÓMICAS, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DEBERÁ DEVOLVER DICHO SALDO AL CONTRATISTA, 
SIN QUE EN ESTE CASO SE GENERE GASTO FINANCIERO ALGUNO. 
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CUANDO SE CELEBREN CONVENIOS QUE MODIFIQUEN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO, 
LAS RETENCIONES ECONÓMICAS O PENAS CONVENCIONALES SE CALCULARÁN CONSIDERANDO 
LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL NUEVO PROGRAMA CONVENIDO. 
 

22. SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO Y RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. 

PARA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL, LA TERMINACIÓN ANTICIPADA Y RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL 
CONTRATO SE OBSERVARÁ LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 60, 61 Y 62 DE LA “LEY” Y A LOS 
ARTÍCULOS APLICABLES DEL “REGLAMENTO”. 

EL “INER” PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE LOS TRABAJOS 
CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, EN SU CASO SE DEFINIRÁ SU TEMPORALIDAD 
Y NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA. 

ASÍ MISMO PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, CUANDO CONCURRAN 
RAZONES DE INTERÉS GENERAL O BIEN CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA 
CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO 
DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARÍA ALGÚN DAÑO O PERJUICIO A EL “INER”, O BIEN 
NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN. 

SE RESCINDIRÁ EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD PARA EL “INER”, EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL “CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO 
DEL MISMO. UNA VEZ QUE LE SEA COMUNICADO POR ESCRITO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA 
INCURRIDO, ÉSTE CONTARÁ CON UN TÉRMINO DE 15 DÍAS HÁBILES PARA EXPONER LO QUE A SU 
DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES. 

TRANSCURRIDO EL TÉRMINO CITADO, EL “INER” RESOLVERÁ LO CONDUCENTE, CONSIDERANDO LOS 
ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER Y LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR 
RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA POR 
ESCRITO AL “CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 15 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL PLAZO ESTABLECIDO 
EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. 

23. CASOS EN QUE SE APLICARAN LAS GARANTÍAS. 

SE HARÁ EFECTIVA LA FIANZA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CUANDO SE PRESENTE 
DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CASOS: 

A)  SI EL “CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS TRABAJOS EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL 
CONTRATO Y EN LA PRESENTE “CONVOCATORIA” QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO, O BIEN 
CUANDO HUBIEREN TRANSCURRIDO 20 (VEINTE) DÍAS HÁBILES DE ATRASO EN LA EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS, SIENDO A SU CARGO LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR EL 
“INER” POR LA FALTA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS; 

B)  SI EL “CONTRATISTA” NO CUBRE CON PERSONAL SUFICIENTE Y CAPACITADO LOS TRABAJOS 
CONTRATADOS; 

C)  SI EL “CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y/O 
POR INCOMPETENCIA DE SU PERSONAL; 

D)  SI EL “CONTRATISTA” DESATIENDE LAS RECOMENDACIONES HECHAS POR EL “INER” EN EL 
EJERCICIO DE SUS FUNCIONES; 

E)  SI EL “CONTRATISTA” NO DA LAS FACILIDADES NECESARIAS AL “RESIDENTE DE OBRA” O 
GERENCIA Y SUPERVISIÓN CONTRATADA QUE AL EFECTO DESIGNE EL “INER” PARA EL 
EJERCICIO DE SU FUNCIÓN; 

F)  SI EL “CONTRATISTA” SE NIEGA A REPETIR O COMPLETAR LOS TRABAJOS QUE EL “INER” NO 
ACEPTE POR DEFICIENTES; 

G)  SI EL “CONTRATISTA” CEDE O SUBCONTRATA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS 
CONTRATADOS; 
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H)  SI EL “CONTRATISTA” ES DECLARADO POR AUTORIDAD COMPETENTE EN ESTADO DE QUIEBRA 
O SUSPENSIÓN DE PAGOS; Y  

I)  SI EL “CONTRATISTA” INCUMPLE CUALQUIERA DE LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN EL 
CONTRATO. 

ADEMÁS DE LAS SANCIONES MENCIONADAS, SE APLICARAN AQUELLAS QUE ESTABLEZCAN LAS 
DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN LA MATERIA. 

24. INCONFORMIDADES, CONTROVERSIAS Y TRANSPARENCIA. 
24.1 INCONFORMIDADES. 

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 37 FRACCIÓN VIII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, Y EL ARTÍCULO 83 DE LA “LEY”, LOS “LICITANTES” PODRÁN 
PRESENTAR ESCRITO DE INCONFORMIDAD ANTE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL “INER” 
UBICADO EN CALZADA DE TLÁLPAN 4502, COL. SECCIÓN XVI, C.P. 14080, MÉXICO D.F., POR LOS 
ACTOS QUE CONTRAVENGAN LAS DISPOSICIONES QUE RIGEN LAS MATERIAS OBJETO DE LA “LEY”, 
DENTRO DE LOS SEIS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE ESTE OCURRA O EL INCONFORME 
TENGA CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO. 

EN LAS INCONFORMIDADES QUE SE PRESENTEN A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE 
COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA DEBERÁN UTILIZARSE, EN SUSTITUCIÓN DE LA FIRMA AUTÓGRAFA, 
MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA PREVIAMENTE CERTIFICADOS POR LA “SFP”. 

24.2 CONTROVERSIAS. 

LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN CON MOTIVO DE ESTA “LICITACIÓN” SE RESOLVERÁN CON 
APEGO A LO PREVISTO EN LA “LEY”, EL “REGLAMENTO” EN VIGOR Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES 
ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER FEDERAL. EN EL SUPUESTO DE QUE SE SUSCITE ALGUNA 
CONTROVERSIA RELACIONADA CON LA INFORMACIÓN ENVIADA A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE 
COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, LA AUTORIDAD COMPETENTE PODRÁ SOLICITAR A LA “SFP”, EXHIBA 
LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS QUE OBRAN EN COMPRANET, ASÍ COMO LA IMPRESIÓN DE ÉSTOS 
DEBIDAMENTE CERTIFICADOS, A EFECTO DE DESAHOGAR LAS PRUEBAS A QUE HAYA LUGAR, 
CONFORME A LAS DISPOSICIONES ADJETIVAS QUE RESULTEN APLICABLES. 

NINGUNA DE LAS CONDICIONES, BASES, Y REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN  DE LA PRESENTE 
CONVOCATORIA PUEDE SER ENTENDIDA O INTERPRETADA EN CONTRADICCIÓN CON LO DISPUESTO 
EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS O SU REGLAMENTO, 
POR LO QUE EN CASO DE PRESENTARSE ALGUNA APARENTE CONTRADICCIÓN DE LAS 
CONDICIONES, BASES O REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS CITADOS, SE 
ESTAR A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS Y SU REGLAMENTO. 

24.3 TRANSPARENCIA. 

PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO CON EL COMPROMISO DE TRANSPARENCIA SE LES PIDE 
QUE AL TERMINAR EL PROCESO LICITATORIO, ENTREGUEN EL CUESTIONARIO DE TRANSPARENCIA 
QUE SE ENTREGARÁ EN EL ACTO DE FALLO (ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS).  
 

25. NULIDAD TOTAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. 

EN LOS CASOS EN QUE CONFORME A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 92 DE LA “LEY”, LA “SFP” 
DETERMINE LA NULIDAD TOTAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES 
AL “INER”, ÉSTE ÚLTIMO NO REEMBOLSARÁ A LOS “LICITANTES” LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN 
QUE HAYAN INCURRIDO. 

LAS PROPOSICIONES DESECHADAS DURANTE LA “LICITACIÓN” PODRÁN SER DEVUELTAS A LOS 
“LICITANTES” QUE LO SOLICITEN, UNA VEZ QUE TRANSCURRAN SESENTA DÍAS NATURALES 
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CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DÉ A CONOCER EL FALLO RESPECTIVO, SALVO QUE 
EXISTA ALGUNA INCONFORMIDAD EN TRÁMITE, EN CUYO CASO LAS PROPOSICIONES DEBERÁN 
CONSERVARSE HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DE LA INCONFORMIDAD E INSTANCIAS 
SUBSECUENTES; AGOTADOS DICHOS TÉRMINOS LA “CONVOCANTE” PODRÁ PROCEDER A SU 
DEVOLUCIÓN O DESTRUCCIÓN. 

PARA CUALQUIER CONSULTA RESPECTO A ESTA “CONVOCATORIA”, DEBERÁN DIRIGIRSE POR 
ESCRITO A LAS OFICINAS DEL “DMCC” DEL “INER” UBICADA EN CALZADA DE TLÁLPAN 4502, COL. 
SECCIÓN XVI, C.P. 14080, DELEGACIÓN TLALPAN, MEXICO, DISTRITO FEDERAL, O A LOSL 
TELÉFONOS: 5666-4539 EXT 177 Ó 5487-1700 EXT. 5115, DE LAS 9:00 A LAS 13:00 HORAS EN DÍAS 
HÁBILES. 
 
26. CONFIDENCIALIDAD. 
 
EL CONTRATISTA NO PODRÁ SUMINISTRAR INFORMACIÓN ALGUNA RELATIVA A LA OBRA, EN FORMA 
DE PUBLICIDAD O ARTÍCULO TÉCNICO A MENOS QUE CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA 
EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA CONVOCANTE. 
. 
27.  INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARA EL “INER”. 

 

ANEXO 01 FORMATO DE JUNTA DE ACLARACIONES.  

ANEXO 02 FORMATO DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA. 

ANEXO 03 MODELO DE CONTRATO. 

ANEXO 04 GUÍAS Y NORMAS DEL SISTEMA DE CALIDAD 

ANEXO 05 ESPECIFICACIONES GENERALES 

ANEXO 06 ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

ANEXO 07 PROYECTO EJECUTIVO 

ANEXO 08 CATÁLOGO DE CONCEPTOS 

ANEXO 09 GUÍA PARA LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROGRAMA ESTRATÉGICO 

 
28.   BITÁCORA ELECTRÓNICA. 
 
EL USO DE LA BITÁCORA ES OBLIGATORIO EN CADA UNO DE LOS CONTRATOS DE OBRAS Y 
SERVICIOS. SU ELABORACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SE HARÁ POR MEDIOS REMOTOS DE 
COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, PARA LO CUAL LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
IMPLEMENTARÁ EL PROGRAMA INFORMÁTICO QUE CORRESPONDA. 
 
EL 9 DE DICIEMBRE DE 2005 SE PUBLICÓ EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL ACUERDO 
MEDIANTE EL CUAL SE CREÓ LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA EL DESARROLLO DEL 
GOBIERNO ELECTRÓNICO, CON EL PROPÓSITO DE PROMOVER Y CONSOLIDAR EL USO Y 
APROVECHAMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES ENTRE LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.  
 
EN ÉSE TENOR, EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2009 SE PUBLICÓ EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL 
USO DEL PROGRAMA INFORMÁTICO PARA LA ELABORACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA 
BITÁCORA DE OBRA PÚBLICA POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EL CUAL 
ENTRÓ EN VIGOR EL 9 DE DICIEMBRE DE 2009, CON CARÁCTER DE OBLIGATORIEDAD PARA TODOS 
AQUELLOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, 
SUSCRITOS A PARTIR DE ÉSTA FECHA. 
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LA “CONVOCANTE” A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ORDENAMIENTO 
ALUDIDO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, IMPLEMENTARÁ EL SISTEMA DE BITÁCORA ELECTRÓNICA DE 
OBRA PÚBLICA PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL (BEOP), CONJUNTAMENTE CON EL 
“LICITANTE” QUE RESULTE GANADOR RELATIVO A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. 
 
29. CALIDAD EN LOS MATERIALES. 
 

a) EN CASO DE QUE LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DEL PRECIO UNITARIO ESPECIFIQUE 
UNA MARCA COMO REFERENCIA, LOS LICITANTES PODRÁN PROPONER PRODUCTOS 
SIMILARES, ENTENDIENDO POR ÉSTOS, AQUELLOS MATERIALES QUE CUMPLAN COMO 
MÍNIMO, CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE CALIDAD, DURACIÓN Y 
GARANTÍA DE SERVICIO QUE LA MARCA SEÑALADA COMO REFERENCIA. (ART. 193 DEL 
REGLAMENTO), PARA LO CUAL ADJUNTARAN TODA LA INFORMACION TECNICA QUE 
DEMUESTRE TAL SIMILITUD. 
 

b) EN CASO DE QUE EL LICITANTE PROPONGA UNA MARCA O PRODUCTO SIMILAR DEBERA 
PRESENTAR ADICIONALMENTE UNA RELACIÓN DE MATERIALES QUE PROPONE CAMBIAR. 
(DOCUMENTO PE-2A.1, EXPLOSIÓN DE INSUMOS). SI NO PRESENTA LA RELACIÓN ANTES 
SOLICITADA, SE ENTENDERÁ QUE NO PROPONE CAMBIO ALGUNO EN LOS MATERIALES 
ESPECIFICADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. 

 
30. LICENCIAS Y PERMISOS. 
 
LOS LICITANTES NO REALIZARÁN NINGÚN TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS Y 
LICENCIAS, LAS CUALES ESTARÁN A CARGO DEL “INER”. 
 
31. MEDIDAS DE MITIGACIÓN. 
 
EL LICITANTE AL QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO, DEBERÁ DE CUMPLIR CON LAS MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN ESTABLECIDAS EN EL DICTAMEN DE IMPACTO URBANO, ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN 
CONDICIONADA EN MATERIA AMBIENTAL, LOS CUALES FORMAN PARTE DE ESTA CONVOCATORIA EN 
EL ANEXO 10.  
      
32. MARCO JURÍDICO APLICABLE. 
 
LA LEGISLACIÓN APLICABLE A LA PRESENTE LICITACIÓN ES LA ESTABLECIDA EN LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO; LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD 
HACENDARIA; LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; CÓDIGO CIVIL FEDERAL; 
LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS; LEY FEDERAL DE DERECHOS; EL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE QUE SE TRATE Y LAS DEMÁS 
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER FEDERAL APLICABLES. 
 
LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN CON MOTIVO DE LA APLICACIÓN O INTERPRETACIÓN DE LA 
LEY O DEL CONTRATO, SERÁN RESUELTAS POR LOS TRIBUNALES FEDERALES CON ASIENTO EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. 
 

C.P. MARÍA EDITH SOCORRO ESCUDERO 
CORIA 
Presidente del Comité de Obras Públicas y  
Servicios relacionados con las mismas y   
Directora de Administración del Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas 
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DOCUMENTO D-1 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”) 
 

 

MÉXICO, D.F., A  ______   DE  _____________  DE _____. 

C.P. MARÍA EDITH SOCORRO ESCUDERO CORIA 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y  
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y   
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE  
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS 
 

ME REFIERO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° _______________, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS 
DE OBRA PÚBLICA, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONSISTENTES EN: 
_____________________________________ 

UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS _______________________________________________________ 

 

SOBRE EL PARTICULAR, MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE (NOMBRE DEL “LICITANTE”) TIENE LA 
NACIONALIDAD MEXICANA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 36 PRIMER PÁRRAFO, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS 
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

 

A T E N T A M E N T E 
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NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN 
SOCIAL DEL “LICITANTE” 

 NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO D-2 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”) 
 

 

MÉXICO, D.F., A  ______   DE  _____________  DE _____. 

C.P. MARÍA EDITH SOCORRO ESCUDERO CORIA 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y  
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y   
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE  
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS 
 

ME REFIERO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° _______________, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS 
DE OBRA PÚBLICA, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONSISTENTES EN: 
______________________________________ 

UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS _______________________________________________________ 

SOBRE EL PARTICULAR, MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE (NOMBRE DEL “LICITANTE”) NO SE 
ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y QUE POR SU CONDUCTO NO PARTICIPAN EN ESTE 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SE ENCUENTREN INHABILITADAS POR 
RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN XV DE LA LEY DE 
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

 

A T E N T A M E N T E 
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NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN 
SOCIAL DEL “LICITANTE” 

 NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO D-3 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

 
COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, 
TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS Y EN EL CASO DE PERSONAS MORALES, DE LA PERSONA QUE 
FIRME LA PROPOSICIÓN. (PASAPORTE, CREDENCIAL PARA VOTAR O CEDULA PROFESIONAL). 
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DOCUMENTO D-4 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”) 
 

 

MÉXICO, D.F., A  ______   DE  _____________  DE _____. 

C.P. MARÍA EDITH SOCORRO ESCUDERO CORIA 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y  
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y   
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE  
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS 
ME REFIERO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° _______________, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS 
DE OBRA PÚBLICA, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONSISTENTES EN: 
___________________________________ 

UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS _______________________________________________________ 

SOBRE EL PARTICULAR, MANIFESTAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS QUE ENSEGUIDA SE 
DETALLAN, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE NUESTRO REPRESENTANTE LEGAL 
CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A NUESTRA REPRESENTADA. 

a) DE LA PERSONA MORAL: 

 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. 

 DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL. 

 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA. 

 RELACIÓN DE LOS NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS. 

 NÚMERO Y FECHA DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS QUE CONSTE EL ACTA CONSTITUTIVA. 

 EN SU CASO SUS REFORMAS O MODIFICACIONES SEÑALANDO NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO 
O FEDATARIO PÚBLICO QUE LAS PROTOCOLIZÓ; ASIMISMO LOS DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO Y 
DE COMERCIO. 

b) DEL REPRESENTANTE: 

 NOMBRE DEL APODERADO. 

 NÚMERO Y FECHA DE LOS INSTRUMENTOS NOTARIALES DE LOS QUE SE DESPRENDE LAS FACULTADES PARA 
SUSCRIBIR LA PROPUESTA. 

 NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DE NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO QUE LOS PROTOCOLIZÓ. 

c) DE LA PERSONA FÍSICA: 

 CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE EXPEDIDO POR LA SHCP. 

ACTA DE NACIMIENTO ORIGINAL O CERTIFICADA Y COPIA PARA SU COTEJO. )  

 

A T E N T A M E N T E 

 

   

NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN 
SOCIAL DEL “LICITANTE” 

 NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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DOCUMENTO D-4 BIS 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
FORMATO CARTA PODER EN CASO DE NO SER EL REPRESENTANTE LEGAL QUIEN PRESENTE LA 

PROPOSICIÓN. 
 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NO. ___________________ 

(EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA) 

CARTA PODER  

________________________________________ BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN MI CARÁCTER  

                      (NOMBRE DE QUIEN OTORGA EL PODER) 

DE ________________________, DE LA EMPRESA DENOMINADA _______________________________ 

                   (DE QUIEN OTORGA EL PODER)                                                                                      (NOMBRE DE LA PERSONA MORAL) 

SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO NOTARIAL DE FECHA ________________________OTORGADO ANTE NOTARIO PUBLICO 
NUMERO _________________ DE _______________________________________  

                                                                                                                                                                                  (CIUDAD EN QUE SE 
OTORGO EL CARÁCTER REFERIDO) 

Y QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO BAJO EL NUMERO ______________________________________ DEL REGISTRO PUBLICO 
DE COMERCIO DE ___________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                        (LUGAR EN QUE SE 
EFECTUÓ EL REGISTRO) 

POR ESTE CONDUCTO AUTORIZO A ___________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                            (NOMBRE DE QUIEN RECIBE 
EL PODER) 

PARA QUE A NOMBRE DE MI REPRESENTADA, SE ENCARGUE DE ENTREGAR Y RECIBIR DOCUMENTACIÓN, COMPARECER A 
LOS ACTOS DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y DE FALLO, HACER LAS 
ACLARACIONES QUE SE DERIVEN DE DICHOS ACTOS, ASÍ COMO RECIBIR Y OÍR NOTIFICACIONES CON RELACIÓN AL 
PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. ___________________________________ RELATIVA AL 
______________________________________________________CONVOCADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ENFRMEDADES 
RESPIRATORIAS.  

 

(LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN) 

       

 NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE QUIEN OTORGA 
EL PODER 

   NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE QUIEN RECIBE 
EL PODER 

 

TESTIGOS 

       

 NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA    NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA  

 

 
DOCUMENTO D-5 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”) 
 

 

MÉXICO, D.F., A  ______   DE  _____________  DE _____. 

C.P. MARÍA EDITH SOCORRO ESCUDERO CORIA 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y  
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y   
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE  
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS 

 
PRESENTE. 

 

ME REFIERO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° _______________, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS 
DE OBRA PÚBLICA, A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONSISTENTES EN: 
___________________________________ 

UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS ______________________________________________________________ 

SOBRE EL PARTICULAR, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE (NOMBRE DEL “LICITANTE”) POR SI MISMO, O A 
TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, ME ABSTENGO DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMALE COSIO VILLEGAS, INDUZCAN O ALTEREN LAS 
EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO 
ASPECTO QUE LES OTORGUE CONDICIONES MAS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

   

NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN 
SOCIAL DEL “LICITANTE” 

 NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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DOCUMENTO D-6 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”) 
 

 

MÉXICO, D.F., A  ______   DE  _____________  DE _____. 

C.P. MARÍA EDITH SOCORRO ESCUDERO CORIA 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y  
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y   
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE  
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS 

 

ME REFIERO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° _______________, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS 
DE OBRA PÚBLICA, A PRECIOS UNITARIOS  Y TIEMPO DETERMINADO CONSISTENTES EN: 
___________________________________ 

UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS _______________________________________________________ 

SOBRE EL PARTICULAR, MANIFESTAMOS A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE (NOMBRE DEL “LICITANTE”) 
CONTAMOS CON __% DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DENTRO DE NUESTRA PLANTA LABORAL, DE CONFORMIDAD CON EL 
SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ESTE 
DOCUMENTO ES OPTATIVO PARA LOS PARTICIPANTES. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

   

NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN 
SOCIAL DEL “LICITANTE” 

 NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

ESTE DOCUMENTO ES OPTATIVO PARA LOS PARTICIPANTES. 
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DOCUMENTO D-7 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
PROGRAMA PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, 20__ 

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA 
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “X”, 
SEGÚN CONSIDERE. 

 
 

  

FACTOR EVENTO SUPUESTOS CALIFICACIÓN 
   TOTALMENTE 

DE ACUERDO 
EN GENERAL 
DE ACUERDO 

EN GENERAL EN 
DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 

1 JUNTA DE 
ACLARACIONES 

El contenido de la 
“Convocatoria” es claro para la 
contratación del servicio que 
se pretende realizar 

    

2  Las preguntas técnicas 
efectuadas en el evento, se 
contestaron con claridad 

    

8 PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES Y 

APERTURA DE 
OFERTAS TÉCNICAS 

El evento se desarrolló con 
oportunidad, en razón de la 
cantidad de documentación 
que presentaron los 
“licitantes”. 

    

4 RESOLUCIÓN 
TÉCNICA Y 

APERTURA DE 
OFERTAS 

ECONÓMICAS 

La resolución técnica fue 
emitida conforme a la 
“Convocatoria” y junta de 
aclaraciones de la licitación. 

    

 
5 

 
FALLO 

En el fallo se especificaron los 
motivos y el fundamento que 
sustenta la determinación de 
los Contratistas adjudicados y 
los que no resultaron 
adjudicados 

    

10 GENERALES El acceso al inmueble fue 
expedito     

9  Todos los eventos dieron inicio 
en el tiempo establecido     

6  El trato que me dieron los 
servidores públicos de la 
institución durante la licitación, 
fue respetuosa y amable 

    

7  Volvería a participar en otra 
licitación que emita la 
institución 

    

3  La licitación se apegó a la 
normatividad aplicable.     
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PROGRAMA PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, 20__ 
ENCUESTA DE TRANSPARENCIA 

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 
ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO: 

 
 

 
NÚMERO: 

 
 

 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO. 

 
 

 
 
SI USTED DESEA AGREGAR ALGÚN COMENTARIO RESPECTO A LA LICITACIÓN, FAVOR DE ANOTARLO EN EL 
SIGUIENTE CUADRO 

 

 
1. Se recomienda que la encuesta se entregue o se envíe, a más tardar dos días hábiles siguientes de la emisión del 

fallo. 
2. Favor de entregar la presente encuesta, en alguna de las siguientes opciones: 

 La “Dirección” o “Subdirección”, ubicados en la unidad administrativa del “INER” con dirección en Calzada de Tlalpan 4502, 
Col. Sección XVI, C.P. 14080 Delegación Tlalpan, México D.F. 

 En la urna que al final del fallo se encontrará en el lugar dónde se celebre el evento 
 Enviarla al correo electrónico: sguzmant@”INER”.edu.mx  

 

 
 
 
 
 

 

mailto:sguzmant@incan.edu.mx
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DOCUMENTO D-8 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”) 

 
FORMATO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA “CONVOCANTE”, A EFECTO 

DE FACILITAR Y AGILIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 
 

DOCUMENTO D-1. – (OBLIGATORIO) MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL 
“LICITANTE” ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.  
DOCUMENTO D-2.- (OBLIGATORIO) ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE” MEDIANTE EL CUAL 
DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE 
LOS ARTÍCULOS 51 Y 78, DE LA “LEY”.  
DOCUMENTO D-3.-COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON 
FOTOGRAFÍA, TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS Y EN EL CASO DE PERSONAS MORALES, DE LA PERSONA 
QUE FIRMA LA PROPOSICIÓN (PASAPORTE, CREDENCIAL PARA VOTAR O CÉDULA PROFESIONAL).  
DOCUMENTO D-4.- (OBLIGATORIO) CON OBJETO DE ACREDITAR SU PERSONALIDAD, LOS “LICITANTES” O SUS 
REPRESENTANTES PODRÁN EXHIBIR UN ESCRITO EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE 
DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SI O POR SU 
REPRESENTADA, MISMOS QUE CONTENDRÁN LOS DATOS SIGUIENTES: 

 

DOCUMENTO D-5.- (OBLIGATORIO) DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL EL “LICITANTE” 
MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE QUE POR SÍ MISMO O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA 
PERSONA, SE ABSTENDRÁ DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 
“CONVOCANTE”, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MÁS 
VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES. 

 

DOCUMENTO D-6.- PARA EL SUPUESTO DE CONTAR CON AL MENOS EL 5% DE PERSONAL DISCAPACITADO 
DENTRO DE SU PLANTA LABORAL, DEBERÁN ENTREGAR EL AVISO DE ALTA EN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, QUE SE HAYA DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN AL ACTO 
DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.  

 

DOCUMENTO D-7.- ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS.   
DOCUMENTO D-8.- FORMATO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS 
EN LA “CONVOCATORIA”, A EFECTO DE FACILITAR Y AGILIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.  

DOCUMENTO D-9.- CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA. 

LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA AGRUPACIÓN DEBERÁN CELEBRAR EN LOS TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN 
APLICABLE EL CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA, EN EL QUE SE ESTABLECERÁN CON PRECISIÓN LOS 
ASPECTOS SIGUIENTES: 

1) NOMBRE, DOMICILIO Y REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LAS PERSONAS INTEGRANTES, 
SEÑALANDO, EN SU CASO, LOS DATOS DE LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS CON LOS QUE SE ACREDITA LA 
EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES Y, DE HABERLAS, SUS REFORMAS Y MODIFICACIONES ASÍ 
COMO EL NOMBRE DE LOS SOCIOS QUE APAREZCAN EN ESTAS; 

2) NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS REPRESENTANTES DE CADA UNA DE LAS PERSONAS AGRUPADAS 
SEÑALADO, EN SU CASO, LOS DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS CON LAS QUE ACREDITEN LAS 
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN; 

3) DESIGNACIÓN DE UN REPRESENTANTE COMÚN, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA 
ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LA PROPOSICIÓN Y CON EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA; 

4) DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES OBJETO DEL CONTRATO QUE CORRESPONDERÁ CUMPLIR A CADA 
PERSONA INTEGRANTE, ASÍ COMO LA MANERA EN QUE SE EXIGIRÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, 
Y 

5) ESTIPULACIÓN EXPRESA DE QUE CADA UNO DE LOS FIRMANTES QUEDARA OBLIGADO JUNTO CON LOS 
DEMÁS INTEGRANTES, YA SEA DE MANERA SOLIDARIA O MANCOMUNADA, SEGÚN SE CONVENGA, PARA 
EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y DEL CONTRATO, EN CASO DE QUE SE LES ADJUDIQUE 
EL MISMO. 

 

PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN, DEBERÁN  
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ACREDITAR EN FORMA INDIVIDUAL LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN ESTE APARTADO DE LOS DOCUMENTOS 
D-1 AL D-6, ADEMÁS DE ENTREGAR UNA COPIA DEL CONVENIO A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 36 
SEGUNDO PÁRRAFO DE LA “LEY” Y 47 DEL “REGLAMENTO”. PARA CUMPLIR CON LA CAPACIDAD FINANCIERA, 
SE PODRÁN SUMAR LOS CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES 
INTEGRANTES.  

DOCUMENTO D-10.-  NOTA INFORMATIVA DE LA OCDE  
DOCUMENTO D-11.-  CARTA SERIEDAD DE LA PROPOSICIÓN, CON OBJETO DE MANIFESTAR  QUE SU 
PROPUESTA ES RESPONSABLE Y SE APEGO A LA INFORMACIÓN CONCERNIENTE AL PROCESO LICITATORIO  
  
DOCUMENTO PT-1. – (OBLIGATORIO)  MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE 
CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SU CONDICIONES AMBIENTALES; DE HABER 
CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y 
PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE EL INSTITUTO LES HUBIERE PROPORCIONADO, ASÍ COMO DE HABER 
CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, EL TOTAL DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE 
INSTALACIÓN PERMANENTE QUE SE REQUIERAN. EN ESTE APARTADO SE DEBEN DE INCLUIR LOS DATOS 
BÁSICOS DEL COSTO DEL PERSONAL A UTILIZAR.  

 

DOCUMENTO PT-2. – (OBLIGATORIO) DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA 
REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS.  
DOCUMENTO PT-3. – (OBLIGATORIO) CURRÍCULO DE CADA UNO DE LOS PROFESIONISTAS TÉCNICOS QUE 
SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, MISMOS QUE 
DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERÍSTICAS Y MAGNITUD SIMILARES.  
DOCUMENTO PT-4. – (OBLIGATORIO) DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA 
DEL LICITANTE EN TRABAJOS SIMILARES, CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL 
LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE 
LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR 
EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIÓN.  

 

DOCUMENTO PT-5. – (OBLIGATORIO) EN SU CASO, MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ. ANEXANDO LA 
DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS 
QUE SUBCONTRATARÁ. 

 

DOCUMENTO PT-6. – (OBLIGATORIO) DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE SU CAPACIDAD FINANCIERA, TALES 
COMO DECLARACIONES FISCALES, ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 
FISCALES 2012 Y 2013 Y PARCIALES DE 2014 O, EN CASOS DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, LOS MÁS 
ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.  EN CASO DE QUE TENGA LA 
OBLIGACIÓN DE DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS, ESTE DEBERÁ SER FIRMADO POR CONTADOR 
PÚBLICO REGISTRADO Y FACULTADO PARA ESTOS EFECTOS, ANEXÁNDOSE COPIA DEL REGISTRO VIGENTE 
ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y CEDULA PROFESIONAL DEL SIGNATARIO (ART. 44 
FRACCIÓN VI DEL “REGLAMENTO). 

 

DOCUMENTO PT-7.- (OBLIGATORIO) RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI 
SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADO CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS 
ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ELLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME 
AL PROGRAMA PRESENTADO.  

 

DOCUMENTO PT-8.- (OBLIGATORIO) DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO 
SATISFACTORIO DE CONTRATOS. DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE 
CONTRATOS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES EN CASO DE HABERLOS CELEBRADO; EN EL 
SUPUESTO DE QUE EL LICITANTE NO HAYA CELEBRADO  CON LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES, CON 
CUALQUIER OTRA PERSONA. 

 

DOCUMENTO PE-1.- (OBLIGATORIO) ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS 
DE TRABAJO, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTO, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, 
CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRÁN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS 
CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE LA MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS.  

 

DOCUMENTO PE-2 A EL TOTAL DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE 
SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA, CON LA DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS 
CANTIDADES A UTILIZAR, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES. 

 
DOCUMENTO PE-2 B EL TOTAL DE LAS CATEGORÍAS DE MANO DE OBRA DEL PERSONAL QUE INTERVENDRÁ 
DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  
DOCUMENTO PE-2 C EL TOTAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE PROPORCIONARÁ EL  
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CONTRATISTA PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN. 

DOCUMENTO PE-3.- (OBLIGATORIO) ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL 
CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO 
DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS. DEBE PRESENTAR 
DOCUMENTO EXPEDIDO POR EL IMSS DONDE SE ACREDITE EL FACTOR DE RIESGO DE TRABAJO DEL 
LICITANTE. 

 

DOCUMENTO PE-4.- (OBLIGATORIO) ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS, PARA EFECTOS DE 
EVALUACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS.  

DOCUMENTO PE-5.- (OBLIGATORIO) ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, 
IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE 
OFICINAS CENTRALES.  

DOCUMENTO PE-6.- (OBLIGATORIO) ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.  
DOCUMENTO PE-7.- (OBLIGATORIO) UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE, INDICANDO COMO SE OBTUVO 
Y SEÑALAR LOS CARGOS ADICIONALES. (LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE 
REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN 
DESPUÉS DE LA UTILIDAD; PORQUE DERIVAN DE UN IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE 
LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y POR 
FINANCIAMIENTO, NI DEL CARGO POR UTILIDAD. 

 

DOCUMENTO PE-8.- (OBLIGATORIO) RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS 
MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. CUANDO EXISTAN INSUMOS DE 
LOS SEÑALADOS EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 44 DE ESTE REGLAMENTO SE DEBERÁ SEÑALAR EL 
PRECIO OFERTADO POR EL LICITANTE. 

 

DOCUMENTO PE-9.- (OBLIGATORIO) CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES 
DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR 
PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL 
PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. 

 

DOCUMENTO PE-10.- (OBLIGATORIO)PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE 
CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE, DIVIDIDO EN 
PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE 
DIAGRAMAS DE BARRAS.  

 

DOCUMENTO PE-11 A.- (OBLIGATORIO) PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, 
CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO 
DE OBRA. 

 
DOCUMENTO PE-11 B.- (OBLIGATORIO) PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, 
CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA 
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN. 

 
DOCUMENTO PE-11 C.- (OBLIGATORIO) PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, 
CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS 
MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y 
VOLÚMENES REQUERIDOS. 

 

DOCUMENTO PE-11 D.- (OBLIGATORIO) PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS 
Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL DEL PERSONAL PROFESIONAL 
TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS.  

 

DOCUMENTO PE-12.- (OBLIGATORIO) RUTA CRÍTICA, CALENDARIZADA INDICANDO LA DURACIÓN POR CADA 
PARTIDA Y SUB PARTIDA  A EJECUTAR. REALIZADO EN SOFTWARE MS PROJECT.  
DOCUMENTO PE-13.- (OBLIGATORIO) ESCRITO DEL PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS OFERTADO 
POR EL LICITANTE, SEÑALANDO EL IMPORTE CON NÚMERO Y LETRA, Y DESGLOSANDO EL VALOR AGREGADO 
E INDICANDO EL PERIODO DE EJECUCIÓN. 

 

DOCUMENTO PE-14.- MANIFIESTO DE QUE (SI O NO) ESTÁ DE ACUERDO EN QUE LA INFORMACIÓN DE 
CARÁCTER CONFIDENCIAL ENTREGADA AL “INER”, SE PUEDA DIFUNDIR Y/O DISTRIBUIR DE CONFORMIDAD 
CON LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 18 Y 19 EN LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 12 INCISO B Y 13 DE LAS 
RECOMENDACIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL POR PARTE 
DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, PUBLICADAS EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE JUNIO DE 2002 (ÚLTIMA REFORMA 06-06-2006) Y 1 DE ABRIL DE 2003 
RESPECTIVAMENTE. EN EL CASO DE QUE NO SE ENTREGUE EL PRESENTE DOCUMENTO, EL “INER” SE 
APEGARA A LO QUE APLIQUE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL. 
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DOCUMENTO D-10 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”) 
 

 

MÉXICO, D.F., A  ______   DE  _____________  DE _____. 

C.P. MARÍA EDITH SOCORRO ESCUDERO CORIA 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y  
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y   
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE  
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS 

 

ME REFIERO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° _______________, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS 
DE OBRA PÚBLICA, APRECIOS UNITARIOS  Y TIEMPO DETERMINADO CONSISTENTES EN: 
___________________________________ 

UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS _______________________________________________________ 

SOBRE EL PARTICULAR, MANIFESTAMOS A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOCEMOS EL CONTENIDO 
DE LA NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y 
EL  DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE), ASÍ COMO SUS ALCANCES LEGALES Y QUE (NOMBRE DEL “LICITANTE”) QUE  
REPRESENTO, SUS ACCIONISTAS Y FUNCIONARIOS, NO SE ENCUENTRAN EN LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE 
MENCIONADA NOTA INFORMATIVA. 
 

A T E N T A M E N T E 

 

 

   

NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN 
SOCIAL DEL “LICITANTE” 

 NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOLO PARA CONOCIMIENTOS DE LOS LICITANTES, NO ES NECESARIO ADJUNTAR LA PRESENTE 
NOTA EN LAS PROPOSICIONES DE LOS MISMOS 
 
Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y 
elDesarrollo Económico. (OCDE) El compromiso de México en el combate a la corrupción ha transcendido 
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nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la 
Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para 
combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos 
adquirido responsabilidades que involucran a los sectores públicos y privados. 
 
Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que 
prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones 
comerciales internacionales sus objetivos es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de 
oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales. 
 
La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumpla con 
las recomendaciones emitidas por esta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda 
fase de evaluación la primera ya fue aprobada en donde un grupo de expertos verificara, entre otros: 
 

• La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención. 
• El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la 

 
Convención. 
 
El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias 
calificadoras y la atracción de inversión extranjera. Las responsabilidades del sector público se centran en: 
 

• Profundizar las reformas legales que inicio en 1999. 
• Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores 
• comprometidos en su cumplimiento. 
• Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado 

de dinero y extradición) 
 
Las responsabilidades del sector privado contemplan: 
 

• Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de 
mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, 
auditorías externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o 
bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa. 

• Los contadores públicos: realizan auditorias; no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y 
transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos,  
transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar 
registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales. 

• Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la convención (imprimir el carácter vincula 
torio entre ésta y la legislación nacional): impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las 
empresas. Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores 
públicos que incumplan las recomendaciones de la convención implican entre otras, privación de la 
libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes. 

 
Asimismo es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y 
castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no las investigaciones pueden iniciarse 
por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores 
públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas. 
 
El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención independientemente del lugar 
donde el acto de cohecho haya sido cometido. En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las 
empresas y servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que 
impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de 
corrupción. 
 
Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos: 
 
“Artículo 222” 
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Comenten el delito de cohecho: 
 
1. El servidor público que por si, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, 
dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto 
relacionado con sus funciones, y  
2. El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se 
mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto 
relacionado con sus funciones. 
 
Al que comente el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones: 
 
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario 
mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se 
impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario 
vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres 
meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 
 
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario 
mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a 
catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito 
Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 
 
En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las 
mismas se aplicarán en beneficio del Estado. 
 
Capitulo XI 
Cohecho a servidores públicos extranjeros 
Artículo 222 bis 
 
Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o 
para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales 
internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero cualquiera otra dádiva. Ya 
sean en bienes o servicios: 
 
I.- A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución 
de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;  
II.- A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se 
encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o 
III.- A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le ponga llevar a 
cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, 
cargo o comisión de este último. 
 
Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público o extranjero, toda persona que ostente u 
ocupe un cargo público considerado así por la ley respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial 
de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de participación 
estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u organización pública 
internacional. 
 
Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el 
artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días de multa y podrá 
decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado del conocimiento de los órganos de 
administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio 
obtenido por la persona moral. 
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DOCUMENTO D-11 
CARTA SERIEDAD DE LA PROPOSICIÓN 

 
MÉXICO, D.F. A ___________________ 

 
C.P. MARÍA EDITH SOCORRO ESCUDERO CORIA 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y  
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y   
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE  
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS 
 
EN ATENCIÓN A LA LICITACIÒN PÙBLICA NACIONAL DE FECHA __DE __ DEL __, POR  MEDIO DE LA CUAL ÉSA INSTITUCIÓN 
CONVOCÓ CON NÚMERO ___________________________ RELATIVO A ____________________, COMUNICO A USTED QUE ESTA 
EMPRESA CUMPLIÓ EN TIEMPO Y FORMA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, QUEDANDO INSCRITA 
PARA PARTICIPAR EN LA MISMA Y POR LO TANTO MANIFESTAMOS A USTED LO SIGUIENTE: 
 

a) QUE OPORTUNAMENTE SE OBTUVO EL PLIEGO DE REQUISITOS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS AL CONCURSO DE 
QUE SE TRATA, QUE SE HA TOMADO DEBIDA NOTA DE LA CONVOCATORIA O DEL PLIEGO DE REQUISITOS A 
QUE SE SUJETARÁ EL CONCURSO CONFORME A LAS CUALES SE LLEVARÁN A CABO LA OBRA PÚBLICA QUE SE 
ACEPTAN ÍNTEGRAMENTE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA INVITACIÓN. 

 
b) QUE CONOCEMOS LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU 

REGLAMENTO. 
 

c) QUE CONOCEMOS EL SITIO DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS Y CONTAMOS CON LA CAPACIDAD 
TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA COMPROMETERNOS Y OBLIGARNOS EN LOS TÉRMINOS DE LA PRESENTE 
INVITACIÓN. 

 
d) QUE EL MONTO DE NUESTRA PROPUESTA ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $___ (_____00/100 M. N.) SIN 

CONSIDERAR LO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 
 
POR LO ANTERIOR PRESENTO EL SOBRE CERRADO EN FORMA INVIOLABLE CON LOS DOCUMENTOS QUE SE REQUIRIERON, DE 
ACUERDO AL ORDEN ESTABLECIDO EN LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL. 
 
EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA, ACEPTO QUE CONOCEMOS EL ALCANCE DE NUESTRO COMPROMISO Y SUS CONSECUENCIAS 
LEGALES; EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE DÉ ÍNTEGRO CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO Y LA 
CONVOCATORIA ACEPTAMOS LAS SANCIONES A QUE HAYA LUGAR CONFORME A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y DEMÁS LEYES APLICABLES. 
 
ASIMISMO, MANIFIESTO A USTEDES QUE MI SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN EN LA OBRA SERÁ: ____________ CON LA 
CÉDULA PROFESIONAL NO. ____ EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA. (ANEXANDO COPIA FOTOSTÁTICA) 
 

A T E N T A M E N T E, 
 

_____________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL 
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DOCUMENTO PT-1 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”) 
 

 

MÉXICO, D.F., A  ______   DE  _____________  DE _____. 

C.P. MARÍA EDITH SOCORRO ESCUDERO CORIA 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y  
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y   
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE  
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS 

 

 

ME REFIERO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° _______________, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS 
DE OBRA PÚBLICA, APRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONSISTENTES EN: 
___________________________________ 

UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS _______________________________________________________ 

 

SOBRE EL PARTICULAR, MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, (POR MI PROPIO DERECHO O COMO 
REPRESENTANTE LEGAL EN SU CASO) DEL “LICITANTE”:_____________________________________________________. DE 
CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SU CONDICIONES AMBIENTALES; DE HABER CONSIDERADO LAS 
NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE 
EL INSTITUTO LES HUBIERE PROPORCIONADO, ASÍ COMO DE HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, 
LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE SE REQUIERAN 

 

A T E N T A M E N T E 

 

   

NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN 
SOCIAL DEL “LICITANTE” 

 NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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DOCUMENTO PT-2 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZARLOS TRABAJOS, 
INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS. 
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DOCUMENTO PT-3 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
 

CURRÍCULO DE CADA UNO DE LOS PROFESIONISTAS TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA 
DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LOS QUE DEBERÁN TENER 
EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERÍSTICAS Y MAGNITUD SIMILARES. 
 
PARA EFECTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY, SE CONSIDERARÁ COMO 
MANO DE OBRA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESPECIALISTAS, TÉCNICOS Y 
ADMINISTRATIVOS NACIONALES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA DE NATURALEZA SIMILAR QUE SE 
REQUIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADA POR PERSONAS DE 
NACIONALIDAD MEXICANA. 
 
EN ESTE APARTADO SE DEBERÁ DE INCLUIR UN ORGANIGRAMA PROPUESTO POR LA EMPRESA 
LICITANTE PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, ANOTANDO CATEGORÍA, ESPECIALIDAD Y 
NÚMERO REQUERIDO, DESDE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN HASTA JEFES DE FRENTE 
(PT-3.1). 
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DOCUMENTO PT-4 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”) 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: 

RELATIVO A:  

MÉXICO, D.F., A  ______ DE _____________ DE _____. 

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DEL LICITANTE EN TRABAJOS SIMILARES, CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 
POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  
IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIÓN.  

 

”CONVOCANTE” DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

IMPORTES TOTALES  

(INDICAR MONEDA) 
FECHA DE  

UBICACIÓN 

CONTRATADO EJERCIDO  INICIO TERMINACIÓN  

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

_________________________________________________________ 

NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN SOCIAL DEL “LICITANTE” 

 

___________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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DOCUMENTO PT-4 bis 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 

 

N° DATO ANOTAR 

1 “CONVOCANTE” EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA, ENTIDAD O PARTICULAR 
CONTRATANTE. 

2 DESCRIPCIÓN  LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL 
“LICITANTE”. 

3 IMPORTE CONTRATADO EL IMPORTE TOTAL DE CADA CONTRATO, INCLUYENDO CONVENIOS 
MODIFICATORIOS.  

4 IMPORTE EJERCIDO  
EL IMPORTE EJERCIDO DE CADA CONTRATO, A LA FECHA DE LA 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA PRESENTE 
LICITACIÓN.  

6 FECHA DE INICIO  EL DÍA, MES Y AÑO DE INICIO DE LOS TRABAJOS, DE CADA 
CONTRATO. 

7 FECHA DE TERMINACIÓN  EL DÍA, MES Y AÑO DE TÉRMINO DE LOS TRABAJOS, DE CADA 
CONTRATO. 

 UBICACIÓN LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL 
“LICITANTE”. 
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DOCUMENTO PT-5 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”) 

 

MÉXICO, D.F., A  ______ DE _____________ DE _____. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
PRESENTE. 

 

ME REFIERO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° _______________, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS 
DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS  Y TIEMPO DETERMINADO CONSISTENTES EN: _________________________________ 

UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS ______________________________________________________ 

 

SOBRE EL PARTICULAR, MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, (POR MI PROPIO DERECHO O COMO 
REPRESENTANTE LEGAL EN SU CASO) DEL “LICITANTE”:_____________________________________________________. QUE (SI 
O NO) SUBCONTRATARA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN.  

 
 
 

A T E N T A M E N T E 

 

 

   

NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN 
SOCIAL DEL “LICITANTE” 

 NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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DOCUMENTO PT-6 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”) 

 
DOCUMENTOS QUE ACREDITEN SU CAPACIDAD FINANCIERA, LOS CUALES DEBERÁN 
INTEGRARSE POR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE DOS AÑOS ANTERIORES (2010, 2011 Y LAS 
PARCIALES DE 2012) Y EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS, SALVO EN EL 
CASO DE EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN LAS CUALES DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS 
ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y DECLARACIÓN ANUAL 
DEL 2010, 2011 Y PARCIALES 2012. 

 
LAS EMPRESAS QUE ESTÉN OBLIGADAS A DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS 
CONFORME AL ARTÍCULO 32 A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DEBERÁN 
PRESENTAR DICHA INFORMACIÓN EN ESTE ANEXO. 
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DOCUMENTO PT-7 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”) 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: 

RELATIVO A:  

MÉXICO, D.F., A  ______ DE _____________ DE _____. 

RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, 
MODELO  Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS. 

 

 

MODELO 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 

 

PROPIOS 

 

ARRENDADOS 

 

FECHA EN QUE SE 
DISPONDRÁ 

UBICACIÓN USO ACTUAL CON OPCIÓN A 
COMPRA 

SIN OPCIÓN A 
COMPRA 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

_________________________________________________________ 

NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN SOCIAL DEL “LICITANTE”  

 

___________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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DOCUMENTO PT-8 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”) 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: 

RELATIVO A:  

MÉXICO, D.F., A  ______ DE _____________ DE _____. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS REALIZADOS POR EL “LICITANTE”, QUE ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE CONTRATOS SUSCRITOS CON 
DEPENDENCIAS, ENTIDADES O PARTICULARES  EN TRABAJOS REALIZADOS EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, QUE GUARDEN SIMILITUD CON LOS QUE 

SE LICITAN.  

 

”CONVOCANTE” DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

IMPORTES TOTALES  

(INDICAR MONEDA) 
FECHA DE  

UBICACIÓN 

CONTRATADO EJERCIDO  INICIO TÉRMINACIÓN  
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_________________________________________________________ 

NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN SOCIAL DEL “LICITANTE” 

___________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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DOCUMENTO PE-1 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”) 

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 
LICITACIÓN PÚBLICA  NACIONAL  NÚMERO: 
RELATIVO A: 

MÉXICO, D.F., A  ______ DE _____________ DE _____. 

CLAVE:________________________________________ CONCEPTO:________________________________________ 

 UNIDAD:  

MATERIALES CANTIDAD:  

   

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

     

     

     

     

 CARGO POR  MATERIALES 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

     

     

     

 CARGO POR MANO DE OBRA 

MAQUINARIA Y EQUIPO  

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

     

     

     

 CARGO POR MÁQ. Y EQUIPO 

  

__________________________________________ COSTO DIRECTO  

NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL INDIRECTO  

/ O RAZÓN SOCIAL DEL “LICITANTE” SUBTOTAL  

 FINANCIAMIENTO                                 (         % )  

__________________________________________ SUBTOTAL  

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL UTILIDAD                                                (         % )  

 CARGOS ADICIONALES                        (         % )  

 SUBTOTAL  

 PRECIO UNITARIO  
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DOCUMENTO PE-2 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”) 

 
 

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DELA PROPUESTA 
 

FORMATO PE-2 A  DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN 
PERMANENTE SUMINISTRADOS POR EL 
CONTRATISTA, CON LA DESCRIPCIÓN DE CADA UNO 
DE ELLOS, INDICANDO LOS PORCENTAJES Y 
CANTIDADES, A UTILIZAR, CON SUS RESPECTIVAS 
UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES. 

 
FORMATO PE-2.A.1  EN CASO DE PROPONER PRODUCTOS SIMILARES A 

LOS SOLICITADOS COMO REFERENCIA SE DEBERÁ 
DE INCLUIR LA DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE 
ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, 
CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y 
SUS IMPORTES A COSTO DIRECTO Y EL PORCENTAJE 
QUE REPRESENTA CADA UNO CON RESPECTO AL 
IMPORTE TOTAL A COSTO DIRECTO. 

 
FORMATO PE-2 B  DE CATEGORÍAS Y PORCENTAJES DE MANO DE OBRA 

DEL PERSONAL QUE INTERVENDRÁ DIRECTAMENTE 
EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 
FORMATO PE-2 C DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE 

PROPORCIONARÁ EL CONTRATISTA PARA LLEVAR A 
CABO LOS TRABAJOS, CON SUS RESPECTIVAS 
UNIDADES DE MEDICIÓN, PORCENTAJES Y SUS 
IMPORTES (CON MONTOS). 
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DOCUMENTO PE-2 A Y PE-2.A.1 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”) 

 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: 
RELATIVO A: 
 

DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE 
SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA, CON LA DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE ELLOS. 

 
N°. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO 

DIRECTO 
IMPORTE % DEL MONTO A 

COSTO DIRECTO  
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 T O T A L      

 
 

________________________________________________ 

NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN SOCIAL DEL 
“LICITANTE” 

 

____________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 
 

DOCUMENTO PE-2 B 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”) 

 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: 
RELATIVO A: 
 

DE CATEGORÍAS DE MANO DE OBRA QUE INTERVENDRÁN DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS 

 

N°. CATEGORIA UNIDAD SALARIO 
BASE 

FACTOR 
DE 

SALARIO 
REAL 

SALARIO 
REAL CANTIDAD IMPORTE 

% DEL 
MONTO 

A 
COSTO 

DIRECTO 
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 T O T A L        
 

 

________________________________________________ 

NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN SOCIAL DEL 
“LICITANTE” 

 

____________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 
 
 

DOCUMENTO PE-2 C 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”) 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: 
RELATIVO A: 
 

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE PROPORCIONARÁ EL CONTRATISTA PARA 
LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN 

 
N°. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO 

HORARIO 
IMPORTE % DEL 

MONTO 
A 

COSTO 
DIRECTO 
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T O T A L   

 

 

________________________________________________ 

NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN 
SOCIAL DEL “LICITANTE” 

 

 

____________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

 
 

DOCUMENTO PE-3 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”) 

ANÁLISIS Y CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL PARA SALARIO MÍNIMO 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: 
RELATIVO A: 

MÉXICO, D.F., A  ______ DE _____________ DE _____. 

CATEGORÍA ___________________                                        SALARIO BASE =  SB = $_________________  
SALARIO MÍNIMO SMGDF = $_______________  
  
DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO:  
  
( 1 ) DÍAS CALENDARIO = 
( 2 ) AGUINALDO (ART 87) = 
( 3 ) PRIMA VACACIONAL (ART 80) =________ 
( 4 ) DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO: =                       (Tp) 
  
DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO:  
( 5 ) SÉPTIMO DIA (ART 69) = 
( 6 ) VACACIONES (ART 76) = 
( 7 ) FESTIVOS OFICIALES ( ART 74) =________ 
( 8 ) TOTAL  DÍAS NO LABORADOS: = 
( 9 ) DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO ( 1 ) – ( 8 ) =                       (TI) 
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SE DEBERÁN APEGAR A LAS CUOTAS VIGENTES 

 
_____________________________________ 

NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN SOCIAL DEL 
“LICITANTE” 

DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
 

____________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 
 

DOCUMENTO PE-3 A 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”) 

ANÁLISIS Y CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL PARA SALARIO MAYOR AL MÍNIMO 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  NÚMERO: 
RELATIVO A: 

MÉXICO, D.F., A  ______ DE _____________ DE _____. 
CATEGORÍA ________________                                  SALARIO BASE = SB = $________________  
SALARIO MÍNIMO SMGDF = $______________  
  
DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO:  
  
( 1 ) DÍAS CALENDARIO = 
( 2 ) AGUINALDO (ART 87) = 
( 3 ) PRIMA VACACIONAL (ART 80) =________ 
( 4 ) DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO: =                       (Tp) 
  
DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO:  
( 5 ) SÉPTIMO DÍA (ART 69) = 
( 6 ) VACACIONES (ART 76) = 

FACTOR SALARIO BASE = DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO ENTRE DÍAS REALMENTE LABORADOS 
AL AÑO =Tp / TI = 

  
 
FSBC = FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN = DÍAS REALMENTE PAGADOS / DÍAS CALENDARIO = (4) / (1)____________ 
SBC = SALARIO BASE X FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN = $     ___________  x ___________ = $______________ 
OBLIGATORIEDAD DE PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPRESARIO AL 
IMSS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003 

 
(PATRÓN + TRABAJADOR) 

  
PRESTACIONES EN ESPECIE (ART.25) =____________% (a) FSBC X (a) = ____________ 
CUOTA FIJA (ART. 106. I ) 
CUOTA DIARIA PATRONAL + Nº DE INCREMENTOS DE 
ACUERDO AL ART. XIX TRANS 

 
=____________% (b) 

 
(b) x SMGDF / SB = 

 
____________ 

PRESTACIONES EN DINERO (ART. 107) =____________% (c ) FSBC X (c) = ____________ 
INVALIDEZ Y VIDA (ART. 147) =____________% (d) FSBC X (d) = ____________ 
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (ART. 168 II) =____________% (e) FSBC X (e) = ____________ 
RIESGO DE TRABAJO CLASE V (ART. 73)* =____________% (f) FSBC X  (f) = ____________ 
GUARDERÍA Y PRESTACIONES SOCIALES (ART. 211) =____________% (g) FSBC X (g) = ____________ 

SAR =____________% (h) FSBC X (h) = ____________ 
 

INFONAVIT =____________% (i) FSBC X (i)  = ____________ 
    
 
 SUMA DE PRESTACIONES  =  (Ps) 

 
PRESENTAR DECLARACIÓN ANUAL DE PRIMA DEL SEGURO DE RIESGO DE TRABAJO VIGENTE 2011,  

(EL NO PRESENTARLO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO) 
 
 
FACTOR PARA SALÁRIO MÍNIMO =Fsr = Ps (  Tp  )     +    Tp    = 
                                                                     TI               TI 
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( 7 ) FESTIVOS OFICIALES ( ART 74) =________ 
( 8 ) TOTAL DE DÍAS NO LABORADOS: = 
( 9 ) DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO ( 1 ) – ( 8 ) =                       (TI) 
  

FACTOR SALARIO BASE = DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO ENTRE DÍAS REALMENTE LABORADOS AL 
AÑO =Tp / TI = 

  
 
FSBC = FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN = DÍAS REALMENTE PAGADOS / DÍAS CALENDARIO = (4) / (1)______________ 
SBC = SALARIO BASE X FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN = $     ___________  x ___________ = $______________ 
OBLIGATORIEDAD DE PRESENTACIONES SOCIALES DEL EMPRESARIO AL 
IMSS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 

 
(PATRÓN) 

  
PRESTACIONES EN ESPECIE (ART.25) =____________% (a) FSBC X (a) = _________ 
CUOTA FIJA (ART. 106. I ) 
CUOTA DIARIA PATRONAL + Nº DE INCREMENTOS DE 
ACUERDO AL ART. XIX TRANS 

 
=____________% (b) 

 
(b) x SMGDF / SB = 

 
_________ 

EXCEDENTE A 3 SMGDF (ART. 106 II) 
CUOTA ADICIONAL PATRONAL – Nº DE INCREMENTOS DE 
ACUERDO AL ART. XIX TRANS. 

 
=____________% (c ) 

 
( c )X(SBC-3(SMGDF) ) /SB= 

 
_________ 

PRESTACIONES EN DINERO (ART. 107) =____________% (d) FSBC X (d) = _________ 
INVALIDEZ Y VIDA (ART. 147) =____________% (e) FSBC X (e) = _________ 
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (ART. 168 II) =____________% (f) FSBC X (f) = _________ 
RIESGO DE TRABAJO CLASE V (ART. 73) =____________% (g) FSBC X (g) = _________ 
GUARDERÍA Y PRESTACIONES SOCIALES (ART. 211) =____________% (h) FSBC X (h) = _________ 
SAR =____________% (i) FSBC X (i) = _________ 
INFONAVIT =____________% (k) FSBC X (k) = _________ 
    
 
 SUMA DE PRESTACIONES    =        (Ps) 

 
PRESENTAR DECLARACIÓN ANUAL DE PRIMA DEL SEGURO DE RIESGO DE TRABAJO VIGENTE 2011,  

(EL NO PRESENTARLO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO) 
 
 
FACTOR PARA SALARIO MAYOR AL MÍNIMO =    Fsr = Ps (  Tp  )     +    Tp    = 
                                                                                      TI               TI 
 

 
SE DEBERÁN APEGAR A LAS CUOTAS VIGENTES  

______________________________________ 
NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN SOCIAL DEL 

“LICITANTE” 

DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
____________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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DOCUMENTO PE-3 B 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”) 

DATOS BÁSICOS DE COSTOS DEL PERSONAL A UTILIZAR 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: 

RELATIVO A: 

MÉXICO, D.F., A  ______ DE _____________ DE _____. 

 

CLAVE ESPECIALIDAD UNIDAD 
SALARIO 

BASE 

FACTOR DE 

SALARIO REAL 

SALARIO 

REAL 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 

NOTA:  EL “LICITANTE” DEBERÁ ENLISTAR TODAS LAS ESPECIALIDADES QUE INTERVIENEN EN LOS TRABAJOS. 

______________________________________ 

NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN SOCIAL DEL 
“LICITANTE” 

____________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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DOCUMENTO PE-4 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”) 

DATOS BÁSICOS DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN A UTILIZAR 

 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  NÚMERO: 
RELATIVO A: 
FECHA:                                                                                                                                                       

DATOS BÁSICOS DEL COSTO HORARIO DE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 
REQUERIDO 

 
MODELO MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN COSTO 

HORARIO 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
NOTA: EL LICITANTE DEBERÁ ENLISTAR TODA LA MAQUINARIA Y EQUIPO REQUERIDO PARA LOS TRABAJOS 

 
 
 

NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN 
SOCIAL DEL LICITANTE 

 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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DOCUMENTO PE-5 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”) 

ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS APLICABLES 

 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  NÚMERO: 
RELATIVA A: 

MÉXICO, D.F., A  ______ DE _____________ DE _____. 
CONCEPTOS    OFICINA CENTRAL 

                  $ 
OFICINA DE CAMPO 
             $ 

I. HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES   
a. PERSONAL DIRECTIVO   
b. PERSONAL TÉCNICO   
c. PERSONAL ADMINISTRATIVO   
d. CUOTA PATRONAL IMSS E INFONAVIT   
e. PRESTACIONES LFT PARA EL PERSONAL INCISOS a. b. y c.   
f. PASAJES Y VIÁTICOS DEL PERSONAL INCISOS a. b. y c.   
g. LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE 

TRABAJO, PERSONAL INCISOS a. b. y c. 
 
   ________________ 

 
   ________________ 

                                                                           SUBTOTAL I  $  $  
II. DEPRECIACIÓN, MANTTO. Y RENTA   
a. EDIFICIOS Y LOCALES   
b. LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA   
c. BODEGA   
d. INSTALACIONES GENERALES   
e. EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES   
f. DEPRECIACIÓN O RENTA, Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS   
g. CAMPAMENTOS    ________________    ________________ 
                                                                           SUBTOTAL II  $  $  
III SERVICIOS   
a. CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS   
b. ESTUDIO E INVESTIGACIONES    ________________    ________________ 
                                                                           SUBTOTAL III  $  $  
IV FLETES Y ACARREOS   
a. CAMPAMENTOS   
b. EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN   
c. PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES   
d. MOBILIARIO    ________________    ________________ 
                                                                           SUBTOTAL VI  $  $  
V GASTOS DE OFICINA    
a. PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO   
b. CORREO, FAX, TELÉFONOS, TELÉGRAFOS, RADIO   
c. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN   
d. SITUACIÓN DE FONDOS   
e. COPIAS Y DUPLICADOS   
f. LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS   
G GASTOS DE LA LICITACIÓN    ________________    ________________ 
                                                                           SUBTOTAL V  $  $  
VI CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO    ________________    ________________ 
                                                                           SUBTOTAL VI  $  $  
VII SEGURIDAD E HIGIENE    ________________    ________________ 
                                                                           SUBTOTAL VII  $  $  
VIII SEGURIDAD Y FIANZAS   
a. SEGUROS   
b. FIANZAS    ________________    ________________ 
                                                                           SUBTOTAL VIII  $  $  
IX TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES   
a. CONSTRUCCIÓN Y CONSERV DE CAMINOS DE ACCESO   
b. MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO   
c. CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES GENERALES   
 1. DE CAMPAMENTOS   
 2. DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN   
 3. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES    ________________    ________________ 
                                                                           SUBTOTAL IX  $  $  
     ________________    ________________ 
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                                                                                              TOTALES $  $  
OF CENTRAL + OF CAMPO        =                          x 100 =__________% 
COSTO DIRECTO 

 
 
 
 

NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN SOCIAL DEL “LICITANTE” 

 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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DOCUMENTO PE-6 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”) 

ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO 
 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: 
RELATIVO A:  

MÉXICO, D.F., A  ______ DE _____________ DE _____. 
 
 

IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN I.V.A.  $ ___________ 
M E S E S 

CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTALES 
I.-   INGRESOS (IMPORTE DE LA PROPUESTA)                  
       Anticipo _________________ %                                      $ 
      Importe de Estimaciones                                                $ 
Amortización 
. Anticipo                                                             $ 
      TOTAL DE INGRESOS:  (+)                                               $ 

 
 
 

________ 

 
 
 
  (______)   

 
 
 
  (______)   

 
 
 
  (______)   

 
 
 
  (______)   

 
 
 
  (______)   

 
 
 
  (____)   

 
 
 
  (____)   

 
 
 
  (______)   

 
II.-   EGRESOS ( COSTO DIRECTO + INDIRECTO ) 
        Costos directos = C.D. 

A) Utilización Mano de Obra                                      $ 
B) Adquisición de Materiales                                     $ 
C) Utilización de maquinaria y Equipo                       $ 
Costos Indirectos = C.I.                                                $ 

      TOTAL DE EGRESOS:  (-)                                                 $ 

 
 
 
 
 
 

________ 

 
 
 
 
 
 

__________ 

 
 
 
 
 
 

__________ 

 
 
 
 
 
 

_________ 

 
 
 
 
 
 

________ 

 
 
 
 
 
 

________ 

 
 
 
 
 
 

_______ 

 
 
 
 
 
 

_______ 

 
 
 
 
 
 

__________ 

    FLUJO NETO ( I – II )                                                         $ 
    FLUJO ACUMULADO                                                          $ 
    Gasto (-) ó producto (+) Financiero x Tasa de Interés(*)    $ 

         

*TASA DE INTERÉS MENSUAL       _____________% 
 
ACUMULADO NEGATIVO OBTENIDO EN ULTIMO MES DE LOS TRABAJOS X TASA DE INTERÉS MENSUAL = COSTO POR FINANCIAMIENTO    =  C.F.( - ) = $   __________________ 
 
PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO = C.F. / C.D. + C.I. = ( - )       ___________________ % 
 
EL “LICITANTE” DEBERÁ FIJAR LA TASA DE INTERÉS CON BASE EN UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECIFICO 
 
ANEXAR COPIA DE PUBLICACIÓN DE DICHO INDICADOR VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE SU  PROPUESTA 

___________________________________________________________ 
NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN SOCIAL DEL “LICITANTE” 

____________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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DOCUMENTO PE-7 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”) 

UTILIDAD PROPUESTA Y CARGOS ADICIONALES 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: 
RELATIVO A: 

MÉXICO, D.F., A  ______ DE _____________ DE _____. 

UTILIDAD PROPUESTA POR EL “LICITANTE” 

 

CONCEPTO  

 

(1). GANANCIA QUE EL “CONTRATISTA” ESTIMA QUE DEBE PERCIBIR POR LA EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS (INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS) 

$ 

 

(2) TOTAL COSTO DIRECTO, INDIRECTO Y FINANCIAMIENTO $ 

 

TOTAL PORCENTAJE DE UTILIDAD = [ (1) / (2) * 100 ] % 

 

 

CARGOS ADICIONALES $ 

 

NOTA: NO ES NECESARIO SU DESGLOSE 

 

 

 

________________________________________________ 

NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN SOCIAL DEL 
“LICITANTE” 

 

 

 

____________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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DOCUMENTO PE-8 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”) 

COSTOS UNITARIOS BÁSICOS 
LICITACIÓN PÚBLICA  NACIONAL  NÚMERO: 
RELATIVO A: 

MÉXICO, D.F., A  ______ DE _____________ DE _____. 

CLAVE:________________________________________ CONCEPTO:________________________________________ 

 UNIDAD:  

MATERIALES CANTIDAD:  

   

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

     

     

     

     

 CARGO POR  MATERIALES 

MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

     

     

     

 CARGO POR MANO DE OBRA 

MAQUINARIA Y EQUIPO  

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

     

     

     

 CARGO POR MÁQ. Y EQUIPO 

  

 COSTO DIRECTO  

 
 
 



INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS  
“ISMAEL COSÍO VILLEGAS” 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN  
“CONSTRUCCION DE LA TERCERA FASE  DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y CRÓNICO 

DEGENERATIVAS” 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LO-012NCD002-N22-2014 

 

Página 115 de 152 
 

 

 

________________________________________________ 

NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN SOCIAL DEL 
“LICITANTE” 

 

 

____________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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DOCUMENTO PE-9 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”) 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO: 
RELATIVO A: 

MÉXICO, D.F., A  ______ DE _____________ DE _____. 
C A T A L O G O D E C O N C E P T O S 

 
CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. PRECIO UNITARIO CON LETRA IMPORTE 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     SUBTOTAL  
     16% IVA  
           IMPORTE TOTAL   

ESTE DOCUMENTO, DEBERÁ PRESENTARSE EN PARTIDAS Y SUB-PARTIDAS 
 

________________________________________________________ 
NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN SOCIAL DEL 

LICITANTE 

____________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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DOCUMENTO PE-10 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”) 

PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, 
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUB PARTIDAS. 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  NÚMERO: 
RELATIVO A:  

MÉXICO, D.F., A  ______ DE _____________ DE _____. 
 

 
Nº 

 
CONCEPTO 

 
% DEL  

PRESUP. 

FECHA DE INICIO________________________ 
TIEMPO DE EJECUCIÓN  __________________ 

 FECHA DE TERMINACIÓN _________________ 
DÍAS DE CALENDARIO ____________________ 

TOTAL 
PRESUPUESTADO 

POR PARTIDAS MESES FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV % 
   BARRA                       

CANTIDAD            
   IMPORTE             

            
     EL PROGRAMA DEBERÁ CONSIDERAR TODO EL PERIODO 

DE EJECUCION MENCIONADO EN LA PRESENTE 
CONVOCATORIA 

   
    

                
            

                
            
            

                
            

                
            

MONTO POR COLUMNA              
MONTO ACUMULADO             

% DE AVANCE POR PERIODO              
% AVANCE ACUMULADO             

 
 
 

_________________________________________________________ 
NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN SOCIAL DEL “LICITANTE” 

 
 

____________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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DOCUMENTO PE-11 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”) 

  
 
PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y 
CUANTIFICADOS EN PARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL, PARA LOS SIGUIENTES 
RUBROS. 
 

 
DOCUMENTO PE-11 A  DE LA MANO DE OBRA. 
 
DOCUMENTO PE-11 B DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE 

CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU 
TIPO Y CARACTERÍSTICAS. 

 
DOCUMENTO PE-11 C  DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE 

INSTALACIÓN PERMANENTE, 
EXPRESADOS EN UNIDADES 
CONVENCIONALES Y VOLÚMENES 
REQUERIDOS. 

 
DOCUMENTO PE-11 D                     DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL 

TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS. 
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DOCUMENTO PE-11 A 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”) 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  NÚMERO: 
RELATIVO A:  
MÉXICO, D.F., A  ______ DE _____________ DE _____. 
 

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS DE UTILIZACIÓN, MENSUAL DE LA 
MANO DE OBRA,CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES 

 

N° CATEGORÍA   UNIDAD CANTIDAD 
MESES IMPORTE 

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 % 

    
BARRA                             

CANTIDAD                             
IMPORTE                             

    
BARRA                             

CANTIDAD                             
IMPORTE                             

    

BARRA                             
CANTIDAD                             

IMPORTE                             

PARCIAL MENSUAL                         

IMPORTE ACUMULADO                         
 
El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución 

 
 
 

NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN SOCIAL DEL “LICITANTE” 

  
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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DOCUMENTO PE-11 B 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”) 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  NÚMERO: 
RELATIVO A: 
MÉXICO, D.F., A  ______ DE _____________ DE _____. 
 

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS DE UTILIZACIÓN, MENSUAL DE LA 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS, CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES 

 

N° DESCRIPCIÓN   UNIDAD CANTIDAD 
MESES IMPORTE 

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 % 

    
BARRA                             

CANTIDAD                             
IMPORTE                             

    
BARRA                             

CANTIDAD                             
IMPORTE                             

    

BARRA                             
CANTIDAD                             

IMPORTE                             

PARCIAL MENSUAL                         

IMPORTE ACUMULADO                         
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El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución 

 
 
 
 

NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN SOCIAL DEL “LICITANTE” 

  
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

DOCUMENTO PE-11 C 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”) 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  NÚMERO: 
RELATIVO A: 
MÉXICO, D.F., A  ______ DE _____________ DE _____. 

 

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS DE UTILIZACIÓN, MENSUAL DE 
LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES 

REQUERIDOS CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES 
 

N° DESCRIPCIÓN   UNIDAD CANTIDAD 
MESES IMPORTE 

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 % 

    
BARRA                             

CANTIDAD                             
IMPORTE                             

    
BARRA                             

CANTIDAD                             
IMPORTE                             

    
BARRA                             

CANTIDAD                             
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IMPORTE                             

PARCIAL MENSUAL                         

IMPORTE ACUMULADO                         
El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución 

 
 
 

NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN SOCIAL DEL “LICITANTE” 

  
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 

 
 

DOCUMENTO PE-11 D 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”) 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  NÚMERO: 
RELATIVO A: 
MÉXICO, D.F., A  ______ DE _____________ DE _____. 
 

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS DE UTILIZACIÓN, MENSUAL DEL 
PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN 

DE LOS TRABAJOS, CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES. 

N° CATEGORÍA   UNIDAD CANTIDAD 
MESES IMPORTE 

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 % 

    
BARRA                             

CANTIDAD                             
IMPORTE                             

    
BARRA                             

CANTIDAD                             
IMPORTE                             
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BARRA                             
CANTIDAD                             

IMPORTE                             

PARCIAL MENSUAL                         

IMPORTE ACUMULADO                         
 

El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución 
 
 
 

NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN SOCIAL DEL “LICITANTE” 

  
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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DOCUMENTO PE-12 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”) 

 
RUTA CRÍTICA 

 
Los licitantes deberán entregar la Ruta Crítica de acuerdo a la siguiente estructura: 
 
Debido a que la Ruta Crítica constituye el elemento principal para establecer los 
programas de obra, dar seguimiento, documentar, registrar y controlar el desarrollo de las 
mismas, se deberá poner especial cuidado en su definición y estructuración, de tal forma 
que permita simular el proceso de ejecución de las obras, incluyendo las partidas y sub- 
partidas que representan los Eventos Críticos. 
 
Las Ruta Crítica deberá ser estructurada mediante el Método de Precedencia a fin de poder 
utilizarse para la programación, seguimiento y control de las Obras. 
 
Las Ruta Crítica contendrán la siguiente información para cada una de las partidas y sub-
partidas: código de identificación, descripción, fecha de inicio y terminación, duración, tipo 
de relación con otras paridas que conformen la Ruta. 
 
Los alcances de cada una de las partidas deberá estar bien definidos de tal manera que sus 
avances puedan ser medidos en forma objetiva utilizando una unidad de medición 
determinada y que se pueda obtener, en su momento, un avance porcentual que sea un 
reflejo fiel de la situación real de los trabajos involucrados en la partida. 
 
Las relaciones entre las diferentes partidas que conforman la Ruta Crítica deberán ser 
definidas de conformidad con la logística que se utilizará en la ejecución de las Obras con el 
fin de poder estimar con la mayor precisión posible el impacto que puedan tener las 
desviaciones sobre la fecha de terminación de las Obras. 
 
Las fechas de inicio y terminación de las partidas se calcularán mediante el análisis de 
tiempo, obteniéndose también mediante este análisis las holguras entre partidas. 
 
Se deberán utilizar Partidas tipo Bandera o Hito (Milestone) para indicar los eventos o 
fechas clave de las Obras o bien, trabajos de los que no es posible tener un registro de sus 
avances, ya sea por no poderse medir éstos objetivamente o porque únicamente interesa 
cuando el evento ya fue completado. 
 
Los Licitantes deberán elaborar la Ruta Crítica que entregarán en sus propuestas utilizando 
un software para administración de proyectos como: MS Project, Primavera Project o 
cualquier otro similar. 
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DOCUMENTO PE-13 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”) 
 

ESCRITO DEL PRESUPUESTO TOTAL DE LOS TRABAJOS OFERTADO POR EL LICITANTE, 
SEÑALANDO EL IMPORTE CON NÚMERO Y LETRA, DESGLOSANDO EL VALOR AGREGADO E 
INDICACNDO EL PERIODO DE EJECUCIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS  
“ISMAEL COSÍO VILLEGAS” 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN  
“CONSTRUCCION DE LA TERCERA FASE  DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y CRÓNICO 

DEGENERATIVAS” 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LO-012NCD002-N22-2014 

Página 128 de 152 
 

 
 
 
 
 

DOCUMENTO PE-14 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

(PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”) 
 

 

MÉXICO, D.F., A  ______   DE  _____________  DE _____. 

C.P. MARÍA EDITH SOCORRO ESCUDERO CORIA 
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y  
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y   
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE  
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS 

 

ME REFIERO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° _______________, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS 
DE OBRA PÚBLICA PRECIOS UNITARIOS  Y TIEMPO DETERMINADO CONSISTENTES EN: 
_________________________________________ 

UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS _______________________________________________________ 

SOBRE EL PARTICULAR, MANIFIESTO A USTED QUE (SI O NO) ESTOY DE ACUERDO EN QUE LA INFORMACIÓN DE CARÁCTER 
CONFIDENCIAL ENTREGADA A ESA DEPENDENCIA PARA EL PROCEDIMIENTO DESCRITO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, SE 
PUEDA DIFUNDIR Y/O DISTRIBUIR DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 18 Y 19 EN LA LEY FEDERAL 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 12 INCISO B Y 13 
DE LAS RECOMENDACIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL POR PARTE DE LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 11 DE JUNIO DE 2002 Y 1 DE ABRIL DE 2003 RESPECTIVAMENTE. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

   

NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN 
SOCIAL DEL “LICITANTE” 

 NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO 01 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
FORMATO DE JUNTA DE ACLARACIONES 

 
(EN PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”) 

 

 

LICITACIÓN N° _______________________ NOMBRE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL: _________ 

 

MÉXICO, D.F., A _______ DE _________________DE 200___ 

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
PRESENTE. 

POR MEDIO DE LA PRESENTE, NOS PERMITIMOS EXPRESAR NUESTRO INTERÉS DE PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, ASIMISMO, 
SOLICITAMOS AL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSIO VILLEGAS, LA ACLARACIÓN DE 
LAS SIGUIENTES DUDAS: 

A).- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 

PREGUNTAS 

 

 

B).- DE CARÁCTER TÉCNICO 

PREGUNTAS 

 

 

C).- DE CARÁCTER LEGAL 

PREGUNTAS 

 

ATENTAMENTE 

 

           

 NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL    CARGO EN LA EMPRESA    FIRMA  

 

NOTA: ESTE DOCUMENTO PODRÁ SER REPRODUCIDO CUANTAS VECES SEA NECESARIO; SE RECOMIENDA 
ENTREGARLO EN FORMA IMPRESA Y CD EN PROGRAMA WORD Y/O POR CORREO ELECTRÓNICO. 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
INSTRUCCIONES PARA EL FORMATO DE JUNTA DE ACLARACIONES. 

 

 

NOTA IMPORTANTE: ESTE FORMATO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”. 

EN EL APARTADO A).- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 

DEBERÁ ASENTAR DETALLADAMENTE Y DE FORMA CLARA LA PREGUNTA DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS QUE SOLICITE SEA 
ACLARADA EN EL EVENTO DE ACLARACIÓN A LA “CONVOCATORIA”. 

EN EL APARTADO B).- DE CARÁCTER TÉCNICO 

DEBERÁ ASENTAR DETALLADAMENTE Y DE FORMA CLARA LA PREGUNTA DE ASPECTOS TÉCNICOS QUE SOLICITE SEA 
ACLARADA EN EL EVENTO DE ACLARACIÓN A LA “CONVOCATORIA”. 

EN EL APARTADO C).- DE CARÁCTER LEGAL 

DEBERÁ ASENTAR DETALLADAMENTE Y DE FORMA CLARA LA PREGUNTA DE ASPECTOS LEGALES QUE SOLICITE SEA 
ACLARADA EN EL EVENTO DE ACLARACIÓN A LA “CONVOCATORIA”. 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE, CARGO Y FIRMA. 

DEBERÁ ANOTAR EL NOMBRE, CARGO Y ESTAR FIRMADA POR EL “LICITANTE” O SU REPRESENTANTE LEGAL. 
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ANEXO 02 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
FORMATO DE LA VISITA AL SITIO DE OBRA 

(EN PAPEL MEMBRETADO DEL “LICITANTE”) 
 

MÉXICO, D.F., A  ______ DE  _____________ DE _____. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
PRESENTE. 

 

ME REFIERO A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° _______________, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS A 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONSISTENTES EN: ____________________________________________________ 

UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS ______________________________________________________ 

SOBRE EL PARTICULAR, MANIFIESTO A USTED, (POR MI PROPIO DERECHO O COMO REPRESENTANTE LEGAL EN SU 
CASO)_____________________________________________________ CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y 
SUS CONDICIONES AMBIENTALES, QUE OPORTUNAMENTE SE OBTUVO LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Y HE 
TOMADO DEBIDA NOTA DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA MISMA, A LAS QUE SE SUJETARÁ Y CONFORME A LAS 
CUALES SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS.  

ACEPTO ÍNTEGRAMENTE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CITADA CONVOCATORIA, SUS ANEXOS, MODELO DE 
CONTRATO Y LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

   

NOMBRE / O DENOMINACIÓN SOCIAL / O RAZÓN 
SOCIAL DEL “LICITANTE” 

 NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 03 
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MODELO DE CONTRATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL 
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ISMAEL COSÍO VILLEGAS, REPRESENTADO POR LA C.P. 
MARÍA EDITH SOCORRO ESCUDERO CORIA, EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL, Y POR LA OTRA, XXXXXXXX, 
REPRESENTADA POR EL XXXXX, EN SU CARÁCTER DE XXXXXXX, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO 
“EL INSTITUTO” Y “EL CONTRATISTA” RESPECTIVAMENTE, Y EN SU CONJUNTO COMO “LAS PARTES”, SOMETIÉNDOSE AL 
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.  

 
D E C L A R A C I O N E S: 

 
I. “EL INSTITUTO” POR CONDUCTO DE SU APODERADA LEGAL MANIFIESTA QUE: 
I.1 DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 1º, 3º FRACCIÓN I Y 45, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL,  2º FRACCIÓN III Y 5º FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES 
DE SALUD, ASÍ COMO 1º, 5º, 11 Y 14 FRACCIÓN II DE LA LEY FEDERAL DE ENTIDADES PARAESTATALES, ES UN 
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y 
PATRIMONIO PROPIOS, QUE ES CONSIDERADO COMO INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, EL CUAL GOZA DE 
AUTONOMÍA DE GESTIÓN PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, ENTRE ELLOS, A COADYUVAR AL 
FUNCIONAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, REALIZAR INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, ASÍ 
COMO LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN 
MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD A LA POBLACIÓN EN GENERAL DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL, QUE PRESENTA 
PADECIMIENTOS DEL APARATO RESPIRATORIO. 

 
I.2  LA C.P. MARÍA EDITH SOCORRO ESCUDERO CORIA, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO APODERADA LEGAL 

MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 204,136 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2008, OTORGADO ANTE LA FE DEL 
LIC. EUTIQUIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, TITULAR DE LA NOTARIA NÚMERO 35 DEL DISTRITO FEDERAL, EN EL QUE SE 
CONFIERE ENTRE OTRA FACULTADES LA RELATIVA A EJERCER ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y EN CONSECUENCIA 
SUSCRIBIR TODOS LOS CONTRATOS QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LA CONSERVACIÓN, FOMENTO Y 
DESARROLLO DE LOS BIENES DE ”EL INSTITUTO”. 

 
I.3 CUENTA CON LA CAPACIDAD Y FACULTADES PARA CELEBRAR CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DE ACUERDO A LOS 
PROGRAMAS DE INVERSIÓN AUTORIZADOS EN MATERIA DE SU COMPETENCIA.  

 
I.4 SE CUENTA CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO XXXXXXXXXX, PARA LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE 

INSTRUMENTO. 
 
I.5 EL PRESENTE CONTRATO SE CELEBRA POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, CON FUNDAMENTO EN EL XXXXXXXXX DE 

LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.  AFECTANDO LA PARTIDA PRESUPUESTAL 
XXXXXX. 

 

CONTRATO No.  

VIGENCIA:  

MONTO:  

I.V.A.:  

TOTAL:  

PARTIDA PRESUPUESTAL  
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I.6 SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARÍA DE  HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO CON LA CLAVE INE-8501019P7. ASI MISMO SEÑALA COMO DOMICILIO PARA FINES Y EFECTOS 
LEGALES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL UBICADO EN CALZADA DE TLALPAN 4502, COLONIA SECCIÓN 
XVI EN LA DELEGACIÓN DE TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, CÓDIGO POSTAL 14080. 

 
II.-  “EL CONTRATISTA” DECLARA POR CONDUCTO DE SU ADMINISTRADOR ÚNICO QUE: 
II.1  ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE SU REPRESENTADA, CON LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO XXXXXXXXDE 

FECHA XXXXXXX5, OTORGADA ANTE EL XXXXXXX, NOTARIO NÚMERO XXXXXXXXXXXX, INSCRITA EN EL REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO BAJO LA PARTIDA XXXXXXX, XXX DE FECHA XXXX, DOCUMENTO QUE 
SE AGREGA AL PRESENTE INSTRUMENTO COMO ANEXO 1. 

 
II.2   EL XXXXXXX, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO XXXXXXXX MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO XXX 

DE FECHA XX DE XX DE XX, OTORGADA ANTE XXXXX, TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO XXXXXX, 
MANIFESTANDO QUE A LA FECHA DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, LAS FACULTADES QUE LE FUERON 
CONFERIDAS, NO LE HAN SIDO REVOCADAS NI LIMITADAS EN FORMA ALGUNA. DOCUMENTO QUE SE AGREGA 
AL PRESENTE INSTRUMENTO COMO ANEXO 2. 
 

II.3    REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS NECESARIAS PARA OBLIGARSE EN LA EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL COMPRENDE ENTRE OTROS: 
XXXXXXXXXXXXXX. ASÍ MISMO MANIFIESTA ESTAR AL CORRIENTE EN SUS OBLIGACIONES FISCALES, QUE HA 
PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA LAS DECLARACIONES POR IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL 
ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL. CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO XXXXXXXXX, EXPEDIDO POR 
LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y SU REGISTRO PATRONAL EXPEDIDO POR EL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, NÚMERO XXXXXXXXXXXX, CON LOS QUE ACREDITA LA CAPACIDAD FINANCIERA 
SOLICITADA, DOCUMENTOS QUE SE AGREGAN AL PRESENTE INSTRUMENTO EN SU CONJUNTO COMO ANEXO 3. 

 
II.4 TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: XXXXXXXXXXXX, EL CUAL SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS 

LEGALES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO. MANIFESTANDO QUE A LA FECHA NO HA CAMBIADO Y LO 
ACREDITA CON EL COMPROBANTE QUE FORMA PARTE DE ESTE INSTRUMENTO COMO ANEXO 4. 

 
II.5  BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN  LOS SUPUESTOS CONTENIDOS EN 

LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 
ARTÍCULOS 50 Y/O 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, O 
ALGÚN OTRO PRECEPTO NORMATIVO QUE LE IMPIDAN CONTRATAR. 

 
II.6  HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS 

FACTORES QUE INTERVINIERON EN LA ELABORACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, ASÍ COMO LOS QUE INTERVIENEN EN 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

 
 
 
III.    DECLARAN “LAS PARTES”: 

III.1 QUE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, LA JUNTA DE 
ACLARACIONES Y SUS MODIFICACIONES, EL PRESENTE CONTRATO, SUS ANEXOS, Y LA BITÁCORA DE LOS TRABAJOS, SON 
LOS INSTRUMENTOS QUE  VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES, QUE AMBAS CONOCEN EL 
CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS Y SU REGLAMENTO, AL CUAL SE SUJETAN, Y QUE 
EL PRESENTE INSTRUMENTO SE ELABORÓ EN ESTRICTO APEGO A DICHOS ORDENAMIENTOS, PRECISÁNDOSE DIVERSOS 
ASPECTOS CONTENIDOS EN EL MISMO SIN MODIFICAR LAS CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA. LO QUE ACEPTAN 
EXPRESAMENTE CON APOYO EN LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1832 DE APLICACIÓN SUPLETORIA POR DISPOSICIÓN DEL 
ARTÍCULO 13 DE LA REFERIDA LEY. 
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III.2 QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD Y FACULTADES CON QUE SE OSTENTAN, SOMETIENDO SU 
VOLUNTAD Y COMPROMISO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

 
 

C L Á U S U L A S: 
PRIMERA: OBJETO 

“EL INSTITUTO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO CONSISTENTES EN LA XXXXXXXXXXXXXXX, DE CONFORMIDAD CON EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y EL 
PROGRAMA DE EJECUCIÓN. QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE COMO ANEXO 5, Y “EL CONTRATISTA SE OBLIGA A 
REALIZARLOS APLICANDO Y ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, LAS LEYES LOCALES Y FEDERALES APLICABLES AL DESARROLLO DE 
LAS TRABAJOS CONTRATADOS, ASI COMO DE DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCIÓN Y DEMÁS LEYES QUE RESULTEN 
APLICABLES.  
 
SEGUNDA: MONTO 
“LAS PARTES” ACUERDAN QUE EL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE  $XXXXX  
(XXXXXX/100 M.N.) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $XXXXXXX/100 M.N.), QUE EN SUMA ASCIENDE A UN 
TOTAL DE $XXXXXXXX/100 M. N.). 
 
EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” PRETENDA EJECUTAR O EJECUTE POR SU CUENTA Y RIESGO TRABAJOS 
EXTRAORDINARIOS, EXCEDENTES O COMPLEMENTARIOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE 
INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLOS, ES DECIR,  
“EL INSTITUTO” NO TENDRÁ OBLIGACIÓN DE PAGARLOS, SALVO QUE EXISTA CAUSA PLENAMENTE JUSTIFICADA A JUICIO 
DE “EL INSTITUTO”, DE SER ASÍ, “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A SEÑALAR EN LA BITÁCORA CORRESPONDIENTE 
LOS TRABAJOS REALIZADOS Y EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE AUTORIZÓ ESTOS. 
 
TERCERA: RESIDENCIA DE OBRA DE “EL INSTITUTO”. 
“EL INSTITUTO”, DEBERÁ NOMBRAR POR ESCRITO AL RESIDENTE DE OBRAS, CON ANTERIORIDAD A LA INICIO DE LOS 
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EL CUAL FUNGIRÁ COMO REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y 
SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO 
LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA”, ASÍ COMO DE LAS FUNCIONES QUE 
PREVÉ EL ARTÍCULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS. 
 
POR SU PARTE, DE MANERA PREVIA AL INICIO DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” DESIGNARÁ A UN 
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN O DE SERVICIOS CON FACULTADES PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE 
NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS RELACIONADAS CON EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, AÚN LAS DE CARÁCTER 
PERSONAL, ASÍ COMO TOMAR DECISIONES QUE REQUIERAN EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.  
 
CUARTA: ANTICIPOS 
CON EL OBJETO DE APOYAR A “EL CONTRATISTA” A LA DEBIDA EJECUCIÓN Y CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS, “EL 
INSTITUTO” CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 50, FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE LA 
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA APROBADA PARA CADA EJERCICIO FISCAL. 

POR EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO XXXX, EL ANTICIPO ASCIENDE A $XXXXXX/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO, QUE “EL INSTITUTO” ENTREGARÁ A “EL SUPERVISOR”, PREVIA ENTREGA DE LA GARANTÍA DEL 100% 
(CIEN POR CIENTO) DEL MONTO DEL ANTICIPO INCLUYENDO EL IVA. SÍ LA FORMA DE GARANTÍA ES MEDIANTE FIANZA, LA 
POLIZA DE LA FIANZA DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO LAS PREVISIONES A QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTÍCULO 98 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
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PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO SUBSECUENTE XXXXXX, EL ANTICIPO SE ENTREGARÁ DENTRO DE LOS TRES MESES 
SIGUIENTES AL INICIO DEL MISMO, PREVIA LA ENTREGA DE LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE. 

EL IMPORTE DEL ANTICIPO SE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE “EL SUPERVISOR” EN EL DOMICILIO UBICADO EN CALZADA DE 
TLALPAN 4502, COL. SECCION XVI, C.P. 14080 DELEGACIÓN TLAPAN, MEXICO, DISTRITO FEDERAL. 

CON BASE EN LO ANTERIOR, “EL SUPERVISOR”, AMORTIZARÁ PROPORCIONALMENTE EL ANTICIPO CON CARGO A CADA 
UNA DE LAS ESTIMACIONES POR SERVICIOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL 143 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EN LA ESTIMACIÓN FINAL EL 
FALTANTE POR AMORTIZAR. 

“EL SUPERVISOR” SE OBLIGA CON ANTELACIÓN DEL ANTICIPO ARRIBA CITADO A PROPORCIONAR FIANZA POR EL 100% DEL 
ANTICIPO OTORGADO, PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL MISMO EN EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE, IVA 
INCLUIDO, EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA 
ORIGINAL DE EJECUCIÓN PACTADO, PERO SI “EL SUPERVISOR” NO ENTREGA LA GARANTÍA DEL ANTICIPO DENTRO DE LOS 
15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE LE NOTIFIQUE EL FALLO DE ADJUDICACIÓN DEL 
PRESENTE CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO EN LA FECHA DE INICIO DE LOS SERVICIOS Y POR LO TANTO, 
DEBERÁ INICIARLOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE. 

 
QUINTA. FORMA DE PAGO. 
 
“LAS PARTES”, CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE PAGUEN MEDIANTE ESTIMACIONES, LAS CUALES SE 
FORMULARÁN POR “EL CONTRATISTA” CON UNA PERIODICIDAD QUINCENAL, DE ACUERDO A LOS IMPORTES DEL 
PROGRAMA DE EJECUCIÓN AUTORIZADO QUE CONSTITUTYE EL ANEXO 3 DE ESTE INSTRUMENTO, DEBIÉNDO 
PRESENTARLAS AL RESIDENTE DE OBRA DE “EL INSTITUTO”, DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA 
FECHA DE CORTE, QUE SERÁ EL DÍA ÚLTIMO DE CADA MES, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE 
ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO. 
 
EL RESIDENTE, CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN, 
PARA PODER REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES, EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN 
DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE 
RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. 
 
LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERÁN PAGARSE POR PARTE DE “EL INSTITUTO”,  DENTRO DE UN 
PLAZO NO MAYOR A 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO 
AUTORIZADAS POR LA RESDENCIA DE OBRA Y QUE “EL CONTRATISTA” HAYA PRESENTADO SU FACTURA 
CORRESPONDIENTE.  
 
LOS PAGOS DE CADA UNA DE LAS  ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS SON INDEPENDIENTES ENTRE SÍ Y POR LO 
TANTO, CUALQUIER TIPO  Y SECUENCIA SERÁ SÓLO PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO. LOS IMPORTES UNA 
VEZ ANALIZADOS Y CALCULADOS DEBERÁN COSIDERAR PARA SU PAGO LOS DERECHOS E IMPUESTOS QUE LE SEAN 
APLICABLES EN LOS TÉRMINOS DE LAS LEYES FISCALES. 
 
EL LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES SERÁ, EN LA CAJA GENERAL DE “EL INSTITUTO”, EN EL DOMICILIO SEÑALADO 
EN LA DECLARACIÓN I.6, DE ESTE INSTRUMENTO.  

 
LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA, SE CONSIDERARÁN COMO INSTRUMENTO AUTÓNOMO 
QUE NO PODRÁ SER NEGOCIADO PARA EFECTOS DE SU PAGO. EN TODOS LOS CASOS, EL RESIDENTE DE OBRA DEBERÁ 
HACER CONSTAR EN LA BITÁCORA, LA FECHA EN QUE SE PRESENTA LA ESTIMACIÓN. 
 
EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES EN EL PLAZO SEÑALADO EN ESTE  APARTADO, 
NO DARÁ LUGAR A LA RECLAMACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE “EL CONTRATISTA”.  
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“EL CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE QUE LA FACTURA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO, CUMPLA CON 
LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ÉSTOS O 
POR SU PRESENTACIÓN INCORRECTA TAMPOCO SERÁ MOTIVO DE SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FIANCIEROS. 
 
EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁ COMO LA ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE “EL 
INSTITUTO” TENDRÁ EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO DEL 
PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO. 
 
SEXTA. PAGOS EN EXCESO 
EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA”, RECIBA EN CUALQUIER FORMA, POR LA CONTRATACIÓN O DURANTE LA EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS, ALGÚN PAGO EN EXCESO, DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES RECIBIDAS BAJO ESE CONCEPTO, 
MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE 
INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. 
 
LO ANTERIOR, SIN NECESIDAD DE REQUERIMEINTO PREVIO POR ESCRITO DE “EL INSTITUTO” Y A PARTIR DE QUE HAYA 
RECIBIDO LAS CANTIDADES EN EXCESO.  
 
LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR 
DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A 
DISPOSICIÓN DE “EL INSTITUTO”.  
 
NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO ”EL CONTRATISTA” SEAN 
COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON 
ANTERIORIDAD. 
 
SÉPTIMA. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
CONVIENEN “LAS PARTES”, EN QUE EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE XXXXDÍAS NATURALES, CON FECHA DE INICIO EL 
XXXXXX Y CONCLUSIÓN EL XXXXXX DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA CONVENIDO Y QUE FORMA PARTE DEL 
PRESENTE CONTRATO COMO ANEXO 5. 
 
EN EL SUPUESTO DE QUE “LAS PARTES”, PRETENDAN MODIFICAR EL PLAZO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR 
CAUSAS FUNDADAS, MOTIVADAS Y EXPLICITAS, SE OBLIGAN A FORMALIZAR EL ACTO JURÍDICO MEDIANTE LA 
CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO. 
 
EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS MODIFICACIONES, SERÁN LA BASE 
CONFORME A LA CUAL SE MEDIRÁ EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
OCTAVA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE 
LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERÁ INICIARSE EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO PARA LO 
CUAL “EL INSTITUTO” OPORTUNAMENTE MEDIANTE OFICIO SIGNADO POR EL JEFE DEL  DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”  EL INMUEBLE EN 
QUE DEBAN EJECUTARSE LOS TRABAJOS. EL INCUMPLIMIENTO DE “EL INSTITUTO” PRORROGARÁ  EN IGUAL PLAZO LA 
FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
NOVENA: GARANTÍAS 
“EL CONTRATISTA”  SE OBLIGA A CONSTITUIR LAS SIGUIENTES GARANTÍAS, LAS QUE SE AJUSTARÁN A LO SIGUIENTE: 
 
A)  ANTICIPO.- PARA GARANTIZAR EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A 

CONSTITUIR FIANZA POR EL MONTO TOTAL OTORGADO POR TAL CONCEPTO INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO, LA CUAL DEBERÁ OTORGARSE A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 
ISMAEL COSÍO VILLEGAS. DICHA FIANZA SE OTORGARÁ POR UNA INSTITUCIÓN AFIANZADORA MEXICANA 
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DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN MONEDA NACIONAL Y A 
SATISFACCIÓN DE “EL INSTITUTO”, Y SERÁ APLICABLE A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL QUE FUEREN 
EXIGIBLES CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” PARA CUYO CUMPLIMIENTO FUE 
CONSTITUIDA DICHA GARANTÍA. 

 
 ESTA GARANTÍA DEBERÁ SER PRESENTADA A “EL INSTITUTO”, DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES 

A LA FECHA EN QUE “EL CONTRATISTA” RECIBA NOTIFICACIÓN DEL FALLO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO 
DE ADJUDICACIÓN, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN, UBICADAS EN LA CALLE UBICADO EN CALZADA DE TLALPAN 4502, COL. SECCION XVI, C.P. 14080 
DELEGACIÓN TLALPAN, MEXICO, DISTRITO FEDERAL.  DICHA FIANZA PODRÁ SER CANCELADA MEDIANTE 
AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL INSTITUTO” PREVIA SOLICITUD EFECTUADA POR “EL CONTRATISTA” 
Y UNA VEZ SE VERIFIQUE POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN QUE 
QUEDO TOTALMENTE AMORTIZADO EL 100% DEL ANTICIPO OTORGADO. 

PARA TAL EFECTO, LA PÓLIZA DE GARANTÍA DEBERÁ CONTENER, LAS SIGUIENTES DECLARACIONES: 
 

1.  QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE 
CONTRATO, SUS ANEXOS, MODIFICACIONES Y AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS; 

2. QUE PARA CANCELAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR 
ESCRITO DE “EL INSTITUTO”, DIRIGIDA A LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA DE QUE SE TRATE, QUE SE 
PRODUCIRÁ SÓLO CUANDO “EL CONTRATISTA” HAYA AMORTIZADO TOTALMENTE EL 100% DEL ANTICIPO 
OTORGADO. 

3. QUE LA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO ASÍ COMO DURANTE LA 
SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE 
DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE. 

3. QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LOS 
ARTÍCULO 93, 94 Y 120 LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, 
AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO 
DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA; 

 
B)  SE CONSTITUIRÁ GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL 

DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS SIN INCLUIR IVA. 
 

LA FIANZA DEBERÁ SER PRESENTADA DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE FIRMA DEL 
CONTRATO, SI TRANSCURRIDO EL PLAZO NO SE HUBIERA OTORGADO LA FIANZA, NO SE PROCEDERÁ A LA 
FORMALIZACIÓN DEL RESPECTIVO CONTRATO. 

 
PARA TAL EFECTO, LA PÓLIZA DE GARANTÍA DEBERÁ CONTENER, LAS SIGUIENTES DECLARACIONES: 
 

1.  QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE 
CONTRATO, SUS ANEXOS, MODIFICACIONES Y AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS; 

2. QUE PARA CANCELAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR 
ESCRITO DE “EL INSTITUTO”, DIRIGIDA A LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA DE QUE SE TRATE, QUE SE 
PRODUCIRÁ SÓLO CUANDO “EL CONTRATISTA” HAYA AMORTIZADO TOTALMENTE EL 100% DEL ANTICIPO 
OTORGADO. 

3. QUE LA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO ASÍ COMO DURANTE LA 
SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE 
DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE. 

4. QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LOS 
ARTÍCULO 93, 94 Y 120 LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, 
AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO 
DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA; 
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EN CASO DE MODIFICACIONES AL CONTRATO DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL 
MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ TRAMITAR LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA LA CUAL 
DEBERÁ ENTREGAR DENTRO DEL TÉRMINO DE 15 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONVENIO 
RESPECTIVO, SI TRANSCURRIDO EL PLAZO RESPECTIVO NO SE HUBIERE OTORGADO LA FIANZA, “EL INSTITUTO” PODRÁ 
DETERMINAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO PRINCIPAL. 
 
LAS MODIFICACIONES A LAS FIANZAS DEBERÁN FORMALIZARSE CON LA PARTICIPACIÓN QUE CORRESPONDA A LA 
AFIANZADORA, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES. 

 
PARA HACER EFECTIVA LA FIANZA, BASTARÁ QUE EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN, REMITA AL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS DE “EL INSTITUTO”, LA DOCUMENTACIÓN 
NECESARIA PARA ELLO. 
 

C) “EL CONTRATISTA”  DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 66 Y 67 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DEBERÁ GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE)  MESES LOS DEFECTOS QUE 
RESULTAREN  EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE 
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DURANTE LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, 
INCLUYENDO LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS OCASIONADOS A “EL INSTITUTO” O A TERCEROS POR INCUMPLIMIENTO DE 
CUALQUIERA DE LOS ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, 
SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA, MEDIO AMBIENTE, ENTRE OTRAS, QUE RIJAN EN EL 
ÁMBITO FEDERAL O ESTATAL, PARA TAL EFECTO, EN EL ACTO DE RECEPCIÓN FORMAL DE LOS SERVICIOS, “EL 
CONTRATISTA” DEBERÁ SUSTITUIR LA PÓLIZA DE FIANZA QUE SE REFIERE EL INCISO B) DE LA PRESENTE CLÁUSULA, POR 
EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS PAGADOS. 

 
 DICHA PÓLIZA ADEMÁS DE CONTENER LAS DECLARACIONES SEÑALADAS EN EL INCISO B) DE ESTA CLÁUSULA, 

CONTENDRÁ LA DECLARACIÓN EXPRESA QUE GARANTIZA LAS RESPONSABILIDADES POR LOS DEFECTOS QUE 
RESULTAREN  EN LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE 
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO “EL CONTRATISTA” DURANTE LA 
REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, INCLUYENDO LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS OCASIONADOS A “EL INSTITUTO” O A 
TERCEROS POR INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA, MEDIO AMBIENTE, ENTRE OTRAS QUE RESULTARAN APLICABLES. 

 
PARA TODOS LOS SUPUESTOS, SEÑALADOS CON ANTERIORIDAD, QUEDAN A SALVO LOS DERECHOS DE “EL INSTITUTO”, 
PARA EXIGIR EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACIÓN QUE A SU JUICIO CORRESPONDA, UNA 
VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS CONSTITUIDAS EN ESTA CLÁUSULA. 
D “EL CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN 
QUE “EL CONTRATISTA” RECIBA NOTIFICACIÓN DEL FALLO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN, 
UNA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS, POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR 
CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EXPEDIDA 
AFIANZADORA MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN 
MONEDA NACIONAL Y A SATISFACCIÓN DE “EL INSTITUTO”, EN LA QUE SE OBLIGA A RESPONDER DE CUALQUIER 
RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS EN LA QUE HUBIEREN INCURRIDO, TANTO EN SU INTEGRIDAD FÍSICA 
COMO EN SUS BIENES MATERIALES, CAUSADOS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.Y SERÁ APLICABLE A 
PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL QUE FUEREN EXIGIBLES CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL 
PROVEEDOR” PARA CUYO CUMPLIMIENTO FUE CONSTITUIDA DICHA GARANTÍA. 

 
 ESTA GARANTÍA DEBERÁ SER PRESENTADA A “EL INSTITUTO”, DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES 

A LA FECHA EN QUE “EL CONTRATISTA” RECIBA NOTIFICACIÓN DEL FALLO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO 
DE ADJUDICACIÓN, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN, UBICADAS EN LA CALLE UBICADO EN CALZADA DE TLALPAN 4502, COL. SECCION XVI, C.P. 14080 
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DELEGACIÓN TLALPAN, MEXICO, DISTRITO FEDERAL.  DICHA FIANZA PODRÁ SER CANCELADA MEDIANTE 
AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL INSTITUTO” PREVIA SOLICITUD EFECTUADA POR “EL CONTRATISTA” 
Y UNA VEZ SE VERIFIQUE POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN QUE 
QUEDO TOTALMENTE AMORTIZADO EL 100% DEL ANTICIPO OTORGADO. 

PARA TAL EFECTO, LA PÓLIZA DE GARANTÍA DEBERÁ CONTENER, LAS SIGUIENTES DECLARACIONES: 
 

1.  QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE 
CONTRATO, SUS ANEXOS, MODIFICACIONES Y AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS; 

2. QUE PARA CANCELAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR 
ESCRITO DE “EL INSTITUTO”, DIRIGIDA A LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA DE QUE SE TRATE, QUE SE 
PRODUCIRÁ SÓLO CUANDO “EL CONTRATISTA” HAYA AMORTIZADO TOTALMENTE EL 100% DEL ANTICIPO 
OTORGADO. 

3. QUE LA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO ASÍ COMO DURANTE LA 
SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE 
DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE. 

5. QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LOS 
ARTÍCULO 93, 94 Y 120 LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, 
AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO 
DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA; 

 

DÉCIMA: AJUSTE DE COSTOS 
“LAS PARTES” ACUERDAN QUE LA REVISIÓN Y AJUSTE DE COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS 
EN ESTE CONTRATO, SERÁ PROCEDENTE CUANDO A PARTIR DE LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO 
CONCURRAN CIRCUNSTANCIAS DEL ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN 
DE LOS COSTOS DIRECTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO.  
 
LA REVISIÓN DE LOS AJUSTES DE COSTOS, SE REALIZARÁ CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 
57 FRACCIÓN I Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.  
 
“EL INSTITUTO” AUTORIZARÁ EL AJUSTE DE COSTOS, EN MONEDA NACIONAL Y DEBERÁ EFECTUARSE MEDIANTE EL 
OFICIO DE RESOLUCIÓN QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE.  
 
CUANDO EL PORCENTAJE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERÁ “EL CONTRATISTA” QUIEN LO PROMUEVA, DENTRO DE LOS 
SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE, 
MEDIANTE LA PRESENTACIÓN POR ESCRITO DE LA SOLICITUD, ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN QUE LA SOPORTEN. SI EL 
REFERIDO PORCENTAJE ES A LA BAJA, SERÁ “EL INSTITUTO” QUIEN LO DETERMINARÁ EN EL MISMO PLAZO, CON BASE  EN 
LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE.  
 
UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, SE PERDERÁ LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR 
EL AJUSTE DE COSTOS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” Y DE REALIZARLO A LA BAJA POR PARTE DE “EL INSTITUTO”. 
 
“EL INSTITUTO” DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A QUE “EL CONTRATISTA” PROMUEVA 
DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS DEBERÁ POR OFICIO EMITIR LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA, EN CASO CONTRARIO, 
LA SOLICITUD SE TENDRÁ POR APROBADA. 
 
CUANDO LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE COSTOS SEA DEFICIENTE O 
INCOMPLETA, “EL INSTITUTO” APERCIBIRÁ POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” PARA QUE, EN EL PLAZO DE DIEZ DÍAS 
HÁBILES A PARTIR DE QUE SEA REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACIÓN SOLICITADA. 
TRANSCURRIDO DICHO PLAZO SIN QUE EL PROMOVENTE DIERA RESPUESTA AL APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN 
FORMA CORRECTA, SE TENDRÁ COMO NO PRESENTADA LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS. 
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EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCIÓN SE DEBERÁ INCLUIR EN EL PAGO DE LAS 
ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ÚLTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADO.  
 
“EL CONTRATISTA” SERÁ RESPONSABLE DE PROMOVER LOS AJUSTES DE COSTOS, A EFECTO DE QUE “EL INSTITUTO” LOS 
REVISE, EN SU CASO SOLICITE CORRECCIONES A LOS MISMOS Y DICTAMINE LO PROCEDENTE. ESTO SIN PERJUICIO DE QUE 
“EL INSTITUTO” PUEDA REALIZAR LOS ESTUDIOS PERIÓDICOS NECESARIOS. 
 
UNA VEZ APLICADO EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y DETERMINADOS LOS FACTORES DE AJUSTE, ÉSTOS SE APLICARÁN 
AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES GENERADAS QUE CORRESPONDAN, SIN QUE RESULTE NECESARIO MODIFICAR LA 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DEL CONTRATO ORIGINALMENTE OTORGADA.  
 
CUANDO EXISTAN TRABAJOS EJECUTADOS FUERA DEL PERIODO PROGRAMADO, POR CAUSA IMPUTABLE AL 
CONTRATISTA, EL AJUSTE SE REALIZARÁ CONSIDERANDO EL PERIODO EN QUE DEBIERON SER EJECUTADOS, CONFORME AL 
PROGRAMA CONVENIDO, SALVO EN EL CASO DE QUE EL FACTOR DE AJUSTE CORRESPONDIENTE AL MES EN EL QUE 
EFECTIVAMENTE SE EJECUTARON SEA INFERIOR  AL QUE DEBIERON EJECUTARSE, EN CUYO SUPUESTO SE APLICARÁ ÉSTE 
ÚLTIMO. 
 
EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME A LA 
ESTIMACIÓNCORRESPONDIENTES, SERÁ CUBIERTO POR PARTE DE “EL INSTITUTO”, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 20 
(VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE CUANDO LA ESTIMACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS QUE SEA 
DEBIDAMENTE AUTORIZADA AL CONTRATISTA POR PARTE DE “EL INSTITUTO”.  
 
NO DARÁN LUGAR A AJUSTES DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS QUE CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, 
PUDIERA ESTAR SUJETA A LA IMPORTACIÓN DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
DÉCIMA PRIMERA.-  MODIFICACIONES 
“EL INSTITUTO” DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y 
EXPLÍCITAS, PODRÀ MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O 
SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL VEINTICINCO POR CIENTO  DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS ORIGINALMENTE, NI 
IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA 
EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE  OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS O LOS TRATADOS. 
 
SI LAS MODIFICACIONES EXCENDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARÍAN EL OBJETO DEL CONTRATO, SE PODRÁN 
CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES, DEBIÉNDOSE JUSTIFICAR DE MANERA 
FUNDADA Y EXPLICÍTA LAS RAZONES PARA ELLO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRÁN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR 
LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DEL CONTRATO 
ORIGINAL, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS O LOS TRATADOS. 
 
“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE CUALQUIER MODIFICACIÓN A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL 
PRESENTE CONTRATO O A SUS ANEXOS, QUE NO REPRESENTE INCREMENTO O DISMINUCIÓN EN EL MONTO O PLAZO 
CONVENIDO, LAS PARTES DEBERÁN CELEBRAR EL CONVENIO RESPECTIVO.  
 
EL RESIDENTE DE OBRA DEBERÁ SUSTENTAR EL CONVENIO EN UN DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS 
CAUSAS QUE LO ORIGINAN Y DEBERÁ CONTAR CON LA APROBACIÓN DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, 
CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN. 
 
LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS, SE CONSIDERARÁ PARTE 
INTEGRANTE DEL CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA QUIENES LO SUSCRIBEN. 
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TRATÁNDOSE DE CANTIDADES ADICIONALES, ÉSTAS SE PAGARÁN A LOS RECIOS UNITARIOS CONVENIDOS  
ORIGINALMENTE, PARA EL CASO DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO, SUS 
PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU PAGO.  
 
CUANDO LA MODIFICACIÓN IMPLIQUE AUMENTO O REDUCCIÓN POR UNA DIFERENCIA SUPERIOR AL VEINTICINCO POR 
CIENTO DEL IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO O DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, LAS PARTES DEBERÁN REVISAR LOS 
INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE PACTADO Y DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AJUSTARLOS A LAS 
NUEVAS CONDICONES EN CASO DE QUE ÉSTAS SE PRESENTEN. LOS AJUSTES DE SER PROCEDENTES DEBERÁN CONSTAR 
POR ESCRITO Y, UNA VEZ AUTORIZADOS LOS INCREMENTOS O REDUCCIONES QUE RESULTEN, SE APLICARÁN A LAS 
ESTIPULACIONES EN QUE SE GENEREN O HAYAN GENERADO. 
 
SI “EL CONTRATISTA” CONCLUYE LOS TRABAJOS EN UN PLAZO MENOR AL ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO, NO 
SERÁ NECESARIA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIO ALGUNO.  
 
“EL CONTRATISTA”, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE 
INSTRUMENTO Y DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE VÍA PÚBLICA DEL LUGAR DONDE SE REALICEN 
ESTOS, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE; ASÍ COMO A LAS PREVISIONES QUE PARA TAL EFECTO EXPIDA 
LA UNIDAD DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN CIVIL DENTRO DEL O DE LOS INMUEBLES EN LOS QUE SE 
PRESTARAN LOS SERVICIOS Y QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASIMISMO QUE DICHOS 
SERVICIOS CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN APLICABLES EN 
LA ZONA O LUGAR DONDE SE VAYAN A PRESTAR LOS SERVICIOS Y QUE CADA UNA DE LAS PARTES DE LOS MISMOS, SE 
REALICEN A SATISFACCIÓN DE “EL INSTITUTO”, ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS 
CONSTRUCTIVOS QUE RESULTAREN DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE 
INCURRIDO POR INOBSERVANCIA DE LAS NORMAS RELATIVAS O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, CAUSANDO DAÑOS Y 
PERJUICIOS A “EL INSTITUTO” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA EN EL CASO DE QUE LOS SERVICIOS ESTÉN 
EN PROCESO, O LA DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS CUANDO LOS SERVICIOS ESTÉN CONCLUIDOS, HASTA POR EL 
IMPORTE TOTAL DE ÉSTA ÚLTIMA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE “EL INSTITUTO”, PUEDE EXIGIR EL PAGO DE LAS 
CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACIÓN, QUE A SU JUICIO CORRESPONDAN, UNA VEZ QUE SE HAGA 
EFECTIVA LA GARANTÍA CONSTITUIDA POR ESTE EFECTO. 
ASÍ COMO LO SIGUIENTE: 

• PROPORCIONAR AL TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN LA 
LISTA CON LOS NOMBRES COMPLETOS DE LAS PERSONAS QUE REALIZARÁN LOS TRABAJOS QUIENES DEBERÁN 
IDENTIFICARSE PREVIO AL INGRESO AL INSTITUTO, DE NO HACERLO, EL INSTITUTO SIN RESPONSABILIDAD 
ALGUNA PODRÁ NEGARLES EL ACCESO. QUIEN SE PRESENTE A REALIZAR LOS TRABAJOS DEBERÁ ESTAR 
CONSIDERADO EN LA LISTA PROPORCIONADA POR EL PROVEEDOR, DE NO ESTAR INCLUIDO NO SE LE PERMITIRÁ 
REALIZAR DICHOS TRABAJOS. 

• EL CONTRATISTA ESTA OBLIGADO A CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE TRABAJO Y PRENDAS DE 
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN QUE RESULTEN INDISPENSABLES PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS TRABAJOS Y 
PROPORCIONÁRSELAS A SU PERSONAL PREVIO A LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, DE NO HACERLO, EL 
VERIFICADOR DE LOS SERVICIOS, NO PERMITIRÁ LA EJECUCIÓN DE ÉSTOS Y SE CONSIDERARÁ COMO 
INCUMPLIMIENTO A CARGO DEL CONTRATISTA. 

• CUMPLIR LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE TENGA IMPLEMENTADAS EL INSTITUTO EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PROTECCIÓN CIVIL E HIGIENE, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO PODRÁ SER 
DESALOJADO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA EL INSTITUTO Y SE CONSIDERARÁ COMO INCUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO EN CASO QUE LOS SERVICIOS NO SE PROPORCIONEN CONFORME A LO PREVISTO EN ÉSTE Y SUS 
ANEXOS.  
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• EL INSTITUTO POR CONDUCTO DEL TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN PROPORCIONARÁ AL CONTRATISTA UN OFICIO EN EL QUE SE AUTORIZA SU INGRESO 
ESPECIFICANDO EL NÚMERO Y OBJETO DEL CONTRATO, EL DÍA O EL CALENDARIO Y HORARIO EN QUE PODRÁ 
REALIZAR LOS TRABAJOS, LAS ÁREAS A LAS QUE TENDRÁ ACCESO, QUEDANDO OBLIGADO EL CONTRATISTA A 
IDENTIFICARSE Y PRESENTAR EL OFICIO AL PERSONAL DEL INSTITUTO A DONDE PRETENDA EJECUTAR LOS 
MISMOS.  

• SE OBLIGA QUE PREVIO AL INGRESO AL INSTITUTO REGISTRARÁ EN EL MÓDULO DE VIGILANCIA DEL INSTITUTO 
DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA ENTRADA A PROVEEDORES O CONTRISTAS, LA HERRAMIENTA Y EQUIPO DE 
TRABAJO CON LA QUE PRETENDA INGRESAR AL INMUEBLE DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS OBJETO DEL 
PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, DESCRIBIENDO EN SU CASO, NÚMERO DE SERIE, MODELO, MARCA, COLOR, 
TAMAÑO, O A FALTA DE ALGUNO DE ESTOS DATOS, DETALLARÁ LAS CARACTERÍSTICAS DEL BIEN, QUEDANDO 
BAJO SU ESTRICTA RESPONSABILIDAD EL RESGUARDO DE LOS MISMOS, EN CASO DE NO EFECTUAR EL REGISTRO 
INDICADO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE LE PERMITIRÁ LA SALIDA DE NINGÚN TIPO DE EQUIPO, 
HERRAMIENTA O BIEN QUE NO HAYA SIDO PREVIAMENTE REGISTRADO, DE LLEVARLO A CABO O DETECTARSE 
POR EL PERSONAL DE VIGILANCIA DEL INSTITUTO, SE PROCEDERÁ A REALIZAR LAS ACCIONES LEGALES 
PROCEDENTES. 

DÉCIMA TERCERA: SUBCONTRATACIÓN 
“EL CONTRATISTA” DEBERÁ MANIFESTAR EN SU PROPUESTA LAS PARTES DEL SERVICIO QUE SE SUBCONTRATARÁN, 
INCLUYENDO LOS DATOS DE LAS PERSONAS MORALES O FÍSICAS QUE EJECUTARÁN LOS MISMOS, DEBIENDO JUSTIFICAR 
EL CONTRATISTA POR ESCRITO A “EL INSTITUTO” LA NECESIDAD DE APOYARSE EN UNA ESPECIALISTA PARA CUMPLIR EN 
TIEMPO Y FORMA CON LOS SERVICIOS CONTRATADOS. DOCUMENTO QUE DEBERÁ CONTENER LOS SERVICIOS QUE SE 
REALICEN Y LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERA CON LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATEN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS 
SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DOCUMENTO QUE CONOCIDO POR “LAS PARTES SE DA POR 
REPRODUCIDO FORMANDO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO; “EL CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO 
RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS QUE SE REALICEN Y LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERA CON LAS PERSONAS QUE 
SUBCONTRATEN PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, LIBERANDO EN ESTE 
MOMENTO A "EL INSTITUTO" DE ALGUNA ACCIÓN QUE PRETENDAN HACER VALER POR EL CONTRATISTA 
SUBCONTRATADO. LOS SUBCONTRATISTAS NO TENDRÁN NINGUNA ACCIÓN Y DERECHOS QUE HACER VALER EN CONTRA 
DE “EL INSTITUTO”. 
 
“LAS PARTES” ACUERDAN QUE “EL CONTRATISTA”, NO PODRÁ TRANSFERIR, TRASPASAR O ENAJENAR, TOTAL O 
PARCIALMENTE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO. 
 
LA SUBCONTRATACIÓN, ASÍ COMO LA TRANSFERENCIA, TRASPASO O ENAJENACIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE 
LAS ESTIMACIONES POR SERVICIOS EJECUTADOS, DEBERÁN CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO 
DE “EL INSTITUTO”. 
 
DÉCIMA CUARTA: SUSPENSIÓN  
CUANDO EXISTA CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA Y ASÍ LO DETERMINE “EL INSTITUTO”, PODRÁ SUSPENDER 
TEMPORALMENTE MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA  TODO O PARTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS LA CUAL NO 
PODRA SER INDEFINIDA. 
 
EN ÉSTE CASO “EL INSTITUTO” NOTIFICARÁ AL CONTRATISTA, SEÑALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE 
SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO 
RELATIVO A SU PERSONAL Y EQUIPO  DE CONTRUCCIÓN. 
 
LA FECHA DE TERMINACIÓN SE PRORROGARÁ EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERIODO QUE COMPRENDE LA SUSPENSIÓN, 
SIN MODIFICAR ELPLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO.  
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NO SERÁ MOTIVO DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE MATERIALES Y 
EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE ““EL CONTRATISTA””.  
 
CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD “EL 
INSTITUTO” PAGARÁ A “EL CONTRATISTA”, POR CAUSAS IMPUTABLES AL PRIMERO LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ 
COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS 
Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, PARA LO CUAL “EL CONTRATISTA” DENTRO 
DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN ESCRITA DE “EL 
INSTITUTO” SOBRE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL, DEBERÁ PRESENTAR SOLICITUD QUE JUSTIFIQUE EL PAGO 
CORRESPONDIENTE; DENTRO DE IGUAL PLAZO “EL INSTITUTO” RESOLVERÁ SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN Y EN 
SU CASO CELEBRARÁ UN CONVENIO ENTRE “LAS PARTES”.  
 
LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE LIMITARÁN A LO ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 70 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.  
 
UNA VEZ NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA”, LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA 
A PRESENTAR A “EL INSTITUTO” EN UN PLAZO NO MAYOR A 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES A PARTIR DE DICHA 
NOTIFICACIÓN, EL ENDOSO A LA PÓLIZA DE FIANZA QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, CON LA 
FINALIDAD DE QUE SIGA GARANTIZANDO LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS DEL PRESENTE CONTRATO, DURANTE EL 
PLAZO DE LA SUSPENSIÓN, UNA VEZ LEVANTADA LA SUSPENSIÓN, “EL INSTITUTO” A TRAVÉS DE “EL CONTRATISTA”, 
INFORMARÁ A LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN. 
 
EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYAN 
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN, DEBIENDO MODIFICARSE EL PRESENTE 
INSTRUMENTO EN LO REFERENTE AL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y SI ES PROCEDENTE, EN EL AJUSTE DE 
COSTOS, MONTO Y VIGENCIA DE LAS FIANZAS, EXHIBIENDO “EL CONTRATISTA” PARA TALES EFECTOS, EL ENDOSO 
RESPECTIVO DE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL REINICIO 
DE ACTIVIDADES, PARA QUE CONTINUÉ GARANTIZANDO TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL PRESENTE 
CONTRATO Y SUS CONVENIOS RESPECTIVOS EN CASO QUE LOS HUBIERE.  
 
CUANDO LAS SUSPENSIONES DERIVEN DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO EXISTIRÁ NINGUNA 
RESPONSABILIDAD PARA LAS PARTES DEBIENDO ÚNICAMENTE SUSCRIBIR EL CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO 
DE SUSPENSIÓN Y LAS FECHAS REINICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN 
ESTABLECIDO EN EL CONTRATO. SIN EMBARGO CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DAÑADOS O DESTRUIDOS Y ÉSTOS 
REQUIERAN SER RAHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERÁN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE UN 
CONVENIO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS 
MISMAS, SIEMPRE QUE NO SE UTILICEN PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES 
AL CONTRATISTA. 
 
CUANDO LAS SUSPENSIONES DERIVEN DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, SÓLO SERÁ PROCEDENTE EL PAGO DE 
GASTOS NO RECUPERABLES POR LOS CONCEPTOS ENUNCIADOS EN LAS FRACCIONES III, IV, Y V DEL ARTÍCULO 149 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
 
DÉCIMA QUINTA: TERMINACIÓN ANTICIPADA 
“EL INSTITUTO”, BAJO SU RESPONSABILIDAD PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO 
CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL, EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN CONTINUAR 
CON LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN 
DAÑO O PERJUICIO GRAVE A “EL INSTITUTO”, SE DETERMINE LA NULIDAD DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, 
CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD O INTERVENCIÓN DE OFICIO  EMITIDA POR LA SECRETARÍA 
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, O POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE 
DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS EN SU CASO. EN ESTOS SUPUESTOS “EL 
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INSTITUTO” PAGARÁ A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y REEMBOLSARÁ AL CONTRATISTA LOS GASTOS 
NO RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE 
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA OPERACIÓN CORRESPONDIENTE.  
 
EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA SE DEBERÁN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN 
LA BITÁCORA, DEBIENDO “EL INSTITUTO” LEVANTAR  ACTA CIRCUNSTANCIADA. 
 
CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS “EL 
CONTRATISTA” PODRÁ OPTAR POR NO EJECUTARLOS, EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA 
DEL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR SU SOLICITUD A “EL INSTITUTO”, QUIEN RESOLVERÁ DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) 
DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA MISMA; EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE “EL 
CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO SI “EL INSTITUTO” 
NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRÁ POR ACEPTADA LA PETICIÓN DE “EL CONTRATISTA”. 
 
UNA VEZ COMUNICADA POR “EL INSTITUTO” A “EL CONTRATISTA” LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO “EL 
INSTITUTO” PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL 
INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, 
ACTA CIRCUNSTANCIADA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PÚBLICO EN LA QUE SE HARÁ CONSTAR EL ESTADO EN QUE 
SE ENCUENTRA LA OBRA. 
 
“EL CONTRATISTA”, TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE DEVOLVER A “EL INSTITUTO” EN UN PLAZO NO MAYOR A 10 (DIEZ) DÍAS 
NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE 
ENTREGAO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
DÉCIMA SEXTA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. 
LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ EL ÚLTIMO MEDIO QUE “EL INSTITUTO” UTILICE, YA QUE 
EN TODOS LOS CASOS, PREVIAMENTE, PROMOVERÁ LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS Y EL MENOR RETRASO 
POSIBLE. 
 
“EL INSTITUTO” OPTARÁ POR APLICAR RETENCIONES O PENAS CONVENCIONALES ANTES DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO 
DE RESCISIÓN, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DERIVE DEL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, “EL INSTITUTO” RESCINDIRÁ ADMINISTRATIVAMENTE EL 
CONTRATO CUANDO SE PRESENTE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS QUE SE SEÑALAN EN FORMA ENUNCIATIVA MÁS 
NO LIMITATIVA: 
 

I. SI “EL CONTRATISTA”, POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO 
DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY Y A SU 
REGLAMENTO; 

 
II. SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER 

ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR “EL INSTITUTO”; 
 
III. SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, EN EL CATÁLOGO DE 

CONCEPTOS Y EN EL PROGRAMA DE TRABAJO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR 
EL RESIDENTE DE OBRA O POR EL SUPERVISOR; 

 
IV. SI NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O 

EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y, QUE A JUICIO DE “EL INSTITUTO”, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA 
TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO. 
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  NO IMPLICARÁ RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y, POR TANTO, NO SE CONSIDERARÁ 
COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISIÓN, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR LA 
FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES, O LA FALTA DE INFORMACIÓN REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O 
NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FÍSICA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES 
Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, DE LICENCIAS, Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O 
SUMINISTRAR LA CONTRATANTE, ASÍ COMO CUANDO “EL INSTITUTO” HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSIÓN DE 
LOS TRABAJOS; 

 
VI.  SI “EL CONTRATISTA” ES DECLARADO O SUJETO A CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANÁLOGA; 
 
VII. SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR 

ESCRITO DE “EL INSTITUTO”;  
 
VIII. SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN AUTORIZACIÓN  DE “EL INSTITUTO”. 
 
IX. SI LOS MATERIALES QUE UTILIZA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONSTRATO NO 

SON LOS CONVENIDOS. 
 

IX. SI “EL CONTRATISTA” NO PERMITE A “EL INSTITUTO” O AL  “SUPERVISOR” INTERVENIR, O NO LE PROPORCIONA 
LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y 
TRABAJOS; 

 
X. EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, LAS 

LEYES, TRATADOS Y DEMÁS APLICABLES AL PRESENTE CONTRATO.  
 
CUANDO SE DETERMINE LA RESCISIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL INSTITUTO”, ÉSTA PAGARÁ LOS TRABAJOS 
EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE 
COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO. 
 
CUANDO “EL INSTITUTO” DETERMINE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, 
UNA VEZ NOTIFICADA LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y EN SU CASO, DE SUS 
CONVENIOS, “EL INSTITUTO” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS 
IMPORTES RESULTANTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO 
CORRESPONDIENTE LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA 
FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS. EN EL FINIQUITO 
DEBERÁ PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME 
AL PROGRAMA VIGENTE, ASÍ COMO LE RELATIVO  A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SUCASO 
LE HAYAN SIDO ENTREGADOS ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL 
PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, QUE RESULTEN DE LAS LIQUIDACIONES QUE SE FORMULEN, 
ENTENDIÉNDOSE COMO TALES LAS QUE RESULTEN DEL FINIQUITO ADMINISTRATIVO DE LOS TRABAJOS PARA LO CUAL, SE 
SEGUIRÁ EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: 
 
A).- SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE AL CONTRATISTA LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA 
INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y 
APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES. 
 
B).- TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR “EL INSTITUTO” CONTARÁ CON UN PLAZO  DE 
QUINCE DÍAS PARA RESOLVER, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y LAS PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER “EL 
CONTRATISTA”. LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE 
FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA AL COTRATISTA DENTRO DE DICHO PLAZO. 
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UNA VEZ COMUNICADA POR “EL INSTITUTO” EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO ÉSTA 
PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE 
LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA 
CIRCUNSTANCIADA ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PÚBLICO EN LA QUE SE HARÁ CONSTAR EL ESTADO EN QUE SE 
ENCUENTRA LA OBRA. 

 

 “EL CONTRATISTA”, TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE DEVOLVER A “EL INSTITUTO” EN UN PLAZO NO MAYOR A 10 (DIEZ) DÍAS 
NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE 
ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.  

 
LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES QUE REALIZARÁ “EL INSTITUTO” PARA HACER EFECTIVA LA FIANZA 
OTORGADA POR “EL CONTRATISTA”. 
 
“EL INSTITUTO” PODRÁ JUNTO CON “EL CONTRATISTA”, DENTRO DEL FINIQUITO, CONCILIAR LOS SALDOS DERIVADOS DE 
LA RESCISIÓN CON EL FIN DE PRESERVAR LOS INTERESES DE LAS PARTES. 
 
AL ELABORAR EL FINIQUITO DERIVADO DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, “EL INSTITUTO” PODRÁ OPTAR ENTRE 
APLICAR EL SOBRECOSTO O LAS PENAS CONVENCIONALES, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS GARANTÍAS, Y DEMÁS CARGOS 
QUE PROCEDAN. EN TAL CASO, LA OPCIÓN QUE SE ADOPTE ATENDERÁ A LA QUE DEPARE EL MENOR PERJUICIO A “EL 
INSTITUTO” DEBIÉNDOSE FUNDAR Y MOTIVAR LA DECISIÓN. 
 
“EL INSTITUTO” PODRÁ BAJO SU RESPONSABILIDAD SUSPENDER EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN 
CUANDO SE HUBIERE INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN RESPECTO DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO. 
 
CUANDO “EL INSTITUTO” SEA QUIEN DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO 
DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA CON EL PROCEDIMIENTO 
ANTES MENCIONADO; EN TANTO QUE SE ES “EL CONTRATISTA” QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERÁ NECESARIO QUE 
ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL FEDERAL Y OBTENGA LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE. 
 
LOS TRÁMITES PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS SE INICIARÁN A PARTIR DE QUE SE DÉ POR RESCINDIDO EL 
CONTRATO. 
 
DÉCIMA SEPTIMA: PENAS CONVENCIONALES 
“EL CONTRATISTA” CONVIENE EN QUE SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE 
TRABAJOS APROBADO Y EN LOS PLAZOS CONVENIDOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, “EL INSTITUTO” LE 
APLICARÁ UNA RETENCIÓN DEL 0.5% (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) MENSUAL DETERMINADAS ÚNICAMENTE EN 
FUNCIÓN DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS EN LA FECHA PACTADA EN EL CONTRATO PARA LA 
CONCLUSIÓN TOTAL DE LAS OBRAS.  
 
LAS PENAS SERÁN DETERMINADAS EN FUNCIÓN DEL IMPORTE  DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN  EJECUTADO  
OPORTUNAMENTE CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN  DE LOS TRABAJOS Y SE APLICARÁN CONSIDERANDO EL 
AJUSTE DE COSTOS, SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CONSIDERANDO PARA EL CÁLCULO DE LAS 
MISMAS, EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE 
ESTIMACIONES PACTADA EN ESTE CONTRATO. 
 
LAS PENAS CONVCENCIONALES SE APLICARÁN MEDIANTE RETENCIONES ECONÓMICAS A LA ESTIMACIÓNQUE SE 
ENCUENTREN EN PROCESO EN LA FECHA EN QUE SE DETERMINE EL ATRASO, MISMAS QUE “EL CONTRATISTA” PODRÁ 
RECUPERAR SI REGULARIZA LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN. EL MONTO DE LAS 
PENAS CONVENCIONALES SE DESCONTARA ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS LIQUIDACIONES QUE SE FORMULEN, SIN 
PERJUICIO DEL DERECHO QUE TIENE “EL INSTITUTO” DE OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O 
RESCINDIRLO. 
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DE IGUAL FORMA CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS, Y ESPECIFICACIONES 
RESPECTIVAS,  “EL INSTITUTO”, PROCEDERÁ A PRACTICAR UNA EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA REPOSICIÓN DE LOS 
TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACIÓN DE UNA RETENCIÓN EN PROPORCIÓN A LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS, 
CUYO VALOR SÉ HARÁ EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. SI SE DETERMINA LA REPOSICIÓN, SE APLICARÁ UNA 
RETENCIÓN DEL VALOR DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS QUE SOLO SÉ DEVOLVERÁ SI “EL CONTRATISTA” LOS 
CORRIGE A ENTERA SATISFACCIÓN DE “EL INSTITUTO”. 
 
LAS RETENCIONES ECONÓMICAS TENDRÁN EL CARÁCTER DE DEFINITIVAS, SI A LA FECHA PACTADA DE TERMINACIÓN DE 
LOS TRABAJOS, ESTOS NO HAN SIDO CONCLUIDOS. 
 

DE EXISTIR RETENCIONES DEFINITIVAS A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN EL PRESENTE 
CONTRATO Y QUEDARAN TRABAJOS PENDIENTES DE SUPERVISAR, ÉSTAS SEGUIRÁN EN PODER DE “EL INSTITUTO”; LA 
CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES QUE SE CUANTIFIQUE A PARTIR DE LA FECHA DE 
TERMINACIÓN DEL PLAZO, SE HARÁ EFECTIVA CONTRA EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES DEFINITVAS QUE HAYA 
APLICADO “EL INSTITUTO”. 

 

DE RESULTAR SALDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA”  POR CONCEPTO DE RETENCIONES UNA VEZ CONCLUIDA LA 
TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DETERMINADAS LAS PENAS CONVENCIONALES, PROCEDERÁ SU DEVOLUCIÓN DE ESTE. 

 

CUANDO “EL INSTITUTO” REINTEGRE A “EL CONTRATISTA” ALGÚN MONTO RETENIDO, NO SE GENERARÁ GASTO 
FINANCIERO ALGUNO. 

 

NO DARÁ LUGAR A LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES, EL PERIODO EN EL CUAL SE PRESENTE CASO FORTUITO 
O FUERZA MAYOR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA QUE EN TAL EVENTO, ÉSTA HARÁ AL PROGRAMA LAS 
MODIFICACIONES QUE A  JUICIO DE “EL INSTITUTO” PROCEDAN. 
 
LAS PENAS CONVENCIONALES MENCIONADAS ANTERIORMENTE EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES EN SU 
CONJUNTO AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 
 
DÉCIMA OCTAVA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
“EL CONTRATISTA”, COMUNICARÁ MEDIANTE BITÁCORA Y POR ESCRITO A “EL INSTITUTO”, LA TERMINACIÓN DE LOS 
TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS ANEXANDO LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRÁ UNA 
RELACIÓN DE LA ESTIMACIÓNO GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA PARA QUE 
“EL INSTITUTO”, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES 
ACORDADAS Y DEMÁS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO. 
 
LA VERIFICACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIO DEBERÁ LLEVARSE A CABO DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS 
NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN FORMAL DE “EL CONTRATISTA”. 
 
 AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOSS A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, “EL INSTITUTO” DENTRO 
DE UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES, INICIARÁ EL PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE LOS 
TRABAJOS. LEVANTANDO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE DEBIENDO NOTIFICAR A “EL 
CONTRATISTA” LA FECHA PROGRAMADA PARA CELEBRAR Y ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, PARA LO CUAL  
SERÁ NECESARIO QUE  “EL CONTRATISTA” ENTREGUE EN ESTE  ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA CON EL RESIDENTE DE OBRA, 
LA FIANZA CORRESPONDIENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS Y DE LOS VICIOS OCULTOS, DE 
CONFORMIDAD CON ÉL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 
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RESERVÁNDOSE “EL INSTITUTO” EL DERECHO DE RECLAMAR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGO 
DE LO INDEBIDO. 
 
SI DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL INSTITUTO” ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACIÓN DE LOS 
MISMOS, SOLICITARÁ AL CONTRATISTA SU REPARACIÓN, A EFECTO DE QUE ÉSTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS 
CONDICIONES REQUERIDAS EN EL CONTRATO. EN ESTE CASO, EL PLAZO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADO EN 
EL CONTRATO SE PODRÁ PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN LAS PARTES PARA LA REPARACIÓN DE LAS 
DEFICIENCIAS, ESTO SERÁ SIN PERJUICIO DE QUE “EL INSTITUTO” OPTE POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO. 
 
LAS REPARACIONES DE LAS DEFICIENCIAS A QUE ALUDE EL PÁRRAFO ANTERIOR NO PODRÁN CONSISTIR EN LA EJECUCIÓN 
TOTAL DE CONCEPTOS DE TRABAJO FALTANTES POR REALIZAR; EN ESTE CASO, NO SE PROCEDERÁ A LA RECEPCIÓN Y SE 
CONSIDERARÁ QUE LOS TRABAJOS NO FUERON CONCLUIDOS EN EL PLAZO CONVENIDO. 
 
 “EL INSTITUTO”, PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE LOS TRABAJOS CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA 
OBRA, A SU JUICIO EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, 
EN TAL CASO SE LEVANTARÁ EL ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE. 
 
RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, “LAS PARTES” ELABORARÁN DENTRO DE UN TÉRMINO DE 30 (TREINTA) DIAS 
NATURALES EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CRÉDITOS A 
FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO 
ORIGEN  Y EL SALDO RESULTANTE. 
 
EN CASO DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE “LAS PARTES” RESPECTO AL FINIQUITO SE ESTARÁ A LO ESTIPULADO EN EL 
ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
  
DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL INSTITUTO” PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA” EL PAGO 
CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARÁ EL REINTEGRO 
DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DÉ POR 
EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO. 
 
DÉCIMA NOVENA: FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
“EL INSTITUTO” PARA DAR POR TERMINADOS PARCIAL O TOTALMENTE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR 
LAS PARTES DEBERÁ ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS 
TRABAJOS. 
 
UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, “EL INSTITUTO” DARÁ POR TERMINADO EL CONTRATO 
CORRESPONDIENTE, DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO DE 
LA GARANTÍA QUE CONTEMPLA EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLIAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS, POR LO QUE “EL CONTRATISTA” EN NINGÚN CASO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE PAGO ALGUNO CON 
POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACIÓN. 
 
“EL INSTITUTO” NOTIFICARÁ AL CONTRATISTA, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPERINTENDENTE DE 
CONSTRUCCIÓN, LA FECHA,  LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL FINIQUITO. “EL CONTRATISTA” TENDRÁ LA 
OBLIGACIÓN DE ACUDIR AL LLAMADO QUE SE HAGA POR ESCRITO; DE NO HACERLO SE LES COMUNICARÁ EL RESULTADO 
OCNFORME LO ESTABLECE EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
 
CUANDO LA LIQUIDACIÓN DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA 
DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRÁ UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE 
DÉ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN EL CONTRATO. 
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SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL CONTRATISTA”, “EL INSTITUTO” DEBERÁ LIQUIDARLOS 
DENTRO DEL PLAZO A QUE ALUDE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
 
SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL INSTITUTO” EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRÁ 
DE LAS CANTIDADES PENDIENTES POR CUBRIR POR CONCEPTOS DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES 
ESTOS, DEBERÁ EXIGIRSE SU REINTEGRO CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY. EN CASO DE NO 
OBTENERSE EL REINTEGRO “EL INSTITUTO” PODRÁ HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. 
 
VIGÉSIMA: SALDOS A CARGO DE “EL CONTRATISTA” 
TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ESTE SE OBLIGA A REINTEGRARLOS, MÁS 
LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES; LOS CARGOS 
SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES 
DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE 
“EL INSTITUTO”. 
 
NO SE CONSIDERARÁ PAGOS EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO D”EL CONTRATISTA” SEAN 
COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHOPAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON 
ANTERIORIDAD. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES 
“EL CONTRATISTA”, EN SU CARÁCTER DE EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS 
TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS 
DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA FISCAL, DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL POR LO 
QUE DESDE ESTE MOMENTO DE MANERA EXPRESA LIBERA A “EL INSTITUTO” DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE 
DERIVE DE LAS MISMAS. 
 
“EL CONTRATISTA”, CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS 
TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL INSTITUTO”, EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS 
OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA: RECURSOS HUMANOS 
PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A 
PROPORCIONAR PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
QUEDA EXPRESAMENTE ESTIPULADO QUE ESTE CONTRATO SE SUSCRIBE EN ATENCIÓN A QUE “EL CONTRATISTA” 
CUENTA LA EXPERIENCIA, EL PERSONAL ASÍ COMO LOS DEMÁS ELEMENTOS PROPIOS PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS 
CONTRATADOS. 
 
VIGÉSIMA TERCERA.- CONFIDENCIALIDAD  
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA EXPRESAMENTE A MANTENER Y A GUARDAR EN ESTRICTA Y COMPLETA 
CONFIDENCIALIDAD Y RESERVA TODA LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN QUE LE SEA PROPORCIONADA POR “EL 
INSTITUTO”, COMO RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONVENIDOS EN EL PRESENTE OCNTRATO. POR 
LO TANTO, DEBERÁ ABSTENERSE DE PUBLICARLA, REPRODUCIRLA O COMUNICARLA A PERSONAS AJENAS A “EL 
INSTITUTO” O DE UTILIZARLA PARA SU BENEFICIO PERSONAL. 
 
“EL CONTRATISTA” ASUME LA RESPONSABILIDAD TOTAL PARA EL CASO DE QUE EN CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE 
CONTRATO SE INFRINJAN DERECHOS DE TERCEROS SOBRE PATENTES O MARCAS O SE VIOLEN DERECHOS DE AUTOR O 
RELATIVOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL. SALVO EN EL CASO DE LOS DERECHOS INHERENTES A LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL QUE SE DERIVEN DE SERVICIOS POR CONSULTORÍAS, ASESORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES LAS CUALES 
INVERIABLEMENTE SE CONSTITUIRÁN A FAVOR DE “EL INSTITUTO”, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES. 



INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS  
“ISMAEL COSÍO VILLEGAS” 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN  
“CONSTRUCCION DE LA TERCERA FASE  DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y CRÓNICO 

DEGENERATIVAS” 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. LO-012NCD002-N22-2014 

Página 150 de 152 
 

 
VIGÉSIMA CUARTA: SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS 
“EL INSTITUTO”, A TRAVÉS DEL RESIDENTE DE OBRA CON APOYO DE LA “SUPERVISIÓN” TENDRÁN EL DERECHO DE 
SUPERVISAR, VIGILAR CONTROLAR Y REVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DARÁ A “EL 
CONTRATISTA”, POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN 
ORDENADAS MEDIANTE BITÁCORA LA CUAL QUEDARÁ BAJO SU GUARDA Y CUSTODIA. 
 
VIGÉSIMA QUINTA: DEDUCCIONES  
“EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE DEL IMPORTE DE LA ESTIMACIÓNSE LE HAGA LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:  
 

1. EL 5 (CINCO) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE 
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DESTINADO A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

 
VIGÉSIMA SEXTA: DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO O ADMINISTRATIVO. 
CUANDO SURJA ALGUNA DISCREPANCIA RELACIONADA CON PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 
VINCULADOS CON LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE SOMETE EXPRESAMENTE AL 
SIGUIENTE PROCEDIMIENTO. 
 
DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A QUE SURJA ALGUNA DISCREPANCIA DE CARÁCTER TÉCNICO O 
ADMINISTRATIVO, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTAR SU SOLICITUD POR ESCRITO ANTE EL DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN A FIN DE QUE SE RESUELVA LA DIFERENCIA ENTRE LAS PARTES. 
LA SOLICITUD QUE AL RESPECTO HAGA “EL CONTRATISTA” DEBERÁ INDICAR QUE SE TRATA DE UNA DISCREPANCIA DE 
CARÁCTER TÉCNICO O ADMINISTRATIVO Y DEBERÁ EXPRESAR: 

 
I. LOS HECHOS QUE MOTIVEN SU PETICIÓN, NARRÁNDOLOS SUCINTAMENTE CON CLARIDAD Y PRECISIÓN, DE TAL 
MANERA QUE SE PUEDA PRODUCIR SU CONTESTACIÓN. 
II. LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO, ARGUMENTOS, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES CONTRACTUALES QUE EN SU 
CASO RESULTEN APLICABLES. 
III. LAS PRETENCIONES INDICÁNDOLAS CON EXACTITUD Y EN TÉRMINOS CLAROS Y PRECISOS. 
IV. LAS PRUEBAS QUE OFREZCA, RELACIONÁNDOLAS CON LOS HECHOS MATERIA DE LA CONTROVERSIA. 
V. CON SU ESCRITO DEBERÁ ACOMPAÑAR TODOS LOS DOCUMENTOS QUE TENGA EN SU PODER Y QUE HAYAN DE 
SERVIR COMO PRUEBAS DE SU PARTE, EN CASO DE PRESENTARLOS DESPUÉS NO LE SERÁN ADMITIDOS. 
 

EN CASO DE NO CUMPLIR CON CUALQUIERA DE LOS REQUISITOS SEÑALADOS SE DESECHARÁ LA SOLICITUD PLANTEADA Y 
NO PODRÁ PRESENTAR OTRA SOLICITUD POR LA MISMA CAUSA. 
 
UNA VEZ ADMITIDA LA DISCREPANCIA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y CONTRUCCIÓN A 
TRAVÉS DE SU TITULAR O EL RESIDENTE DE OBRA O BIEN EL ÁREA QUE SE DESIGNE PARA ELLO, ANALIZARÁ Y TOMARÁ EN 
CUENTA LOS ARGUMENTOS HECHOS VALER POR “EL CONTRATISTA” Y VALORARÁ LAS PRUEBAS OFRECIDAS PARA QUE EN 
EL TÉRMINO DE CINCO DÍAS HÁBILES EMITA SU RESOLUCIÓN DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA. 
 
LA RESOLUCIÓN QUE SE DICTE Y QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO DE DISCREPANCIA NO ADMITE RECURSO ALGUNO. 
 
LOS TÉRMINOS EN QUE DEBERÁN DE AGOTARSE LOS ACTOS PREOCESALES SON FATALES, POR LO QUE, DE NO CUMPLIRSE 
EN EL MOMENTO OPORTUNO SE TENDRÁ POR PRECLUIDO EL DERECHO QUE SE TENÍA PARA ELLO. 
 
EN LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DEBERÁ APLICARSE  DE FORMA SUPLETORIA LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O EN SU CASO EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. 
 
VIGESIMA SÉPTIMA.- INDIVISIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN 
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EN ATENCIÓN AL CRITERIO AD-01/2011, “DIVISIBILIDAD O INDIVISIBILIDAD” DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y 
APLICACIÓN TOTAL O PROPORCIONAL EN LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS SUJETOS A LA LEY DE LA 
MATERIA, EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN MAYO DE 2011 “EL INSTITUTO” DETERMINA QUE LAS 
OBLIGACIONES QUE SE CONVIENEN EN  EL PRESENTE CONTRATO SON INDIVISIBLES Y EN CONSECUENCIA SU 
INCUMPLIMIENTO MOTIVARÁ LA APLICACIÓN TOTAL DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO ESTABLECIDA EN LA 
CLÁUSULANOVENA, CONSIDERANDO LA NATURALEZA DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL PRESENTE CONTRATO.  
 
DE ESTA MANERA “EL INSTITUTO” DETERMINA QUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES RESULTAN INDIVISIBLES DADAS 
LAS CARACTERÍSTICAS, CANTIDAD Y DESTINO DE LOS SERVICIOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO POR LO QUE LA ENTREGA O 
REALIZACIÓN PARCIAL DE LOS TRABAJOS NO RESULTAN ÚTILES, APROVECHABLES O FUNCIONALES Y EN CONSECUENCIA 
ESTABLECE QUE NO ES PROCEDENTE RECIBIR PARCIALMENTE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.  
 
EN RAZÓN DE LO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” RECONOCE Y ACEPTA QUE LAS OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO 
SON INDIVISIBLES Y QUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO SE APLICARÁ POR EL MONTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES 
GARANTIZADAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.  
 
PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” CONVIENE EN QUE NO PODRÁ DIVULGAR POR MEDIO DE 
PUBLICACIONES, CONFERENCIAS, INFORMES O CUALQUIER OTRA FORMA, LOS DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS 
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL INSTITUTO”, PUES DICHOS 
TRABAJOS Y RESULTADOS SON PROPIEDAD DE ÉSTE ÚLTIMO. 
 
VIGESIMA OCTAVA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS.- “EL INSTITUTO” TENDRÁ EN TODO MOMENTO FACULTAD 
DE VERIFICAR, DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE UN TERCERO, SÍ “EL CONTRATISTA” ESTÁ DESARROLLANDO LOS SERVICIOS 
OBJETO DE ESTE CONTRATO, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA APROBADO Y DEMÁS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL 
MISMO, Y COMUNICARÁ POR MEDIO DE LA BITÁCORA Y POR ESCRITO, LOS ASUNTOS QUE ESTIME PERTINENTES EN 
RELACIÓN CON SU EJECUCIÓN, EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO ACUERDEN 
“LAS PARTES”. 
 
VIGÉSIMA NOVENA.- DISPOSICIONES APLICABLES  
 

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “LAS PARTES” SE OBLIGAN A AJUSTARSE ESTRICTAMENTE A TODAS Y 
CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL MISMO, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE 
ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE 
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SUPLETORIAMENTE EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, ASÍ 
COMO LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, EL 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES, NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS, VIGENTES EN EL LUGAR EN DONDE SE 
DESARROLLEN LOS SERVICIOS, Y LAS DEMÁS LEYES SUPLETORIAS APLICABLES. ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES QUE PARA 
TALES EFECTOS DISPONGA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA.  
 
TRIGESIMA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 
PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO SE 
ENCUENTRE ESTIPULADO EN EL MISMO, “LAS PARTES” SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS 
TRIBUNALES FEDERALES CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, POR TANTO “EL CONTRATISTA” 
RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR 
CUALQUIER OTRA CAUSA. 
 
LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO, VALOR Y CONSECUENCIAS 
LEGALES, SE FIRMA POR TRIPLICADO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, XXXXXXX. 
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POR EL INSTITUTO 
 
 
 

 
 

__________________________________ 
C.P. MARIA EDITH SOCORRO ESCUDERO  

CORIA 
APODERADA LEGAL 

POR “EL CONTRATISTA” 
 
 
 
 

 
_________________________________ 

XXXXXX 
 

 
 

T E S T I G O S 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
LIC. MARÍA GUADALUPE GÓMEZ NAVARRO 

SUBDIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
GENERALES 

 
 
 
 
 

______________________________ 
LIC. ROSA MAYELA URIBE NAVARRETE 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
 

 
 

______________________________________ 
ING. LUIS MOISÉS CARRANZA MARTÍNEZ 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO,  
CONSERVACIÓN Y  CONSTRUCCIÓN. 

 
 
LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO No.  XXXXXXXX “XXXXXX” A CARGO DE XXXXX 
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