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	PLAZO DE EJECUCIÓN


	HOJA N°. 1/1



PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO.

	DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, 
	TIPO
	MARCA
	MODELO
	CANTIDAD DE UNIDADES DEL EQUIPO A UTILIZAR  
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	MONTOS MENSUALES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MONTOS ACUMULADOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









[bookmark: _GoBack]NOTAS:

1).-  LOS MONTOS DEBERÁN SER A COSTO DIRECTO POR UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN.

2).- EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE CADA ACTIVIDAD Y SE ANOTARÁ LA CANTIDAD A UTILIZAR, LOS IMPORTES PARCIALES QUE CORRESPONDAN DE ACUERDO A LA DURACIÓN DE CADA ACTIVIDAD.

3).- SI EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS TUVIERA UNA DURACIÓN MAYOR A ESTE FORMATO, SE DEBERÁ AGREGAR LOS MÓDULOS NECESARIOS HASTA COMPLEMENTAR SU PROGRAMACIÓN TOTAL.
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